Zatacznik nr 3
do zapytania ofertowego
RIDiGP. 271.2.121.2022.ZP

UMOWA - wzér
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
RIDiGP. 271.2.121.2022.ZP

zawarta w dniu ........ 2022 r. w Rogowie pomiedzy:

Gming Rogowo;

z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8

88-420 Rogowo

NIP: 5621711384, REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, w imieniu, ktérej dziatajg nastepujgce osoby:
Pan Tomasz Michalczak — Wéjt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie — Pani Wioletty Nowakowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej Wykonawcg wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie zas ,Strong”
zwana dalej ,,Wykonawca”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy:
RIDiIGP. 271.2.121.2022.ZP) strony postanawiajg:

81
Niniejsza umowe zawarto bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm. ).

§2
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru branza — drogowa
przy realizacji zadania pn: ,Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni Gmina Rogowo” lub
»Modernizacja drogi gminnej na 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie” zgodnie z przedtozong ofertg z
dnia .......... 2022r.
2. Termin zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego: od daty podpisania umowy z Wykonawcg robét do dnia
zakonczenia prac i odbioru robét.
3. Wykonawca  zobowigzuje sie do dokonania odbioru  ostatecznego (pogwarancyjnego) przedmiotu

zamoéwienia.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé powierzong funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.) oraz czynnosci
dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oswiadcza, ze ma wymagane uprawnienia do petnienia nadzoru inwestorskiego w powierzonym
zakresie.
3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowe] przed rozpoczeciem budowy, badz w toku jej realizacji, wad
lub niedoktadnosci, albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ sie z wnioskiem do
Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawca
robot budowlanych.
4. Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujgce zwiekszenia kosztdw nadzorowanych
robot budowlanych, ktére nie wptyng zasadniczo na rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne iinstalacyjne oraz
nie powodujg pogorszenia parametréw technicznych, uzytecznosci obiektu lub jego wptywu na srodowisko i
bezpieczernstwo obiektu w uzgodnieniu z autorem projektu, Zamawiajgcym i kierownikiem budowy, dokonujgc
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odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz za zgoda projektanta nanoszgc te poprawki w dokumentacji
projektowe;j.

5. Nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skutecznos$¢ w realizacji robot tj.
minimum dwa razy w tygodniu.

6. W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ustugi ma obowigzek dokonywania biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytnosci na budowie i dokonanych czynnosci stosownym
zapisem.

7. W szczegdlnych przypadkach na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robaét.

8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robdt, zasiegajac a w razie potrzeby opinii autora projektu, badz rzeczoznawcéw.

9.Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét oraz podpisywanie faktury i protokotéw odbioru
robot.

10.Kontrola ilosci i wartosci wykonanych robot przed odbiorem korncowym przedmiotu umowy.

11.Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpiséw, stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot.

12.Wykonawca ustugi w razie wystgpienia okolicznosci przerwy w robotach budowlanych, badz rozwigzania
umowy z Wykonawcg, ustala ilo$¢, jako$¢ oraz wartos¢ robdét w zakresie niezbednym do rozliczenia z
Zamawiajacym.

13.Wykonawca ustugi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci obiektu do odbioru.
14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy dokumentacje
techniczng oraz dokumentacje powykonawczg oraz dziennik budowy, atesty, certyfikaty na wbudowane
materiaty budowlane, urzadzenia i wyposazenie obiektu, ktére po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletnosci
przekazuje Zamawiajgcemu.

15.W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych
wad oraz kontroluje ich usuniecie.

16.Wykonawca bierze udziat w komisjach technicznych powotanych do oceny lub rozstrzygniecia technicznych
spraw budowy w toku jej realizacji.

17.Wykonawca moze zgda¢ dokonania przez Wykonawce na jego koszt, odkrywek elementéw robdt budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem.

18.Przygotowanie rozliczenia koncowego budowy w terminie 3-dni od otrzymania od Wykonawcy robdt
materiatéw rozliczeniowych budowy.

19. Przedstawienie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robot budowlanych rozliczenia kofcowego bezzwtocznie po jego
przygotowaniu.

20.Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych  przedmiotu

zamowienia.
84
1. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy:
1) projekty budowlane;
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) umowe z Wykonawca robét budowlanych.
§5

Ustala sie termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia jej catkowitego zakorczenia i podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego oraz
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

86
1 Jezeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowa zawartg z Wykonawcg rob6t budowlanych, to Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic o
tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.
2 Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robdt
budowlanych polecenia wykonania robét dodatkowych.

§7
1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru okreslonego w § 2 ust. 1 umowy Strony ustalajg w wysokosci
netto: .............. zt, podatek VAT (23%) ...........zt czyli tgcznie brutto: ... zt  (stownie:
.................................................... )
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym.
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3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zamodwienia bedzie na podstawie faktur po dokonaniu przez Wykonawce
odbioru robét budowlanych (ETAPOW 1 i Il) ptatne bedzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury.

4. Faktury nalezy wystawié na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384 REGON 092351216.

5. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w wystawionej fakturze.
6. Za date uregulowania zobowigzania uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§8

1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019.1781 t.j.), ze:

1) administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24053; fax 52 30 24275, e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowac sie
we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w celu zwigzanym
z realizacja niniejszej umowy;

4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w  sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panri/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Paai/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Rani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Rani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia

wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepisdw dotyczacych ochrony

danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajgce z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.
89
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z nienalezytego wykonania nadzoru.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie pisemnego
aneksu, z podpisami upowaznionych przedstawicieli obu stron.

§12
Do rozstrzygania sporow wyniktych na tle wykonania umowy wifasciwy jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§13

Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 (jeden) egz. otrzymuje
Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiajacy.
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