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Szanowni Panstwo

Informuje, ze do tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia wptynety kolejne zapytania od Wykonawcow
(tres¢ pytan z zachowang oryginalng pisownig ponize;j).

Zestawy pytan i odpowiedazi:

ZESTAW NR 3:
Pytanie nr1
W projekcie umowy w §3 Zamawiajacy wskazuje jak bedzie przebiegad finansowanie przedmiotowych robét
budowlanych, naszym zdaniem skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy. Z zapisow umowy wynika, ze
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego.
Oznacza to, ze Wykonawca musi finansowa¢ 90% wartosci wszystkich robdt przy czym moze wystawié tylko
3 faktury przez caty okres realizacji inwestycji czyli 460 dni.
Pierwsza faktura moze zosta¢ wystawiona do wysokosci tylko wktadu wtasnego Zamawiajgcego — 10%
wartosci inwestycji. W zwigzku z tym potencjalny Wykonawca musi dysponowa¢ duzg kwotg (lub otwartg
linig kredytowa) rzedu kilkunastu milionéw zt (moze to by¢ kwota 18-20 min zt) na realizacje tylko tego
zadania, gdyz druga faktura moze zosta¢ wystawiona przy zaawansowaniu robdt ponad 50%. Trzecig fakture
—korncowa — Wykonawca moze wystawi¢ odbiorze koricowym czyli po min. 460 dniach od podpisania umowy,
fakture z wymaganym terminem ptatnosci kolejnych 35 dni.
Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie tego sposobu finansowania inwestycji wynikajacego z zapisow w
projekcie umowy.

Odpowiedz:

Wyjasniamy odnosnie | ptatnosci tj. ptatnosci wktadu wtasnego, iz Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
ptatnosci wktadu wtfasnego na podstawie czesciowych faktur, wystawionych zgodnie z przerobami
okreslonymi w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ,, protokotach odbioru czesciowego robdt”.

Kwestie ptatnosci Il (I transza dofinansowania) i ptatnosci Il (Il transza dofinansowania) pozostajg bez
zmian. Dla kazdej z tej ptatnos¢ jest mozliwosc¢ wystawienia tylko jednej faktury. Wynika to bezposrednio z
regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.



Pytanie nr 2

Zamawiajgcy w warunkach udziatu w postepowaniu nie zgda wykazania przez Wykonawce odpowiedniej
sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Moze to spowodowac sytuacje, ze wybrany Wykonawca nie bedzie w
stanie finansowa¢ wykonywania robét o wartosci kilkunastu min zt przez okres do wystawienia drugiej faktury
a p6zniej do wystawienia faktury koncowej.

Naszym zdaniem nalezatoby okresli¢ minimalne warunki sytuacji ekonomicznej potencjalnego Wykonawcy
na poziomie gwarantujgcym niezaktdcone finansowanie robét, tzn. posiadania przez Wykonawce znacznej
ilosci srodkéw finansowych lub bankowej promesy kredytowej. Prosimy Zamawiajgcego o odpowiednig
zmiane warunkow udziatu w postepowaniu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zmienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Pytanie nr 3
Z naszych wstepnych szacunkéw wynika, ze wartosé robét budowlanych moze przekroczyé 38 min zt netto.
Czy Zamawiajacy posiada zabezpieczone odpowiednie srodki finansowe na realizacje tej Inwestycji ?

Odpowiedz:
Zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje inwestycji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr4

W projekcie umowy w §16 punkt 1 podpunkt b jest zapis, ze Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia
whniosku o waloryzacje, jesli zmiana cen okreslonych przez Zamawiajgcego materiatdw ulegnie zwiekszeniu o
min. 20% w stosunku do stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym. Przy obecnej inflacji wynoszgcej okoto
15% uwazamy ze jest to zaporowa wartos¢, uniemozliwiajagca Wykonawcy ztozenie wniosku o waloryzacje
wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen materiatéw. Przy stosunkowo dtugim terminie realizacji zadania Oferenci
bedg zmuszeni doliczy¢ do wartosci swojej oferty min. kilkanascie procent z tytutu waloryzacji.

Sktadamy wniosek o obnizenie poziomu wzrostu cen uprawniajgcego do wystgpienia o waloryzacje do 10%.

Odpowiedz:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr5

W projekcie umowy w §16 punkt 2 Zamawiajgcy okresla, ze wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji
maksymalnie o 5% wynagrodzenia. Uwazamy, ze zapis ten jest sprzeczny z zapisem w §16 punkt 1 podpunkt
b gdzie Zamawiajacy wymaga wzrostu cen materiatéw o 20% aby w ogdle mdgt by¢ ztozony wniosek
waloryzacyjny.

Wykonawca sktada wniosek aby zwiekszyé kwote maksymalnej waloryzacji do 20% albo jesli Zamawiajacy
obnizy prég mozliwosci ztozenia wniosku waloryzacyjnego do 10 % to wnioskujemy o zwiekszenie
maksymalnej kwoty waloryzacji rowniez do 10%. Spowoduje to, ze zapisy projektu umowy w §16 beda spdjne
i logiczne.

Innym rozwigzaniem bytoby catkowicie zrezygnowac z punktu 2 w §16 projektu umowy i nie okresla¢
maksymalnej kwoty waloryzacji. Rdwniez tutaj z powodu tego zapisu w projektowanej umowie, przy
stosunkowo dtugim terminie realizacji zadania, Oferenci bedg zmuszeni doliczyé do wartosci swojej oferty
min. kilkanascie procent z tytutu waloryzacji.

Prosimy Zamawiajgcego o dokonanie tych zmian w projekcie umowy.

Odpowiedzi:
Zapisy pozostajg bez zmian.
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Pozostate zapisy specyfikacji warunkéw zamdéwienia pozostajg bez zmian.

Podstawa prawna
e art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pézn. zm.),
e art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pdin. zm.)
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