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Rozdział II. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA nr  
 
 

zawarta w dniu  w  pomiędzy:  

 

Powiatem Sokólskim z siedzibą w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, NIP 545-181-63-73, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach: 

Piotr Rećko – Starosta Sokólski 

Jerzy Białomyzy – Wicestarosta  

 

w imieniu i na rzecz którego działa  

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Torowa  12  

REGON 050667308 

(adres Zamawiającego) 

tel. 85 711 89 09 faks 85 711 22 29 e-mail: biuro@pzd.sokolka.com 

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", 

 

a  

 ………………………………………………………………………………..… z siedzibą w ………………………………………………………………..……………, 

(adres)  ul. …………………………………………………………….          ………………………………………………………………………….   

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod 
numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: …..… 

(Wykonawca, adres, NIP; REGON) 

tel.  faks  e-mail:  

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: 

 

zwanymi łącznie w dalszej części umowy "Stronami", o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt ……………… i rozstrzygniętego w dniu 
…………………….., zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w systemie „zaprojektuj-wybuduj pn.: Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1281B Krynki - Górany 
terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa 
decyzji administracyjnych); 

2) przebudowę drogi powiatowej 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim. 
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4. Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia Stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:  

1) Oferta Wykonawcy,  

2) Program funkcjonalno – użytkowy, 

3) Dokumentacja przetargowa. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę. 

6. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

1) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

3) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), 

4) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.), 

5) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), 

6) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodniez ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzeni zastępczych jeżeli organ wydający 
decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), 

7) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót (ewentualnie obu), 

8) wykonanie badań geotechnicznych, 

9) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, 
badań, analiz, raportów itp., 

10) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),  

11) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach i ew. branży 
telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),  

12) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

13) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie, 

14) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

15) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,  

16) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami 
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7. Kompletna dokumentacja wolna od wad zgodna z obowiązującymi przepisami prawa musi umożliwić Zamawiającemu 
realizację przedmiotu umowy. 

8. Wskazane jest aby Wykonawca dołożył wszelkich starań celem zapoznania się z ze stanem technicznym urządzeń 
inżynieryjnych w pasie drogowym i określenia planowanych remontów, przebudowy lub budowy nowych. 

9. Zamawiający udzieli pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w jego imieniu w sprawach 
administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie 
koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

10. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały 
te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) jak 
również spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji 
Przetargowej.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 10 uzyskać od 
Zamawiającego akceptację dla zastosowania tych materiałów.  

12. Wykonawca obowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru okazać w stosunku do materiałów, o których 
mowa w ust. 11 dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ust. 10. 

13. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa 
budowlanego. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przygotowanie planu BIOZ, 

2) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

3) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu robót przez 
uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

4) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany 
do wbudowania, 

5) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

6) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych, 

7) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

8) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

9) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków małej architektury, 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w 
zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

10) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót telekomunikacyjnych i 
elektrycznych, 

11) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z 
wymogami gestorów sieci, 

12) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy będzie wymagane). 

15. W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i 
odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

16. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie 
niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych 
wynikające z przepisów prawa, a warunkujące przyszłą realizację inwestycji. 

17. Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym. 

18. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:  

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc
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3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja 
oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i 
doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania 
go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 
sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej 
architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 
przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego 
laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokólskiego przebudowy drogi o wymiarach 120x80cm 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia 
odbioru ostatecznego 

19. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakości 
i Plan BIOZ.  

20. Roboty projektowe i budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami 
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

§2 

TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający udzieli w ciągu 5 dni od podpisania Umowy pisemnego pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania 
w jego imieniu w sprawach administracyjnych związanych z występowaniem do urzędów administracji publicznej i 
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbędnych decyzji, danych i uzgodnień. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się pozwolenia 
(zgłoszenia) i jednocześnie przekaże Wykonawcy Dziennik budowy.  

3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania 
przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren udostępniony przez Zamawiającego pod 
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnić ochronę, znajdującego się na nich mienia. 

5. Na 7 dni przed rozpoczęciem wykopów, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie rozpoczęcia i 
sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na terenie inwestycji. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót 
objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i 
rękojmi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót oraz 
uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu. 

8. Do wszystkich robót rozbiórkowych powinien być sporządzony protokół z rozbiórki, spisany przez Inspektora Nadzoru 
i Kierownika Budowy, w którym zostanie określona przydatność materiałów uzyskanych z rozbiórki. Materiały i 
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przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania 
zostaną przetransportowane przez Wykonawcę na plac Obwodu Drogowo Mostowego Nr 1 w Sokółce, ul. Torowa 12 
– będą one stanowiły własność Zamawiającego. Materiały i przedmioty uzyskane z rozbiórki i uznane przez Inspektora 
Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostaną zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest 
zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

10. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu 
historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie 
budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

11. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć 
wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby 
trzecie.  

12. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o 
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca 
znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 

§3 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:  

 …………………………………………………………………………………tel. ….…………………...………..…………………………: (osoba wyłoniona 
zostanie w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wprowadzona aneksem do niniejszej 
umowy): 

2. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia:  

 …………………………………………………………………………………tel. ….…………………...………..………………………… 

3. Osoba odpowiedzialna za realizację zmówienia jest jednocześnie osobą uprawnioną do uzgadniania szczegółów z 
Wykonawcą związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

 

§4 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi 
będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio 
uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik budowy), zgodnie z obowiązującym prawem.  

2. Prace projektowe zostaną wykonane przez firmę: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

3. Projektantem z ramienia Wykonawcy będzie:  

 …………………………………………………………………………………tel. ….…………………...………..………………………… 

4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:  

 …………………………………………………………………………………tel. ….…………………...………..………………………… 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 i 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

6. Zmiana Projektanta może nastąpić zgodnie z procedurą opisaną powyżej i po złożeniu przez nowego Projektanta 
pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z 
podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego Projektanta oświadczenia o zgodzie na 
scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 
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7. Zmiana Kierownika budowy musi być odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem stanu zaawansowania robót 
budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego terenu budowy. Wpis poświadcza nowy kierownik swoim 
podpisem, podpisy składają również inspektor nadzoru inwestorskiego i osoba odpowiedzialna za realizację 
zamówienia. Nowy Kierownik budowy protokolarne przejmie od Zamawiającego teren budowy. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie 
traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

10. Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do przyjazdów do siedziby zamawiającego 
na narady robocze z całością posiadanego opracowania projektowego w terminach: 

……………202….r. godz. …………00; 

……………202….r. godz. …………00; 

……………202….r. godz. …………00; 

……………202….r. godz. …………00; 

……………202…..r. godz. …………00. 

11. W przypadku, gdy projektant nie może uczestniczyć w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezależnych wówczas 
zastępuje go osoba, która podpisała umowę z ramienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za każdą nieobecność na naradzie roboczej upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

13. Z narady roboczej zostanie sporządzony protokół, w którym będą uwidocznione osoby biorące udział w naradzie, 
określony zostanie stopień zaawansowania prac projektowych, rozstrzygnięte zostaną problemy pojawiające się na 
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstępna akceptacja Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań 
projektowych przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu 
każdorazowo ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki wszystkie orzeczenia organów 
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotów wydane w trakcie obowiązywania umowy. 

16. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy z częstotliwością i w zakresie wymaganym 
koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na każdorazowe wezwanie 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego. 

17. W przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5). 

 

§5 

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin 
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..  

1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia……………… 
Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. 

2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 24 miesiące 
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót 
projektowych i budowlanych. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

3. Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania poszczególnych opracowań 
projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. W 
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harmonogramie rzeczowo - finansowym należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane w jedno 
zadanie. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, o 
którym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
podlega uszczegółowieniu po wykonaniu dokumentacji projektowej. Składany jest wówczas do zatwierdzenia z 
kosztorysem ofertowym.  

6. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w ust. 2 w terminie 
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem 
ust. 7.  

7. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo polecić 
Wykonawcy na piśmie dokonanie zmiany kolejności wykonania robót, określonej w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym 
jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę 
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminach 
pośrednich, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania poszczególnych etapów robót 
wynikających z uzgodnionego przez obie Strony aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

9. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. 

10. Ukończenie poszczególnych etapów robót winno być udokumentowane: 

1) Protokołem z narady roboczej lub protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku robót projektowych,  

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w przypadku robót budowlanych. 

11. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelarię Zamawiającego  
na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z dołączeniem jednego egzemplarza kompletnej dokumentacji objętej 
niniejszą umową celem jej weryfikacji ze strony Zamawiającego. 

12. Brak załączonego kompletu dokumentacji do pisma zgłaszającego gotowość do odbioru będzie skutkował 
nieważnością takiego zgłoszenia. 

13. Wykonawca zgłosi się do Zamawiającego po upływie 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia ważnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, tj. w piątym dniu roboczym o godz. 1200 celem 
spisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 

14. Przy spisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozostałe egzemplarze 
dokumentacji wymagane umową. 

15. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru ostatecznego wykonanych robót wpisem do dziennika budowy i w formie 
pisemnej na kancelarię Zamawiającego. 

16. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

17. Termin zakończenia robót jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robót. 

 

§6 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) 
w wysokości ................................. PLN (słownie: ...................................................................................................PLN)  

 podatek VAT………… % w wysokości .................................. PLN(słownie: ................................................................PLN)  

 cena netto w wysokości .................................. PLN(słownie: ................................................................................PLN) 
zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ………………..……………..  

  

 w tym  
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1) za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1281B Krynki - 
Górany terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami 
prawa decyzji administracyjnych), wynagrodzenie w wysokości: 

 brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ________________________________________________PLN 
(słownie: _____________________________________________________________________________PLN) 

 w tym:  

 podatek VAT _______ % w wysokości __________________ PLN  

 (słownie: _____________________________________________________________________________PLN) 

 cena netto w wysokości _____________ PLN (słownie: ________________________________________PLN) 

 

2) za wykonanie przebudowy drogi powiatowej 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie 
Sokólskim, wynagrodzenie w wysokości: 

 

 brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ________________________________________________PLN 
(słownie: _____________________________________________________________________________PLN) 

 w tym:  

 podatek VAT _______ % w wysokości __________________ PLN  

 (słownie: _____________________________________________________________________________PLN) 

 cena netto w wysokości _____________ PLN (słownie: ________________________________________PLN) 
 

 
2. Ryczałtowe wynagrodzenie, określone w ust. 1, pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie czynności 

niezbędne dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 
3. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z 
postanowieniami § 22 Umowy.  

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 22 Umowy 
wynosi 4% wynagrodzenia brutto tj.: kwotę ______________________zł, słownie: ___________________________ 
 

§7 

ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI 
 

1.  Płatność za fakturę/y VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego mechanizmem podzielonej płatności 
na konto Wykonawcy Nr _______________________ w ______________________ w ciągu 30 dni licząc od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak 
protokołu odbioru lub oświadczeń, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy, spowodują naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu 
dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

2. Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Płatności odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu 
zdawczo – odbiorczego w przypadku opracowania projektowego lub Protokołu odbioru w przypadku robót 
budowlanych. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz 
fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przedmiotem faktury 
częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami. 

4. Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace, po wykonaniu części umowy w następujący sposób: 

1) pierwsza płatność – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz 
z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami włącznie z 
prawomocną decyzją pozwolenia (zgłoszenia) na budowę, 

2) kolejne płatności nie częściej niż co 3 miesiące - po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego części robót 
drogowych, które wykona Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 6,  

3) końcowa płatność w wysokości odpowiadającej wartości robót pozostałych do zafakturowania w ramach całego 
zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu zadania w roku 2024. Wartość 
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płatności końcowej nie powinna być niższa niż 10% wartości całego zadania i nie może wynosić więcej niż 50% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5.  Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za roboty 
zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez 
Zamawiającego i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku zaistnienia okoliczności, które będą rzutowały na realizację 
zadania. 

6. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego robót, sporządzany po wykonaniu i 
odebraniu przez Zamawiającego części zgłoszonych do odbioru robót wynikających z realizacji poszczególnych 
etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, który potwierdza wykonanie i odebranie przez 
Zamawiającego tych robót. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym (na 
koniec danego okresu rozliczeniowego), a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru częściowego robót, z tym że: 

1) okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres trzech miesięcy kalendarzowych i rozpoczyna się z pierwszym 
dniem miesiąca a kończy z ostatnim dniem trzeciego miesiąca. 

2) w przypadku podpisana umowy w terminie przypadającym na okres pomiędzy pierwszym dniem a ostatnim 
dniem miesiąca, pierwszy okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres od zawarcia umowy do upływu 
trzeciego pełnego miesiąca i przypadać będzie na koniec czwartego miesiąca od podpisania umowy. 

3) w przypadku, gdy okres rozliczeniowy dotyczący rozliczenia robót w związku z upływem 12 miesięcy realizacji 
umowy jest krótszy lub dłuższy niż trzymiesięczny okres rozliczeniowy, za okres rozliczeniowy uznaje się ten 
okres z tym zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż dwa trzymiesięczne okresy rozliczeniowe. 

4) w przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest krótszy niż trzymiesięczny okres rozliczeniowy – ostatni okres 
realizacji umowy – za okres rozliczeniowy uznaje się ten okres. 

7.  W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Stron umowy, terminy płatności częściowych opisane w ust. 4 i 6, 
mogą ulec zmianie. Przez uzasadnione przypadki rozumieć należy, w szczególności koniec roku budżetowego lub 
uwarunkowania wynikające z uzyskanych dotacji.   

8.  Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o 
nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr 
………………….. z dnia …….….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych 
przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Załącznik ten musi być złożony w oryginale 
i podpisany przez wszystkich Podwykonawców. Brak wykazu będzie podstawą do odmowy płatności faktury. 

9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na pierwszy okres rozliczeniowy robót, 
będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT oraz: 

1)  Protokół odbioru częściowego zakończonego etapu robót; 

2)  dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 
faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”. 

10. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 
wystawione przez Wykonawcę faktury VAT oraz: 

1)  Protokoły odbiorów częściowych zakończonych etapów robót; 

2)  dokumenty o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 
faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”; 

3)  oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
dotyczące tych należności. 

11. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na ostatni okres rozliczeniowy – rozliczenie 
końcowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT oraz: 

1)  Protokół odbioru ostatecznego robót; 

2)  dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 
faktury, tj. faktury nr ………………….. z dnia …….….”; 

3)  oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu względem nich wszystkich 
należności wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo. 

12. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem 
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takiego udokumentowania są: pisemne oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on 
należną mu kwotę w pełnej wysokości oraz w terminie lub dowody potwierdzające zapłatę wymaganego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

13. Przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu oświadczeń, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców 
potwierdzających faktyczne otrzymanie przez nich zapłaty, a brak taki wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia.  

15.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie 
protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 35 dniowym od daty 
jej otrzymania i nie powinna być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy i nie może wynosić więcej niż 
50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16.  Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w niniejszej umowie w ust. 1.  

17.  W przypadku niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót określonych niniejszą umową, wynagrodzenie 
ryczałtowe podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części w oparciu o kosztorys 
ofertowy. 

18.  Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w obecności kierownika budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia wpisem w dzienniku budowy i 
skutecznego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub kierownika 
robót.  

2) odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie wykonanych badań (jeżeli takie wymagane były 
specyfikacjami technicznymi), obmiarów i potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową wbudowanych 
materiałów. Odbiór odbywa się przy współudziale osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia, która 
potwierdza swoim podpisem na protokole odbioru częściowego wykonanie rozliczanego zakresu robót. 

a) odbioru częściowego dokonuje się, gdy ukończona została część robót określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, 

b) zakończenie części robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu na kancelarię Zamawiającego, 

c) Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od 
daty zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, 

d) załącznikami do protokołu odbioru częściowego są: 

− kopia dziennika budowy, 

− zestawienie wykonanych robót, 

− atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

− wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, 
sprawdzeń i badań, 

− wyliczenie wartości wykonanych robót, 

e) protokół z odbioru częściowego będzie podstawą do dokonania płatności częściowej zgodnie z § 7.  

3) odbiór ostateczny – dokonywany będzie w sposób określony w § 8.  

4) odbiór przed upływem rękojmi lub gwarancji polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór przed upływem rękojmi lub gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

a) minimum 30 dni przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający i Wykonawca dokona 
przeglądu robót objętych rękojmią lub gwarancją, 
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b) w ciągu 14 dni przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Zamawiający i Wykonawca dokona odbioru 
robót objętych rękojmią lub gwarancją, 

a) protokół z oceny stanu przebudowywanej infrastruktury w okresie objętym rękojmią lub gwarancją bez 
ujawnionych wad wykonanych robót, będzie stanowił podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego w 
ciągu 15 dni od dnia sporządzenia protokołu pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

19.  W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, 
złoży oświadczenie w tym zakresie. 

20.  Za dzień płatności Strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek 
Zamawiającego. 

21.  Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w banku Zamawiającego została wydana dyspozycja dokonania 
przelewu bankowego z rachunku Zamawiającego. 

22.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy wskazanego na fakturze. 

23. Wykonawca na fakturze umieszcza dane: 

1) w polu „Nabywca” – Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, NIP 545-181-63-73, 

2) w polu „Odbiorca” – Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, 

3) dotyczy umowy nr ………………………. z dnia …………………………….... 
 
 

§ 8 

ZAKOŃCZENIE ROBÓT 

1. Ukończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.  

2. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia ich ukończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.  

3. W przypadku ukończenia robót zanikowych lub robót ulegających zakryciu albo w przypadku przewidywanych 
dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót najpóźniej w 
terminie 3 dni od daty jego zgłoszenia.  

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie Strony umowy. Wykonawca w określonym 
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi 
Wykonawca.  

5. Po upływie okresu gwarancyjnego i usunięciu przez Wykonawcę wad, Zamawiający w ciągu 7 dni od powiadomienia 
w formie pisemnej o usunięciu wad, dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z którego 
sporządzony zostanie protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują obie Strony umowy.  

 

§ 9 

ROBOTY ZAMIENNE 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynikających z błędów/pomyłek w 
dokumentacji projektowej, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie 
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich 
wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę 
odpowiedniego Protokołu konieczności. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich 
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwające wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót 
sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.  
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§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 
niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od 
następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego niniejszą umową, 

4) za każdą nieobecność na naradzie roboczej opisanej w § 4 upoważnionego przedstawiciela wymienionego w § 
4 Wykonawcy w wysokości 2 000zł, 

5) w przypadku dwukrotnej nieobecności kierownika budowy na budowie na wezwanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę w kwocie 1 000,00zł na podstawie notatki 
służbowej sporządzonej przez Zamawiającego, 

6) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z 
kosztorysem ofertowym w wysokości 1 000,00zł, 

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom: w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto, 

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia: w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto  

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek, 

11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 
Ustawy: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek, 

13) w przypadku braku złożenia, w terminie przewidzianym na jego złożenie, pisemnego oświadczenia w sprawie 
obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w wyznaczonym 
terminie w trakcie realizacji zamówienia: w wysokości 3 000,00zł, za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego niniejszą 
umową za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego niniejszą umową. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może wynosić więcej niż 20% 
wynagrodzenia brutto określonego niniejszą umową 

4. W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiającego dla Wykonawcy będzie to miało odbicie protokolarne i 
będzie podstawą dla Zamawiającego do wystawienia Noty Księgowej, obciążającej Wykonawcę naliczonymi karami 
umownymi, płatnej w terminie 7 dni licząc od daty jej wystawienia. 

5. Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych. 

6. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 
przez Zamawiającego za przedmiot umowy do czasu wywiązania się z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych. 

7. Naliczone kary umowne Wykonawca wpłaci Zamawiającemu przelewem na konto bankowe nr 24 8093  0000 
0013 9104 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sokółce. 
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8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych Zamawiający ma 
prawo potracić należności z tego tytułu z kwoty wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy i potrącenia ich z 
faktury Wykonawcy. 

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 
ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej 

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 
przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają 
prowadzenie robót nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której 
mowa w § 6 ust. 1. niniejszej umowy, tj. kwotę ____________ zł (słownie: _______złotych _____________/100PLN).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie ……………………………….………………………………………….……………………….………..………………... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:  

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym,  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi lub gwarancji.  
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 3 
pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  

5. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 5 Wykonawca zobowiązany 
jest bez dodatkowego wezwania dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego 
terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia. 
Projekty dokumentów dotyczących wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu do 
akceptacji przed upływem okresu ważności już wniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

6. Oryginał aneksu przedłużającego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej niż pieniężna, należy dostarczyć 
Zamawiającemu co najmniej na 3 dni przed upływem okresu ważności lub w innym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

 

§ 13 

GWARANCJA RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na okres …………. lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady 
uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne, tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu), dnia 
następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli wada ujawniła 
się przed upływem tego okresu. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 
wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający pisemnie wezwie 
Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, 
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

6. Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi 5 lat. 

7. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady 
uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne, tj. takie, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu), dnia 
następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 6, jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem tego okresu. 

9.  W trakcie biegu terminu gwarancji i rękojmi, w przypadku zajścia takiej konieczności, Zamawiający dopuszcza 
możliwość wejścia w pas drogowy celem usunięcia awarii znajdującego się w nim urządzenia lub w celu doprowadzenia 
mediów (instalacji) do nieruchomości przylegających do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do ww. 
obiektywnych konieczności ingerowania w pas drogowy przez Zamawiającego (także na jego zlecenie przez innego 
wykonawcę) lub przez Inwestora zewnętrznego za pozwoleniem Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnej 
dot. zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót i/lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

10. Okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposób prawidłowy z należytą 
starannością, nie będą miały wpływu na dalszy bieg terminów gwarancji i rękojmi, o których mowa w § 13 ust. 1 i 6 
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oraz nie będą powodować przerwania biegu terminu gwarancji i rękojmi jak i utraty uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi w całym okresie ich trwania – co do przedmiotu umowy. 

11. Zajmujący pas drogowy w sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 9 będzie zobowiązany do usunięcia usterek i wad 
technicznych ujawniających się w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres 
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmującego w pas drogowy będzie dłuższy niż 24 miesiące, to 
Zajmujący pas drogowy będzie zobowiązany do usunięcia usterek i wad technicznych na zajętym obszarze pasa 
drogowego do momentu zakończenia gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

12. W przypadku zajścia okoliczności powodujących konieczność wejścia w pas drogowy, o których mowa w § 13 ust. 9 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia i trwania prac związanych z wejściem w pas drogowy w 
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na każdym etapie ma prawo do 
wstępu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robót w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objętym 
gwarancją. 

13. Po zakończeniu robót, o których mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do 
poprzedniego stanu użyteczności przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy dokonają odbioru zajmowanego 
odcinka pasa drogowego wraz ze sporządzeniem protokołu potwierdzającego wykonanie prac w sposób nie 
wpływający na utratę uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. Nieobecność Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego 
powoduje akceptację protokołu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objętego gwarancją. O terminie 
odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. 

14. Wykonanie prac, o których mowa w § 13  ust. 9 nie traktuje się jako okoliczności wpływających na bieg terminu 
gwarancji i rękojmi od nowa. 

 

§ 14 

ODBIORY GWARANCYJNE 

1. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi będzie 
spisany każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 15 

UBEZPIECZENIE KONTRAKTU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót 
- wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż wysokość wynagrodzenia brutto określona w niniejszej umowie, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 
trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. 
Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji 
Zamawiającego przed datą rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, 
to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które 
Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych 
Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić 
zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zwłoka z 
tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót  

6. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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7. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

8. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 5 Wykonawca zobowiązany 
jest bez dodatkowego wezwania dostosować terminy obowiązywania odpowiednich umów ubezpieczenia do 
zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości umów ubezpieczenia. 
Projekty umów ubezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu do akceptacji przed upływem okresu ważności 
zawartych już umów ubezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym 

9. Oryginały aneksów przedłużających terminy umów ubezpieczeniowych, wniesionych w formie innej niż pieniężna, 
należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ważności lub w innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

§ 16 

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy. 

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego 
mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:  

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 
kompletnego wniosku o ich wydanie; 

b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 
którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie 
stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 
celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 
dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków 
przyłączeniowych od gestorów sieci; 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego 
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
Umowy; 

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania; 

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie 
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy; 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy; 

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy; 

j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert; 

k) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności. Za „siłę wyższą” warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pożar, powódź 
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne, 
ogłoszenie zagrożenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikające; 

l) zaistnienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w tym 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
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m) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia opracowań 
projektowych;  

n) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w 
kodeksie postępowania administracyjnego;  

o) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;  

q) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;  

r) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, 
zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;  

s) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;  

t) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na termin realizacji niniejszej 
umowy, 

2) W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 
zawitym 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram, pod rygorem 
wygaśnięcia roszczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w 
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 

3) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

4) Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany podmiotów trzecich, o których mowa w art. 118 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą, których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy 

5) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:  

a) zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych 
ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu; 

b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano 
określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem 
spełniającym warunki udziału w postępowaniu. 

6) Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:  

a) w przypadku zaistnienia okoliczności związanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowień umowy 
dotyczą w szczególności: 

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części, 

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

ac) zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy; 

b) wystąpienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej; 

c) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT; 

d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia; 

e) zmiana wynagrodzenia w związku z zawarciem umowy na okres powyżej 12 miesięcy; 
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f) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy; 

g) zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy: 

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w 
przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy; 

h) w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy. 

2. Procedura zgłaszania zmiany 

1) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub jeżeli zmiana jest 
dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy. 

2) Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 
wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności będących podstawą zmiany.  

3) Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień 
Umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

4) Dowodami, o których mowa w pkt 3) lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 
proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

− orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy 

− dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

− analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

− dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub korespondencja z 
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

− dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 
kapitałowej, do której należy, 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń: 

− wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją 
organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi 
dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie 
opóźnienia, 

− dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 
realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące 
opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
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− dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają 
na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

− dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

− dokumenty, o których mowa w § 22 niniejszej umowy 

5) Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do 
wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 
pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6) W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: zaakceptować wniosek o 
zmianę,  

a) zaakceptować wniosek o zmianę, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych 
wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

7) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego 
ustalenia.  

9) W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w 
szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – 
Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych 
zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii 
eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku 
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do 
zmiany wynagrodzenia Umowy 

 

§ 17 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy: 
……………………………………………………………………………………………………..…., a Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących części robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy:  

a) …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. (część zamówienia), 

- nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………….………………………….  (jeżeli jest już znana); 

b)  …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. (część zamówienia), 

- nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………….………………………….  (jeżeli jest już znana); 

c) …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. (część zamówienia), 

- nazwa podwykonawcy: …………………………………………………………….………………………….  (jeżeli jest już znana). 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, podmiot/y udostępniający/e zasoby, tj.:  

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………… 
będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w następującym zakresie: ……………………………………………. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118  Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 
1710 z późn. zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, 
jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5. 

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt 8 do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 10. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 11 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w pkt 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, 
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zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 7–15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy. 

24. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie (lub dowody potwierdzające 
zapłatę) podwykonawców lub dalszych podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego 
części), zostały podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości 
oraz w terminie. 

25. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, 
złoży oświadczenie w tym zakresie. 

26. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy z Zamawiającym i obowiązujących przepisów prawa. 

27. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z 
płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.  

28. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

29. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej 
Wykonawcy. 

30. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy. 

31. Jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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32. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania 
Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

 

§ 18 

INFORMACJE POUFNE 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane 
jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest 
zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

   1)  informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

   2)  informacji opracowanych przez Wykonawcę lub będących w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej 
Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one 
określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

   3)  informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy 
wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź 
zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami 
obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich 
oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie 
jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje osobna umowa o powierzenie danych osobowych 
stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy zawarta 
została w  Ogłoszeniu o zamówieniu i  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, 
o którym mowa w ust. 8 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 
celu zawarcia i wykonania umowy będącej wynikiem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, 
o których mowa powyżej. 

 

§ 19 

INFORMACJA W ZAKRESIE WPŁYWU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z COVID 19  

Informacja dotycząca okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19 stosownie do treści Ustawy z dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy 
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, 
które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek 
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pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na 
wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady 
Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 02 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm.); 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub 
trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

2. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, składa się dokumenty 
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.  

3. Każda ze Stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
przedmiotowej umowy. 

 Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko, wraz z 
uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona 
umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust.  1, 
wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany 
umowy, o której mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę  zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

− o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy . 

4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą 
wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może 
dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację 
wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że 
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy 
do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 

6.  Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań 
z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, 
Strona umowy, o której mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć 
lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego 
lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 
lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić 
zakres wzajemnych świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej 



Znak sprawy: PZD/WD-Bi/4112/9/2022 
Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki – Górany na terenie Gminy Krynki w Powiecie Sokólskim 
wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej. 

 

ROZDZIAŁ II.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
Strona: 24 

 

ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 
korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4. 

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń 
w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

 

§ 20 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 
2022r. poz. 1710 z późn. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na wykonaniu: 

1) robót przygotowawczych, 

2) robót rozbiórkowych, 

3) robót ziemnych, 

4) robót odwodnieniowych, 

5) robót w zakresie podbudów i nawierzchni, 

6) robót wykończeniowych. 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3. Wymóg wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie dotyczy między innymi Kierownika 
budowy, geodety wykonującego obsługę geodezyjną, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez 
Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 

 
4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób skierowanych do realizacji 

zamówienia w ramach zamówienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile są znani. Wykaz zawierać będzie 
liczbę osób, które będą wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj tych 
czynności, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez nowych Podwykonawców wykaz, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedkłada przez rozpoczęciem przez nich ich zadań wynikających 
z umów podwykonawczych.  

5. Zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy – Wykonawca przedstawia korektę tej 
listy do wiadomości Zamawiającego. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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7. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i 
zakresie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia.  

8. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiającemu 
przysługuje możliwość żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

9. Strony ustalają, że  w przedmiotowym postępowaniu, wraz fakturą oraz na koniec każdego okresu rozliczeniowego 
Wykonawca złoży oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby, które 
wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i 
nazwiska tych osób, rodzaj tych czynności, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

10. Strony ustalają również, że  w przedmiotowym postępowaniu na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu: 

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 9,  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy 
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 – 10 w terminie określonym w umowie, 
będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o 
pracę, o którym mowa w ust. 1. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej za każdą ujawnioną osobę (pracownika), która wykonuje pracę niezgodnie z wymogami 
Kodeksu Pracy i Zamawiającego, w wysokości 1 000,00zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Powtarzające się naruszenie obowiązków wynikających z wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiającemu może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 21 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przyjmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy (w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury), zwanych dalej 
„utworami" 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje; 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 
trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD,DVD, Biue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach 
video, światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów "do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do 
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez niego wybranym.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 
egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

 

§ 22 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający w związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1 Umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)  

5) jeżeli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów 
z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki 
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

3. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatności za 
świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać może nie 
wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany wartości 
podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 
wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.  

7. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

8. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest 
uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

9. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika 
cen produkcji budowlano-montażowej (wzrost cen budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej), ustalanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku 
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gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa GUS.  

10. Wniosek o którym mowa w ust 7 i 8 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
(początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia 
z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 3 miesiące.  

11. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym 
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,  

12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany, jeszcze nie wykonano.  

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 

14. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% 
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 
Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką 
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia to 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

15. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 14 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

16. Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 2 określa się na podstawie wzoru:  

WZ = (W x F)/100, przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS;  

17. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 14.  

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

19. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi 4% 
wynagrodzenia brutto. 

 

§ 23 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOŚCI 

1. Zagadnienia ogólne: 

1) Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. 
Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.): „Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od 
dnia 1 stycznia 2022r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 
35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania publicznego wynosi co najmniej 10%. 
Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego publicznego, do którego 
nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania 
lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na 
mechanicznej  metodzie oczyszczania jezdni  ulic, w szczególności zamiataniu zmywaniu oraz zapobieganiu i 
zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu”. 
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2) Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 
z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.): „Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, 
stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 
0,5 i powyżej zaokrągla się w górę”. 

3) Przez pojazd silnikowy rozumie się stosownie do art. 2 pkt.32) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, 
pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i 
wózka inwalidzkiego; 

4) Przez pojazdy samochodowe rozumie się stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia 
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 

5) Przez pojazdy elektryczne rozumie się stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.) pojazdy samochodowe 
w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujące do 
napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. 

6) Przez pojazdy napędzane gazem ziemnym rozumie się stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia 
2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.) pojazdy 
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
wykorzystujące do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z 
biometanu oraz posiadający:   

a) silnik jednopaliwowy albo 

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, który pracuje w części gorącej cyklu testu dynamicznego ze średnim 
wskaźnikiem zużycia gazu nie niższym niż 90% oraz który na biegu jałowym nie zużywa wyłącznie oleju 
napędowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wyłącznie olejem napędowym w innym trybie 
pracy pojazdu niż serwisowy lub awaryjny występującym w fabrycznej instalacji gazowej, z którą 
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zapłonie iskrowym, który posiada awaryjny zbiornik 
benzyny silnikowej o pojemności nie większej niż 15 litrów. 

2. Oświadczenie w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca składa: 

1) przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy – najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy; 

2) w trakcie realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy, do składanej przez siebie 
faktury częściowej za realizację części zadania publicznego – jeżeli dotyczy – najpóźniej w dniu składanej przez 
siebie faktury; 

3) na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3dni od otrzymania żądania Zamawiającego; 

4) do składanej przez siebie faktury końcowej  za realizację zadania publicznego będącego przedmiotem umowy 
– najpóźniej w dniu składanej przez siebie faktury.   

3. Brak złożenia przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego złożenie, 
pisemnego oświadczenia w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym będzie skutkowało brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, włącznie z 
naliczeniem kar umownych.  

4. Brak złożenia wraz ze składaną fakturą częściową – jeżeli dotyczy lub końcową za realizację części zadania publicznego 
lub zadania publicznego będącego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego złożenie, pisemnego 
oświadczenia w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym będzie skutkowało naliczeniem ponownego terminu płatności od momentu dostarczenia brakującego 
oświadczenia, włącznie z naliczeniem kar umownych. 

5. Brak złożenia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przewidzianym na jego złożenie, pisemnego oświadczenia 
w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym będzie 
skutkowało z naliczeniem kar umownych. 

6.  Brak złożenia, w terminie przewidzianym na jego złożenie, pisemnego oświadczenia w sprawie obowiązku 
wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach 
traktowany jest przez Zamawiającego jako brak potwierdzenia spełnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.). 
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7. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.), tj. wykorzystania pojazdów elektrycznych lub 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiający wzywa 
pisemnie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy. 

8. W przypadku, gdy taka zmiana nie nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 
Zamawiającego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym oświadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej 
zmiany, Zamawiający może uznać umowę za nienależycie wykonywaną, co uprawniać go będzie  do zastosowania 
sankcji w postaci możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z 
tego tytułu kar umownych. 

 

§ 24 

SPORY 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania 
ugodowego, kierując swoje roszczenie do Strony przeciwnej.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do roszczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zgłoszenia roszczenia.  

3. Wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością, wykonywaniem lub odstąpieniem 
od niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie: 

− Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązania sporu. 

4. Spory, o których mowa w ust. 3 dotycząca relacji z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzystać będą z Regulaminu Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten będzie rozstrzygał też spory, w których zawarcie ugody jest 
niedopuszczalne. 

 

§ 25 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:  

1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), 

4) Kodeksu Cywilnego.  

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Wzór Oświadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego. 

2) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

3) Wzór Wykazu podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury. 

4) Wzór oświadczenia, o wykonaniu zamówienia samodzielnie. 

5) Wzór Oświadczenia Podwykonawcy dotyczące roszczeń finansowych wobec Wykonawcy – firmy. 

6) Wzór Oświadczenia dotyczący zatrudnienia. 

7) Wzór Oświadczenia dotyczącego umowy na okres dłuższy niż 12 m-cy. 

8) Wzór Oświadczenia w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych (składanego przed 
podpisaniem umowy). 
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9) Wzór Oświadczenia w sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych (składanego przed 
rozpoczęciem realizacji zadania publicznego objętego umową; do faktury częściowej lub końcowej; na żądanie 
Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla: 

1) Wykonawcy,  

2) Zamawiającego.  
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
Kontrasygnata 
Skarbnika Powiatu 
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Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy - Oświadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego 
 

 

 

 

WYKONAWCA: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

 

  

 

Oświadczenie  
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego  

właściwym do rozliczenia umowy nr ________________ z dnia ____________ 
 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy ) 

 

oświadczam, że nr rachunku bankowego ______________________________________________________________ 

w banku _________________ jest właściwy do realizacji należności w związku z umową dotyczącą zadania pn.:  

„___________________________________________________________________________________________”  

 

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
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Załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umowy – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

UMOWA 

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu _____________w ______________(dalej - „Umowa o powierzenie") pomiędzy: 

 
Powiatem Sokólskim, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, NIP 545-181-63-73  

w imieniu i na rzecz którego działa  

Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Torowa 12, REGON 050667308  

tel.  85 711 89 09  faks  85 711 22 29  e-mail:  biuro@pzd.sokolka.com  

zwanym dalej „Administratorem Danych" reprezentowanym przez: 

Grzegorz Pul – Dyrektor PZD Sokółka  

a 
__________________________________________, (Wykonawca, adres, NIP, REGON) 

Tel. ____________________________, faks ________________________e-mail _____________________________ , 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: __________________  łącznie zwane 

„Stronami", o następującej treści: 

 
 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania umowy Nr_______z dnia  _________________________________ (dalej - „Umowa") zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE", dalej „rozporządzenie", 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe pracowników, właścicieli nieruchomości, osób 

zawartych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych w zakresie: 

imienia, nazwiska, dane o wykształceniu, nr telefonu, adresu e-mail. 

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczególności takich operacji na powyższych danych osobowych 

jak: zbieranie, utrwalanie, usuwanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adoptowanie lub 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie przez przesłanie, niszczenie, przechowywanie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w 

sposób i przez czas określony w ust. 1 - 4  powyżej. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, tj. w 

państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie 

danych osobowych z najwyższą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu 

ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawcę innemu podmiotowi 

przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w 

Sokółce. Może to nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki jak 

w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje 

Administratora Danych. 

 W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył 
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przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na 

nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich 

wypełnienie ponosi Wykonawca. 

§ 3  

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spełniało wymogi 

określone w obowiązujących przepisach prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane 

polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie, 

2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

wymogami nałożonymi na mocy art. 32 rozporządzenia, 

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego 

upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych, 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

danych osobowych w tajemnicy, 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w rozdziale III a także z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia, 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia, 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli 

jest wymagane na mocy rozporządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych: 

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w 

art. 33 ust. 3 rozporządzenia, 

2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych 

osobowych, 

3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania 

powierzonych danych osobowych. 

§ 4  

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie 

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w 

niniejszej Umowie o powierzenie. 

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca: 

1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe, 

2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych 

służących do przetwarzania powierzonych danych. 

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu. 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie 

danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania 

przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych 

osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora 

Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania 

na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
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§ 6  

Wygaśnięcie Umowy 

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres trwania Umowy.  

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni usunąć lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie 

usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia 

lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności. 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.  

 

 

Administrator danych:                                                                                   Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy – Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub 
usługi w ramach składanej faktury 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

  

 

WYKAZ PODMIOTÓW 

które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury,  

 tj. faktury nr _____________ z dn. _________________ 

w ramach realizacji zadania pn.: ________________________________________________________________________ 

zgodnie z Umową nr _______________________ z dn. _____________________r. 

 

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres robót Wartość Podpis 

podwykonawcy 
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Załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie o wykonaniu zamówienia samodzielnie 
 

 

 

 

WYKONAWCA: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

  

 

Oświadczenie* 

Oświadczam, że roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury nr _______________ z dn. ___________r. 

wykonałem samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 

 

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 
 

 

 

*jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 5 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie Podwykonawcy dotyczące roszczeń 
finansowych wobec Wykonawcy – firmy 

 
WZÓR - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY 

 

 

 

PODWYKONAWCA: 

[DALSZY PODWYKONAWCA / USŁUGODAWCA / DOSTAWCA] 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy, za okres rozliczeniowy  od dnia ______________ do dnia 

______________ nie posiadamy(y) żadnych wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy – firmy: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

realizującej zamówienia pn.: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

w ramach umowy nr ________________________ z dnia _______________________r. 

W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako 

podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z zapłatą części wynagrodzenia/wynagrodzenia* 

przysługującego mojej/naszej* firmie z tytuły realizacji umowy nr __________________ z dnia _____________r. zawartej 

pomiędzy moją/naszą* firmą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą/usługodawcą / dostawcą*), a która to umowa 

została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu _____________________r .  

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie dot. zatrudnienia 

 

 

WYKONAWCA /PODWYKONAWCA*: 

[DALSZY PODWYKONAWCA / USŁUGODAWCA / DOSTAWCA] 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

  

Wzór 

Oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy* 
dotyczące zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę 

 
w ramach zamówienia pn.: ………………………………………………………………………………………………………,  

Oświadczam, że osoby wykonujące czynności w ramach zamówienia wskazane przez Zamawiającego jako czynności 

których wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia osób je wykonujących na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę*, wykonują te czynności na podstawie zawartych umów o pracę. 

W związku z moim oświadczeniem przedstawiam poniżej stosowne informacje.  

Lp. 
Imię i Nazwisko osoby 

wykonującej czynności w 
ramach realizacji zamówienia 

Rodzaj czynności 
(stanowisko; zakres 

obowiązków) 
Rodzaj umowy 

Data zawarcia 
umowy o pracę 

1     

2     

(…)     

 
Oświadczam, że na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedłożę 
Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
 
Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 
Kodeksu karnego - za poświadczanie nieprawdy.  

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie dot. umowy na okres dłuższy niż 12 m-cy 

Wzór 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z dyspozycją  przepisu art. 436 pkt 4) litera b) ustawy Pzp, tj. w związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 
12 miesięcy, w przypadku gdy zmianie ulegną: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- możliwe będzie dokonanie stosownych zmian wynagrodzenia jedynie jeżeli zmiany te, tj. wymienione w pkt 1)-4), będą 
miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę umowy.  

 

Mając na uwadze powyższe niniejszym oświadczam: 

 

1) iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ______________________ - będzie brać udział następująca ilość osób 
__________________________, w wymiarze czasu pracy ______________________, w tym: 

a) __________________________ osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę; 

b) __________________________ osób otrzymujących wynagrodzenie według minimalnej stawki godzinowej w 
wysokości  __________________________ zł. 

2) iż powyższe informacje zawarte w pkt 1) dotyczą wszystkich osób związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i 
jestem świadom tego, że tylko powyższe dane (osoby i ich ilość) będą brane pod uwagę podczas ustaleń dotyczących 
ewentualnej zmiany wynagrodzenia, w tym również waloryzacji.   

3) iż jestem świadom również tego, że nie będą brane pod uwagę i nie będę zgłaszał podczas ustaleń dotyczących zmiany 
lub waloryzacji wynagrodzenia innych, dodatkowych danych dotyczących innych osób niż te, które wskazałem 
powyżej w pkt. 1).     

 

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 
Kodeksu karnego - za poświadczanie nieprawdy.  

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 8 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie dot. elektromobilności 

Wzór 

 

 

WYKONAWCA: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

 

  

 

Oświadczenie  

W sprawie obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych  

lub pojazdów   napędzanych   gazem   ziemnym 

(składane przed podpisaniem umowy) 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

w ramach realizacji zadania publicznego pn.: _____________________________________________________________ 

 

1)  Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia publicznego będę/będziemy wykorzystywać pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) oraz: 

a) oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem 
niniejszego zamówienia publicznego zapewnię/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.) 
co najmniej 10% łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.); 

b) oświadczam/oświadczamy, że w przypadku ustawowej zmiany wysokości udziału pojazdów elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) 
zapewnię/zapewnimy przy wykonywaniu zadania publicznego objętego przedmiotem niniejszej umowy 
zmieniony stosownie do wymogów ustawowych udział tych pojazdów; 
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2)  Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będę/będziemy wykorzystywać pojazdy samochodowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) 
oraz, że zgodnie z zasadą zawartą art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.) w brzmieniu: „Udział pojazdów, o którym mowa w art. 
34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla 
się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę”, nie przekroczę ustawowego 10% łącznego 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 
Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.). 

 

[Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do 4 pojazdów przy realizacji 
zadania, to wówczas nie musi posiadać pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych.]  

 

 

3)  Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem zamówienia 
publicznego nie będę/nie będziemy wykorzystywać pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.). 

 

[Przez pojazdy samochodowe rozumie się stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 
przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.]   

        [Uwaga: proszę zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić jeżeli dotyczy] 

 

 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 
Kodeksu karnego - za poświadczanie nieprawdy.  

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 
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Załącznik nr 9 do projektowanych postanowień umowy – Oświadczenie dot. elektromobilności 

Wzór 

WYKONAWCA: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres) 

NIP/PESEL, _____________________________________________ 

KRS/CEiDG _____________________________________________ 

reprezentowany przez: ____________________________________ 

                                                 (imię, nazwisko, stanowisko) 

  

Oświadczenie  

W zakresie spełniania obowiązku wykorzystania pojazdów elektrycznych  

lub pojazdów   napędzanych   gazem   ziemnym 

(składane przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego objętego umową;  
do faktury częściowej lub końcowej;  

na żądanie Zamawiającego) 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

w ramach realizacji zadania publicznego pn.: ______________________________________________________________ 

 

1)   Oświadczamy/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia publicznego:  

  wykorzystam/wykorzystamy1; 

  wykorzystuję/wykorzystujemy2; 

  wykorzystałem/wykorzystaliśmy3, 

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 988 z późn. zm.) oraz oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego 
przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego  

zapewnię/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewniłem/zapewniliśmy4 

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 
2022r. poz. 1083 z późn. zm.) co najmniej 10% łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.); 

 
1 Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego objętego umową. 
2 Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego do faktury częściowej  lub na żądanie Zamawiającego. 
3 Zaznaczyć w przypadku oświadczenia składanego do faktury końcowej. 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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Lp. 

Całkowita liczba 
pojazdów 

samochodowych 
biorących udział w  

wykonywaniu 
zadania 

publicznego 

Liczba pojazdów 
samochodowych 

elektrycznych 

 

Procent pojazdów 
samochodowych 

elektrycznych 

 

Liczba pojazdów 
samochodowych 

napędzanych 
gazem ziemnym 

 

Procent pojazdów 
samochodowych 

napędzanych 
gazem ziemnym 

 

[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%] 

1      

 

2)  Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuję/wykorzystujemy, wykorzystałem/wykorzystaliśmy5 

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 988 z późn. zm.) oraz, że zgodnie z zasadą zawartą art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z późn. zm.) w brzmieniu: „Udział pojazdów, o którym mowa 
w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla 
się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę”, nie przekroczę ustawowego 10% łącznego 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w 
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. 
zm.). 

[Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do 4 pojazdów przy realizacji zadania, to 
wówczas nie musi posiadać pojazdu elektrycznego lub napędzanego gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych.] 

 

3)  Oświadczam/oświadczamy, że przy wykonywaniu zadania publicznego będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia publicznego 

 nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuję / nie wykorzystujemy, nie wykorzystałem / nie 
wykorzystaliśmy6 

pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 
2022r. poz. 988 z późn. zm.).    

[Przez pojazdy samochodowe rozumie się stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.) pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 
przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.]   

 

Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 
Kodeksu karnego - za poświadczanie nieprawdy.  

  Podpisano: 

   

 

________________________ dn. ______________r  

                                (Miejscowość, data) 

 _____________________________________ 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) 

 

 

 
5 Niepotrzebne skreślić. 
6 Niepotrzebne skreślić. 


