W dniu ..

Zatacznik nr 6b do SWZ
Umowanr ............. i

cieircennon ... TOKU W Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Ko$ciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowana przez:
Wojta Matgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskie]
zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostata zawarta Umowa nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr
000259F w m. Osiecko”. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych w zakresie
przebudowy drogi gminnej nr 000259F. W ramach zadania nalezy wykona¢ miedzy innymi:

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+955 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 5,00 m i o nawierzchni asfaltowej, w
tym wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych z kostki brukowe;,

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+288 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 3,50 m i o nawierzchni z kostki
betonowej,

przebudowe drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+060 wraz z niezbednymi
poszerzeniami celem uzyskania jezdni o minimalnej szerokosci 4,50 m i o nawierzchni z kostki
betonowej,

rozbiorke brukowca i ptyt betonowych — Zamawiajacy zaklada, ze materiat pochodzacy z rozbiérki w
postaci kamienia i plyt betonowych pozostaje wiasnosciq Zamawiajacego, i ktéry nalezy dostarczyé
na magazyn Zamawiajacego na odlegtos¢ do 18 km oraz zlozyé w stosach; pozostaly materiat
pochodzacy z rozbidrki | wykopdw nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ we wiasnym zakresie,

demontaz istniejacej wiaty autobusowej, demontaz stupa o$wietleniowego, wycinka drzew,

budowe chodnikéw z kostki brukowej, zjazdow do posesji z kostki brukowej oraz z kruszywa
famanego,

budowe zatoki autobusowej, a takze montaz nowej wiaty przystankowe;j,

budowe stanowisk postojowych,

przebudowe skrzyzowan,

remoncie i przebudowie kanalizacji deszczowej (wykonanie nowych wpustow deszczowych,
posadowienie nowych studni kanalizacji deszczowej oraz renowacja istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej technologig rekawa z wzmocnionego widkna szklanego impregnowanego
zywicq poliestrowg utwardzany promieniami UV z wewnetrzng barierg antystyrenowa),

wykonanie kanaléw technologicznych,




— wykonanie sieci wodociagowej,

— wykonanie oswietlenia ulicznego - latarni hybrydowych LED z panelem fotowoltaicznym i turbing
wiatrowg,

— prace porzadkowe terenu wokot placu budowy, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawa,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Szczegdlowy zakres robdt objetych zamowieniem okreslajg dokumentacje projektowe/techniczne

(zalacznik nr 8b).

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i technicznych,

ktore posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjq i miejscem prowadzenia robot, dokonat wizji

terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku do informacji zawartych w

catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot sa mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do

wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na warunki

terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze

zm.) oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: pracownicy fizyczni

oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktérych praca spetnia

warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystapieniem

do robot przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia wraz z wykazem osoOb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru

czasu pracy (peten etat/cze$c¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca

lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia

Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pdzniej niz w kolejnym dniu roboczym po

zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca

przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego w terminie nie

krotszym niz 5 dni robocze przedkladat bedzie Zamawiajagcemu raport na temat stanu i sposobu

zatrudnienia 0sdb zaangazowanych w wykonywanie czynnosci, fj. oSwiadczenia zatrudnionych oséb o

zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedkiadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umow

o prace zatrudnionych oséb. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie

przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzielic wyjadnien w powyzszym

zakresie.

Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie robdt nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego. Rozpoczgcie robét nastapi po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z kompleing dokumentacjg projektowq i
techniczna.
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Zamowienie musi by¢ zrealizowane w terminie 10 miesiecy od dnia protokolamego przekazania placu

budowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robét objetych umowg

potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem i

podpisaniem protokotu odbioru koficowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pozniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi¢ Zamawiajacemu:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegolnieniem skfadnikow cenotworczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacii
zamawiajacego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajac podane stawki w
przypadku wystapienia robdt zamiennych,

3) uzupelniong o wartoci poszczegolnych elementow tabele elementow ceny ryczattowej, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy ktéra bedzie stuzy¢ do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia
czesciowego

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci

harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne

obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowic¢ bedzie zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujace zmiany ostatecznego terminu zakoriczenia realizacji zaméwienia

nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferty, dokumentacjg projektowa i techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz aktualnie obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materialdw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczegblnosci zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i techniczne;
wskazania urzadzen i materialtow pochodzacych od konkretnych producentéw majg charakter
przykiadowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i materialy rownowazne,
pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materialdw ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej taka warto$¢ techniczng,
uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3)  przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dotaczenie do
operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna, atestow,
deklaracji zgodnosci lub $wiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementow konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobéw budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego
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wbudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowa¢ bezwzgledny nakaz rozbiorki tej czesci robdt,
podczas ktoérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiorka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robot; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaC prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych
niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robot przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacii;

zapewnienie  niezbednych  nadzoréw  specjalistycznych  (sie¢  telekomunikacyjna, — sie¢
elektroenergetyczna, ZGK Bledzew, itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badZ zarzadcom dziatek wejécia w teren
z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robét budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania z dzialek
sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza okolicznos¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca;

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnoéci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji. Wykonawca ma obowiazek zlozenia
wniosku o zajecie pasa drogowego do wiasciwego zarzadcy z odpowiednik wyprzedzeniem -
odpowiednio do terminow wynikajacych z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego;
zapewnienie we  wlasnym  zakresie  korzystania z  energii  elekirycznej,  wody
i odprowadzenia $ciekow oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspotpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegélnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robét branzowych w sposéb ciagly, 1.
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg wykonywane oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego W wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krotszy niz 2
godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie ~ Zamawiajacego lub  Inspektora  Nadzoru o wadach lub  brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub nieadekwatnych rozwiazan
w zastosowane] technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektow w przypadku wystapienia koniecznosci zwigkszenia ich zaglebienia w
stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne  informowanie  Zamawiajacego o  zaistniatych  przeszkodach
i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opodznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy os6b i podmiotéw, ktérych obecno$¢ zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegolnoéci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robot, naruszajg zasady
wspolzycia spolecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod
wplywem alkoholu badz innych srodkow psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robdt;
caloé badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszq umowa, to Wykonawca jest
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zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa [ub normami, to koszty
badann dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonane roboty sa zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego;
zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami;

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego na pismie gotowosci do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajage;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie —organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot wraz z opracowaniem projektu organizacii | zabezpieczenia robot;

w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych bedg prowadzone roboty oraz budowa drog tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane;
przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia, atesty,
certyfikaty materialéw, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podzialem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegolnych etapow robot jak rowniez potwierdzajaca
stan faktyczny dia sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w
terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

zgloszenie do poszczegolnych organéw oraz poszczegolnych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robdt zgodnie z uzgodnieniami sktadajacymi sie na dokumentacje
techniczng;

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o bigdach lub brakach w

dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

D O AW

)
)
)
)
)

protokolarmne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

dokonanie terminowej zaplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4

Umowa o Podwykonawstwo

Zgodnie ze zlozong ofertg Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1
z udziatem Podwykonawcy (-Ow)

za dziatania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamoéwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktora nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sa uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego,

2.
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1.
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zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zatgcznik do umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-6w), o ktérych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, kitorym Wykonawca powierzy wykonanie czesci
przedmiotu zaméwienia.

Termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy —zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zambwienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pdzniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktorym mowa w ust.
5, nie spetniajacego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego
projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 5 w terminie, o kiérym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem przez przedkiadajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o kiorej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktérym mowa w ust. 6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy, o
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu poprzedzajgcym uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosé z oryginalem przez przedkiadajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartoci umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktdrej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umowne;.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego, o ktorym mowa w §14.

13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stasuje sie odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie
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Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ................ Ztotych brutto (slownie ztotych: ...................... zl). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. Zlotych.

Platnos¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(podzielona ptatnosc).

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa i techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z-
realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony uzgadniajg, ze rozliczenie robot nastapi w oparciu o:

- faktury czesciowe wystawione nie czeSciej niz raz na miesiac, na podstawie protokotu czgsciowego
odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidiowo wystawionej faktury VAT. Wysoko$¢ wynagrodzenia czedciowego odzwierciedlaé bedzie
stopien zawansowania zrealizowanych prac budowlanych w ujeciu pienigznym od momentu przekazania
placu budowy lub w przypadku dokonania juz ptatnosci czesciowych od stanu ujawnionego w ostatnim
protokole czesciowego odbioru robdt i bedzie obliczana jako iloczyn wartosci poszczegolnych elementow
wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementéw ceny ryczattowej, o kiorej mowa w § 2 ust. 5 i
wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu procentowy (protokét odbioru czgsciowego).

- fakture koricowa na kwote stanowiaca réznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia okreslong w § 5 ust.
1 a wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach odbioréw czeSciowych, wystawiong na podstawie
protokotu koncowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego.

Dane Zamawiajacego do faktury:

Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwiazan, materialow lub urzadzen o parametrach wyzszych niz
wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

Nalezno$¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
Termin platnosci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najpozniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynal. Oéwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
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wynagrodzen Podwykonawcoéw Iub  dalszych  Podwykonawcow  wynikajacych z  Umoéw o

podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w terminie  okreSlonym w  zaakceptowanej przez = Zamawiajgcego  Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sig z Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezpo$redniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 12, podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajgcego wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

¢) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem rachunku ptatnosci, ktory wskaze na fakturze oraz stuzy on

na cele prowadzonej dziafalnosci gospodarczej. W sytuacji niezgodno$ci podanego na fakturze nr

rachunku bankowego z bialg lista, termin platnosci wydtuzy sie do momentu pojawienia sie na wyzej

wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynacji zamdwienia:

ze strony Zamawiajacego:
Koordynacja prac — Adrian Rudzinski
Inspektor Nadzoru —............. ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac — ..........c..oooeen. :
Kierownika robot budowlanych - ...




Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0sob wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajacego wytacznie w
przypadku uzasadnionych waznych powodow, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci diugotrwalej choroby, diugotrwalej niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spefniac
warunki okre$lone w SIWZ w zakresie potencjalu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach pehigcych funkcje Inspektora Nadzoru lub Inspektorow
niezwlocznie po ich ustanowieniu.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac i utrzymac na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia bezpieczeristwa 0sob postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robét, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu rob¢t, a takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego sig na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowal, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia terenu, na jakim wykonywane sg roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrocenia terenu (w tym
terenow zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczegolnosci
nawierzchnie drog, chodnikéw i poboczy drég w ciggach, w ktorych bedg prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wilasny koszt transport odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z ich utylizacja. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
w szczegolnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich.
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Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaly, naprawi¢ na wiasny

koszt w taki sposéb aby roboty i materialy odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacji
technicznej, dokumentaciji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych lub zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajacego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacii
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjg sposobu ich wykonania o szczegotowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptacii projektanta albo odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej.
Wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktérym
mowa w § 5. .
Roboty dodatkowe mogq by¢ prowadzone wylacznie po spelnieniu warunkow okreslonych a art. 455
p.Z.p. po przeprowadzeniu negocjacji.

§10
Zmiana umowy
. Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.
. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamowienia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

— wylacznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta
nie jest zawiniona przez Wykonawce,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

— zwloki w wyznaczaniu i dokonywania odbiordw przewidzianych Umowa,

— w przypadku wystapienia konieczno$ci aktualizacjilzmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

— z powodu dziatar oséb trzecich uniemoZliwiajacych wykonanie zamdwienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji panstwowej, w szczegoéinosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sq konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze
Stron,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyzszych

okolicznosci.

2) Zmiana sposcbu wykonania przedmiotu Umowy:
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— zmiana osbb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia, na inne,
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym. Zamawiajacy, nie wyraza zgody do zmiany skiadu Personelu na osoby o nizszych
kwalifikacjach,

— zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia, na
innego Podwykonawce, dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem i
Personelem Podwykonawcy;

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— wprowadzenia prac zamiennych,

— aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow, lub czynnikéw miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

— rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

— w przypadku zaistnienia korzysci dla Zamawiajacego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu  zamowienia lub  zastosowania bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przystugiwalo prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacji/zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw, lub czynnikéw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogloszony kwarta.
4) Inne zmiany:

— w skladzie osob reprezentujacych Wykonawce na uzasadniony wniosek Wykonawcy ipod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

— w przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajacego, w miejsce
praw i obowigzkéw Zamawiajacego automatycznie wstepuje jego nastepca prawny bez potrzeby
zmiany Umowy.

|

§ 11
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje i terminy wyznaczania odbiorow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o koniecznosci dokonania odbioru;

2) odbiory czesciowe wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru ;
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3) odbior koncowy wyznaczany w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

4) odbiory usuniecia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

5) odbior gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie podzniej niz w terminie 7 dni przed uptywem
okresu gwarancji w terminie umoZliwiajacym jego przeprowadzenie przed uplywem okresu gwarancji.

. W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg Kierownik robo6t oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o koniecznosci dokonania odbioru tych robdt,

zobowiazany jest je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob¢t, a nastegpnie przywrocic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do odbioru

wlaéciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany

zalaczy¢ wykaz robot zgloszonych do odbioru czgSciowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub

ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosc.

W trakcie czynno$ci odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajacq przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czeéciowego — np.: dokumenty

dotyczace wbudowanych materialow, protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, inne

dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robot.

Odbior czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajacego ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym w szczegolnosci zakres odebranych roboét oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy,

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, wtasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot |

przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy z czynnosci odbioru koricowego sporzadza protokot odbioru podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajacego, wlasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robot i przedstawiciela

Wykonawecy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia to:

—  jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebrad przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstapic od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytacznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w
protokole powdd nieodebrania rob6t i termin usuniecia wad, lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek zatrzymujac odpowiednig do
kosztow usuniecia wad i usterek cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru kofcowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
i usterkami, wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunieciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegonosci
przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robot i przedstawiciel
Wykonawcy.
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Z czynnosci odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru koncowego zamawiajacy
sporzadza protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioréw usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sie
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koficowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sa
jednocze$nie uprawione i zobowigzane do wskazania 0sob uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie, bez konieczno$ci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstale z tego tytutu koszty zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:

1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,6% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dziers zwtoki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,

2) odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

3) nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach badz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

4) brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu zaptaty,

5) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 10% wartoSci umowy zawartej z
podwykonawca,

6) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

8) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
zlotych (stownie: piec¢set zlotych 00/100) za kazda osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkq sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o prace bedzie musiata niezwtocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie mogt naliczyé Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) za zwloke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% kwoty, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uplywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbior koncowy powinien by¢ wyznaczony,

2) za zwloke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koficowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5%
kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru korcowego,
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3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci 10% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

t aczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strona zobowiazana do zaptaty naliczonej kary umownej jest zobowigzana do jej zaptaty w terminie 14

dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strong uprawiong do naliczenia kary umownej.

Strony sg uprawione do dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania uzupeiniajacego

przekraczajacego wysokosc naliczonych kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia wierzytelnosci z tytuu naliczonej kary umownej z

wynagrodzenia Wykonawcy niezaleznie od ich terminu wzajemnej wymagalnosci (potracenie umowne).”

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w

kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1) Wykonawca nie wywiazuje sie z zobowigzan wynikajgcych z Umowy poprzez:

— realizacje przedmiotu zaméwienia przy udziale osob petnigeych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,

—  stosowanie materialow lub wyrobdw budowlanych niezgodnych z wymogami zakreslonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy,

— nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawce materialow Iub wyrobow budowlanych z wymogami
zakreslonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

— niedotrzymanie terminow realizacji, o ktorych mowa w § 2 Umowy, z wytaczeniem sytuacji ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego;
) Wykonawca stat sie niewyplacalny, lub zawiesza dziatalnos¢;

4) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow opfacania sktadek;

) w sposob nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit sig na wyznaczony termin
jego przekazania;

6) Wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od Umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bedzie mogto by¢ zrealizowane w ciagu

60 dni od powziecia wiedzy przez Zamawiajacego o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Po odstapieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat o$wiadczenie o odstapieniu,

podejmie on niezwiocznie kroki majace na celu zakoriczenie robot w zorganizowany i protokolarmy sposob

umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow oraz zabezpieczenie rozpoczetych, a niezakoriczonych prac.

Przedstawiciel Zamawiajacego po$wiadczy, w terminie 7 dni od odstapienia od Umowy, wysoko$¢

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od Umowy. W przypadku, gdyby

poéwiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo mozliwe zprzyczyn, za ktore

! Zapis nie obowigzuje w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory obowiazywal jako ostatni [art. 15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegdinych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1843 ze zm.)}.
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odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przediuzeniu, bez
konieczno$ci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

Obie Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezeli
opoznienie w wywiazywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajace z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zapfacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to
wynikiem zdarzenia sity wyZzszej.

§ 14
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres ..... lat (............. ) liczac od dnia dokonania odbioru koricowego robét,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentow / dostawcdw urzadzen i materiatow
wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usuniecie zgodnie z warunkami okre$lonymi w zatgczniku nr 4 do Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunietq z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunigtych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robét, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zgtosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robot istotny z punktu
widzenia prawidiowosci funkcjonowania catosci robot.

Udzielenie gwarancji nie wylgcza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 5 %
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie: ... ) w
formie ....................... . Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia, {j. 70 % o rownowartosci kwoty: ................. Zl, jest zwalniana
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o réwnowartosci kwoty:
.............. zt jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu
udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem kar
umownych.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z
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jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkod
osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do przediozenia dla Zamawiajacego
kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

2. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caly okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazujg si¢ rozstrzygnaé
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzsze.

2. Przez site wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywaine i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako site wyzszg Strony zaliczajg w szczegoino$ci:
wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar, kiory nie powstat z winy Strony,
epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wladzy publicznej, ktérym nalezy sig podporzadkowac.

3. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugq Strong na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu i ustaniu oraz udowodnic w jaki
sposob sita wyzsza wplynela na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujaca sie na nia,

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: Prawo zamowien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane - wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb ftrzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwiazku z realizacjg ninigjszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ naleznoéci z wynagrodzenia na
rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden
egz. dia Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalaczniki:




1) tabela elementow ceny ryczattowej - § 2 ust. 5 pkt 3
2) harmonogram rzeczowo — finansowy zgodnie z § 2 ust. 5

)
)

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
)

4) karta gwarancyjna — zatacznik nr 4 do umowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 doUmowy nr......../..ooozdnia
Tabela elementéw ceny ryczaltowej
,Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko”

Odcinek 1 — od km 0+000 do km 0+955

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze

2 | Roboty ziemne

3 | Odwodnienie pasa drogowego

4 | Podbudowy

5 | Nawierzchnie

6 | Roboty wykonczeniowe

7 | Elementy bezpieczenstwa ruchu

8 | Elementy ulic

9 |Inne roboty

Odcinek 2 — od km 0+000 do km 0+288

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze

2 | Roboty ziemne

3 | Podbudowy

4 | Nawierzchnie

5 | Roboty wykonczeniowe

6 | Elementy ulic

Odcinek 3 - od km 0+000 do km 0+060

Lp. | Rodzaj Kwota

1 | Roboty przygotowawcze




Roboty ziemne
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Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

Elementy ulic
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Zalgcznik nr 4 do Umowy nr ... [, zdnia............

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Bledzew
Wykonawca jako Gwarant: ...,

Przedmiot umowy zwany dalej ,Przebudowa drogi gminnej nr 000259F w m. Osiecko” .
Data odbioru KOoNncowego: ........ccovvevvvevnesinnnns
Ogoine warunki gwarancji jakosci:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartq gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi cze$cig
umowy, o ktérej mowa w pkt 3.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancii jakosci za wady lub usterki
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robédt.

Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego
robot.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, okres gwaranciji jakosci zostaje

przediuzony o okres od momentu zgloszenia wady lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub
usterek a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

6.6.1 sity wyzszej,

6.6.2 szkdéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Gwaranta

7.1

7.2
7.3

74

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodplatnego usuniecia wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony
nie uzgodnity innego terminu.

Do czasu usuniecia wad lub usterek Wykonawca (Gwarant) na wiasny koszt zabezpieczy teren.
Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru usuniecia wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) w terminie okreslonym zgodnie z pkt 7.1. nie usunie lub usunie
wady lub usterki w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy (Uprawniony) moze powierzy¢ usuniecie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta

8.1.

8.2.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek oraz wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie i Karcie gwarancyjne;.

Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za Wady robot budowlanych.
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9.  Obowigzki Zamawiajacego.

9.1. Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

10.  Przeglady gwarancyjne.

10.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 7 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uplywem okresu
gwarancji.

10.2 Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentuaine wady lub usterki Przedmiotu
gwarancii.

10.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

104 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkow dla wazno$ci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa,

10.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegolowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.

11.  Komunikacja.

11.1. O kazdej awarii lub wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgloszenie faxem lub e-mailem na wskazane numery
telefonéw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie
zgloszenia i okre$lic sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminow
okreslonych w pkt. 7.1.

11.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub droga elektroniczna.
Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o Wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

11.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) Wykonawey (GWarant) ... s s
b) Zamawiajacego (Uprawniony) — Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66- 350 Bledzew.

11.4. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 11.3 strony zobowigzane sg
informowac sie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona,

12.  Postanowienia koncowe.

12.1 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych na urzadzenia nie moga by¢
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o kiorej mowa powyzej, Strony zwigzane sg warunkami
gwarancji okreSlonymi w umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba, ze warunki gwarancji
opisane w dokumentach gwarancyjnych sa korzystniejsze dla Zamawiajacego.

12.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

12.3 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktorej mowa w pkt.3.

12.4 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Warunki gwaranciji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel




Wykonawca (Gwarant):
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