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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy 
Miasta Gdańska.  

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia parku i 
boiska przy ul. Osiedlowej w Gdańsku”.  
 
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działkach: nr 404/17, 399, 400/2, 565, 404/16 
obręb 035 Kokoszki.  
 
2.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

a. Ręczne kopanie rowów dla kabli, ręczne zasypywanie rowów dla kabli, nasypanie 2 warstw 
piasku na dnie ww. rowu kablowego – około 620m długości 

b. Ułożenie linii kablowych oświetleniowych nn-0,4 kV wraz z bednarką oraz wprowadzenie 
końców do wnęk słupowych – około 750 m długości 

c. Dostawa i montaż szafy oświetleniowej 
d. Wykonanie przecisków i przewiertów sterowanych 
e. Dostawa i montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i wysięgnikami: 

- h 5m – 22 szt. 
- h 7m – 4 szt. 
- h 8m – 4 szt. 

f. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych z LED`owym źródłem światła 
g. Podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych, pola odejściowego w szafce 

oświetleniowej oraz do istniejących słupów oświetleniowych 
h. Zabezpieczenie, przycinanie gałęzi i odtwarzanie zieleni w tym trawników  
i. Zabezpieczenie istniejących sieci, 
j. Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu 
k. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej. 
l. Badania, pomiary i dokumentacja powykonawcza 

 
 
Należy zwrócić uwagę, że zakres objęty niniejszym postępowaniem jest mniejszy niż ten 
określony załączoną dokumentacją projektową.  
Zamawiający zrezygnował z wykonania odcinka trasy kablowej od słupa 7.2 do słupa 7.1/2 oraz 
zrezygnował z montażu słupów 7.1/2, 6/2, 5/2 oraz 4/2 wraz z fundamentami.  
W miejscu słupów, które nie będą instalowane należy zostawić 7m zapasu kabla w rowie kablowym. 
Zakres objęty niniejszym postępowaniem został przedstawiony na załączniku graficznym  
w postaci załącznika nr 1 do OPZ . 
 
Zamawiający informuję, że na powyższy zakres oraz zadanie uzyskał zgłoszenie robót budowlanych 
wydane przez stosowny urząd.  
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz 
uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu 
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budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru 
budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
 
Uwaga: 

1. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie 
drogowym ulicy Fabrycznej i Osiedlowej oraz opracować projekt czasowej organizacji ruchu na 
czas robót i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku.  

2. Należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót (w zakresie dróg 
publicznych) i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku tj. 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  

3. Technologię robót należy zachować zgodnie z projektem z zastrzeżeniem, że odcinek sieci 
pomiędzy słupami nr 4/2 i 5/2 (w strefie ochrony drzew 8 i 9) należy wykonać w technologii 
bezwykopowej.  

 
2.2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa (z zastrzeżeniem pkt 2.1) dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania 
opracowana przez jednostkę projektową “JOTEL Sp. z o.o. , ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdańsk  w 
tym: 

 

Dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 2 do OPZ 

Zał. nr 2.1 – projekt budowlany 

Zał. nr 2.2 – projekt wykonawczy 

Zał. nr 2.3 – Projekt techniczny  

Zał. nr 2.4 – Inwentaryzacja zieleni 

Zał. nr 2.5 – Przedmiar robót  

Zał. nr 2.6 – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

UWAGA 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.  
 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te 
prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
 

 
2.3 Załączniki do OPZ stanowią ponadto: 

a) Załącznik nr 3 do OPZ – Aneks do wydanego uzgodnienia GZDiZ  
b) Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 
c) Załącznik nr 5 do OPZ – Wykaz dokumentacji powykonawczej 
d) Załącznik nr 6 do OPZ - Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 
 

 

2.4 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 
2.5 W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika – 
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Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 
minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić 
czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień, powiadomień gestorów sieci i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych  od polecenia 
Zamawiającego. 
 
UWAGA 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające 
kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ 
wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej 
użyto sformułowania „lub równoważna”. 
 
Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w 
dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 
 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, 
a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 
 
Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
3. Warunki prowadzenia robót 

 
3.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 
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przedmiot zamówienia. 
 
3.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 

projekt tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim 

Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim 

Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu 

obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego 

może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 

organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

 

3.3 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 

3.4 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 4 do OPZ na „Ochronę drogi”. 
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3.5 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy 

i możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

3.6 Należy uwzględnić w cenie oferty, że może być konieczne prowadzenie robót w dni wolne od pracy 

i w trybie zmianowym i Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

3.7 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ 

            

               3.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

 

               3.9 Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową w celu realizacji zamówienia. 

 

3.10 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest przesłać do akceptacji 
Zamawiającemu dokumentację fotograficzną potwierdzającą prawidłowe zabezpieczenie zieleni 
znajdującej się na placu budowy i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 

3.11 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 

           3.12 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  
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Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

3.13 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

3.14 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy (lub osób 

korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 

fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 

niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

3.15 Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa 

drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym,  

b) prowadzić prace dotyczące wycinki lub przycinki zieleni przy zapewnieniu nadzoru 

ornitologicznego, 

c) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym 

ruchem drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

d) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) 

obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 

dokumentacją projektową, 

e) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych: 

- dokonać sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 

należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

f) powiadomić gestorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem o rozpoczęciu robót zgodnie 

z uzgodnieniami,  

g) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 

h) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

i) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

j) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

k) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

l) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

m) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
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technicznym i czystości, 

n) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

o) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w możliwie jak najkrótszym 

okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów 

pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

p) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

q) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

r) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

s) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania 

placu budowy, zgodnie z: 

- Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

t) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

u) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu, 

v) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 
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zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

  - niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagania, wynikające z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 

 - po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu   

   pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
W czasie prac nie dopuszcza się naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni ul. Fabrycznej oraz 
Osiedlowej w Gdańsku.  
 

3.16 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt 

zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

3.17 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie 

oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 
robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 
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poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji 
nawierzchni. 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 
laboratoryjne, przy czym jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy 
były błędne, to Wykonawca zostanie obciążony kosztem pomiarów sprawdzających.  
 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla 
każdej z lokalizacji w liczbie 2 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 2 
egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana), w terminie 28 dni od zakończenia robót.  

d) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o rozpoczęciu i zakończeniu budowy obiektów budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód 
upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 
 

3.18 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 

w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia 

mienia przed kradzieżą. 

 

3.19 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

3.20 Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz 

materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

3.21 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

3.22 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie 

istniejącej infrastruktury podziemnej. 

 

3.23 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

3.24 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

3.25 W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
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Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 

dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany 

jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne 

do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym 

punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 

3.26 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 5 do OPZ. 
Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 
tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce 
należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 
podzielona na branże. 
 
3.27  W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 
egzemplarzach.   

 

3.28 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 

 

3.29 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

3.30 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm, standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych 

robót. 
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3.31 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

3.32 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania 

posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane 

przez uprawnione instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 

musza być przetłumaczone na język polski.  

 

3.33 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3.34 Wykonawca w trakcie prowadzenia prac jest odpowiedzialny za utrzymanie zieleni na 

terenie placu budowy. Zasady zabezpieczenia zieleni, procedurę postępowania w przypadku jej 

uszkodzenia oraz możliwe kary w przypadku stwierdzenia naruszeń określa załącznik nr 6. 

 

 
 


