Narodowe Centrum Badan Jadrowych
’ Natlonal Centre for Nuclear Research

Znak: 1ZP.270.9.2.2022 Otwock-Swierk, dnia 10.06.2022r.

Zamawiajacy

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
05-400 Otwock-Swierk

ul. Andrzeja Sottana 7

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwymi
negocjacjami na ,Modernizacje kanalizacji deszczowej budynku nr 3AB (Parku Naukowo-
Technologicznego)”

W zwigzku z pytaniem Wykonawcy, Zamawiajgcy na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zmienia tresc¢
Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (SWZ).

Pytanie 1

Z uwagi na fakt, iz montaz studni chtonnych wymaga uzyskania odrebnej decyzji wodnoprawnej z Wod
Polskich, co trwa okoto 4-5 miesiecy, zwracamy sie z pytaniem czy Zamawiajacy wydtuzy termin
realizacji prac z 98 na 250 dni, czy ograniczy zakres wytgczajac ich budowe?

Odpowiedz

Zamawiajgcy rezygnuje z czesci prac do wykonania wchodzgcych w zakres zadania nr 2 tj.
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie kompletnego rozwigzania technicznego, majgcego
na celu przekierowanie deszczéwki z drogi dojazdowej do budynku 3AB na przylegte tereny zielone i
jej rozsgczenie w gruncie opisanego w punkcie 1.2.2.2. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania odptywow liniowych (WD2 i WD3) oraz 2 sztuk kompletnych
instalacji rozsgczajgcych podtgczonych do wpustéw drogowych liniowych (IR1 oraz IR2). Tym samym
Zamawiajgcy zmienia zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz SWZ i Projektowanych
Postanowien Umowy. Zamawiajgcy podtrzymuje termin realizacji prac wskazany w dokumentacji
przetargowej.

W zwigzku ze zmiang tresci SWZ Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert do
20.06.2022 r. (godziny pozostaja bez zmian).

Modyfikacji ulegajg zataczniki o nazwie:

»SWZTOM I”

,Tom Il_PPU”

»Tom lll_PFU”

Zamawiajgcy w celu ujednolicenia zmian zamieszcza nowe zataczniki:

»SWZTOM |_zm_10_06_2022";

,Tom I_PPU_zm_10_06_2022"
,Tom Ill_PFU_zm_10_06_2022"

Powyzsza zmiana powoduje zmiane ogtoszenia i stanowi integralng czes¢ dokumentacji
postepowania (SWZ) i nalezy jg uwzgledni¢ podczas przygotowywania ofert.
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