
Opis przedmiotu zamówienia 
Modyfikacja Systemu SCADA iFIX - Wizualizacja i sterowanie pracą stacji uzdatniania wody w ZWiK Grodzisk Maz. 

 

W ramach oferty zostaną przeprowadzone następujące prace wdrożeniowe: 

  

1. Przygotowanie dwóch stacji klienckich IFIX 5.8 

a) Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego; 

b) Dostawa, instalacja i aktywacja pakietu Office; 

c) Instalacja i konfiguracja narzędzi do GE Historian’a oraz GE iFIX 5.8 oraz programu licencyjnego; 

d) Instalacja oprogramowania firm trzecich wykorzystywanych w aplikacji SUW Cegielniana (nośniki 

instalacyjne, pliki, licencje, jeśli są wymagane dostarcza Zamawiający); 

2. Wprowadzenie niezbędnych zmian na serwerze SUW; 

a) Udostępnienie danych do klienta SUW; 

b) Udostępnienie możliwości sterowania ze stacji SUW; 

c) Instalacja i konfiguracja narzędzi klienckich oprogramowania GE Historian oraz kolektora do transmisji 

danych na komputer; 

3. Modyfikacja aplikacji SUW – serwer; 

a) Usunięcie części związanych z oczyszczalnią; 

b) Dodanie funkcjonalności raportowania identycznej jak na oczyszczalni w oparciu o przekazane kalkulacje; 

4. Wykonanie wydzielenia aplikacji klienckiej SUW z serwera SUW Cegielniana; 

a) Modyfikacja mechanizmu nawigacji do pracy na jednym monitorze; 

b) Przeniesienie ekranów SUW do nowego projektu wraz z przystosowaniem ich do pracy 

w zmienionym mechanizmie nawigacji; 

c) Konfiguracja projektu klienckiego; 

d) Migracja systemu ochrony; 

5. Wykonanie migracji konfiguracji HTC do GE Historian dla części zmiennych SUW; 

a) Modyfikacja źródła danych na wykresach historycznych na aplikacji SUW; 

b) Rozszerzenie konfiguracji GE Historiana centralnego o nowe zmienne; 

c) Wykonanie migracji danych w zgromadzonych w archiwach do centralnego GE Historiana; 

6. Modyfikacja serwera GE Historian 

a) Wyłączenie klienta oczyszczalni systemu GE iFIX 5.8 pracującego na komputerze serwera, 

b) Przeniesienie klienta systemu GE iFIX 5.8 na nowy komputer, 

7. Instalacja i uruchomienie komputerów w wyznaczonym miejscu; 

8. Testy działania aplikacji; 

9. Dobór urządzenia firewallowego do strefy DMZ; 

10. Dostawa i konfiguracja wstępna firewalla; 

11. Zaprojektowanie i realizacja bezpiecznego punktu styku sieci (dwie sieci przemysłowe i sieć biurowa); 

12. Uruchomienie i konfiguracja końcowa firewalla u klienta; 


