93/BZP-U.510.60/2020/EP

Zatacznik nr 8 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu Gminy Miasta
Gdanska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg gdansk

e—mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

2. Tryb udzielania zamoéwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. 2019r., poz. 1843), zwanej dalej ,ustawa”.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.. ,Zagospodarowania terenow przy zbiornikach
retencyjnych w Gdansku: Zbiornik tabedzia, Zbiornik Kielpinek” w ramach zadania Budzetu
Obywatelskiego 2019.

Czes¢ 1 - Zbiornik retencyjny tabedzia: (budowa oswietlenia oraz matej architektury),
Teren objety przedmiotem zaméwienia zlokalizowany jest na dziatkach o nr 459, 65, 60/1, 69/3, 53/11, 70/3,
69/1, 70/1, 73/4,73/6, 184/6, 182/4, 177/8, 82, 67 obr. 0063.

Czeséc 2 - Zbiornik retencyjny Kietpinek: (budowa oswietlenia),
Teren objety przedmiotem zamowienia zlokalizowany jest na dziatkach o nr 262, 261/1,
261/4, 259/2, 260, 206/13 obr. 25; 397/6 obr. 36 .

3.1. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

3.1.1.  Cze$c 1 - Zbiornik retencyjny tabedzia: (budowa oswietlenia oraz mata architektura): roboty
budowlane
a) prace przygotowawcze, rozbidrkowe
b) roboty ziemne
¢) roboty montazowe (uktadanie kabli, montaz i stawianie stupdw oswietleniowych)
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrédtem swiatta
e) podtaczenie linii kablowej do stupdw oswietleniowych
f) badania i pomiary
g) odtworzenia uszkodzonych przy robotach nawierzchni i trawnikow
h) wymiana matej architektury (tawki)
i) tablica informacyjna

3.1.2. Czes¢ 2 - Zbiornik retencyjny Kietpinek: (budowa oswietlenia): roboty budowlane
a) prace przygotowawcze, rozbiérkowe
b) roboty ziemne
¢) roboty montazowe (uktadanie kabli, montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z fundamentami, SOU)
d) montaz opraw oswietleniowych z LED'owym zrodtem Swiatta
e) podtaczenie linii kablowej do stupow oswietleniowych
f) badania i pomiary
g) demontaz trzech lamp solarnych
h) wycinka i nasadzenia zastepcze



i) odtworzenia uszkodzonych przy robotach nawierzchni i trawnikéw
j) tablica informacyjna

3.2. Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia dla czesci 1 oraz 2 okresla dokumentacja
projektowa oraz  specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru  robot budowlanych
opracowane przez: ,Jotel Sp. z 0.0. z Gdanhska”

3.2.1. Czesc 1 - Zbiornik retencyjny tabedzia

Dokumentacja projektowa stanowi Zataczniki nr 1 do OPZ

1. Projekt wykonawczy, wg zat. nr 1.1 do OPZ

2. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wg zat. 1.2 do OPZ
3. Przedmiar robét, wg zat. nr 1.3 do OPZ

3.2.2. Cze$¢ 2 — Zbiornik retencyjny Kietpinek

Dokumentacja projektowa stanowi Zataczniki nr 2 do OPZ

1. Projekt wykonawczy, wg zat. nr 2.1 do OPZ

2. Inwentaryzacja i gospodarka zieleniqg — wg zat. nr 2.2 do OPZ

3. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — wg zat. 2.3 do OPZ
4. Przedmiar rob6t, wg zat. nr 2.4 do OPZ

Przedmiary robot petniq role wytqgcznie pomocniczq przy obliczaniu ceny ofertowej przez Wykonawce. W
przypadku, gdy jakies prace nie zostaly ujete w przedmiarach, a sq niezbedne do prawidtowego wykonania
zamoéwienia Wykonawca winien je wycenic i uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

3.3 Zamawiajacy zatacza dodatkowo:
a) Zatqcznik Nr 3 do OPZ — Wymagania dotyczace tablic informacyjnych
b) Zatgcznik Nr 4 do OPZ — \Wzér umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”.
c) Zatgcznik Nr 5 do OPZ — Wytyczne dotyczace stosowania tabliczek informacyjnych na tawkach.

Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarangji
jakosci.

3.4 Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca moze dokonaé w trybie Okreslonym w
art. 38 ust. 1 ustawy.

3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
zaakceptowanego przez wiodacego inspektora nadzoru oraz uzytkownika harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdét wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo —
finansowy, winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robot z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w
Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji,
uzgodnien i wszelkich dokumentdédw wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajacych wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie umownym. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od
polecenia Zamawiajacego.

UWAGA

W przypadku, gdy zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz z zatgcznikami) nazw rozwiazan,
urzadzen lub producentéw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesy,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan
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rownowaznych opisywanym. Zamawiajgcy uzna za rownowazne elementy, ktorych zastosowanie nie spowoduje
zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt oznaczen norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy
je rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej
SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub
réwnowazna”. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajacego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty, ustugi, dostawy
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3.6 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujetej w dokumentacji projektowe;.
Wytyczne dotyczace tej tablicy znajdujag sie w punkcie 4.24 niniejszego opisu oraz w osobnym zataczniku nr 3

do OPZ.

4. Warunki prowadzenia robot

4.1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot stanowiacych przedmiot
zamowienia.
4.2. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6towych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarzadzajacy ruchem — Zespét ds. zarzadzania ruchem, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Gdansku - mailem na adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi — Gdanski Zarzad Drég i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl
c) wiasciwego Komendanta Policji:
e Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
e Komenda Wojewodzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
w terminie:

— co najmnigj na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podajac
informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z
ruchu;

— €0 najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o planowanym rozpoczeciu
prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni
dla ruchu.

43. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi
komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie

wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

— biezacego oczyszczania drég, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu na
teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

— usuniecie ewentualnych szkod powstatych w pasie drogowym drég publicznych prowadzacych do
terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, a nie
wynikajacych z biezacej eksploatagji lub istniejgcego stanu technicznego tych drog.

W zataczeniu wzor umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi” — zat. 4 do OPZ na ,Ochrone drogi”. Tre§¢ umowy
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zalaczony do OPZ
moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

44, Jezeli bedzie konieczne Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych uzyska¢ zajecie pasa drogowego w Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni jezeli jest niezbedne
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4.5.

4.6.

47.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

do zrealizowania zadania. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdanskim
Zarzadem Drog i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizagji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu
obcigza Wykonawce i nalezy uwzgledni¢ go w kosztach ogdlnych budowy. Zajecie pasa drogowego moze
nastgpic jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze przygotowac materiaty o zmianie tymczasowej
organizacji ruchu i przekaza¢ je do Zespotu ds. Komunikacji Spotecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl.

Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG.

Realizacja przedmiotu zamdwienia prowadzona bedzie przy zapewnieniu statej przejezdnosci ulicy i
mozliwosci wjazddw na posesje.

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie robdt w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
b) uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,
¢) zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajace prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni w
wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacja
projektowa.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb

placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

¢) W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastapi

staraniem wykonawcy ( np. agregat pradotworczy).

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozor budowy i ochrone mienia,

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i o$wietlenie placu

budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz,

¢) ealizacje przedmiotu zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, czy w godzinach

nocnych,

d) utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,

e) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

f) wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).
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Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawa wody i energii elektrycznej obciazaja

wykonawce robét.

4.12.

4.13.

4.14.

Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

W celu wyeliminowania pozniejszych roszczeh ze strony wiascicieli nieruchomosci sasiadujacych z

terenem budowy i uktadem drogowym, przed rozpoczeciem robét Wykonawca przy wspoétudziale

prawnych wiascicieli terenu i nieruchomosci oraz Zamawiajgcego zobowigzany jest do sporzadzenia

inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw. W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow

wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robdt konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

J)
k)

m)

n)

uzyska¢ zgode od zarzadcy terenu na zajecie pasa drogowego jezeli jest niezbedne do realizacji

zadania; koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy nalezy uwzglednic

w wynagrodzeniu ryczattowym,

wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu robot) z obrazujaca stan

infrastruktury technicznej przed rozpoczeciem robét objetych dokumentacja projektowa,

przed przystapieniem do robét budowlano — montazowych Wykonawca dokona:

sprawdzenia wszystkich wymiardw i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomic

nadzér inwestorski,

do wyprzedzajacego zawiadomienia gestorow sieci o planowanym terminie rozpoczecia robot

uzbrojenia terenu,

w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych roboét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

bez dodatkowej zaptaty.

roboty ziemne w miegjscu kolizji z sieciami podziemnymi prowadzi¢ pod nadzorem pracownikdéw

gestoréw sieci,

uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania normatywnych

odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

jezeli zaistnieje taka koniecznos¢, zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych

robét i zaplecza budowy poprzez odeskowanie, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi,

zapewnic bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom komunalnym i

pojazdom uprzywilejowanym,

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym

oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizagji ruchu

prowadzic roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania

pobliskich uktadow drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci,

przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow zlokalizowanych

w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,

wykonac ze szczegdlng starannoscia i bez zbednej zwioki, w jak najkrotszym mozliwie okresie czasu

prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem materiatéw pochodzacych z demontazu

i rozbiorek;

uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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4.15.

0)

p)

a)

r

s)

wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
i innych przepisow;

zorganizowac¢ we wiasnym zakresie tymczasowy plac sktadowy materiatdéw z rozbidrek i urobku
powstatego podczas wykonywania robot,

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajagcym przed terminem przekazania placu
budowy, zgodnie z:

art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy.

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, do prowadzenia robot w sposob zapewniajacy:

- bezpieczenstwo os6b przebywajacych w terenie i zamieszkujacych w sasiedztwie placu budowy,

- bezpieczenstwo konstrukgcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz whasciwe warunki eksploatacyjne
dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

- ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbiérkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i
konserwowanego w sposéb prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzadzen budowlanych
powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

- najmniej uciazliwg akustycznie technologie robét — poprzez zastosowanie sprawnego i wtasciwie
eksploatowanego sprzetuy,

t) spetnienie wymagan:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, wynikajacych z decyzji i opinii zataczonych do
dokumentacji projektowe;j,

- po zakonczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Koszty wynikajace z tytutu w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢ gromadzic¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

odpady niebezpieczne, ktére moga powstac w trakcie rob6t budowlanych segregowad i oddzielac
od odpaddw obojetnych, celem przekazania do spegjalistycznych firm zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem;
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c¢) Wpykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko
materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajacych sie do
przetworzenia lub wykorzystania;

d) elementy nadajace sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt zakupu
palet drewnianych Wykonawca winien uja¢ w kosztach ogélnych budowy;

e) odlegto$¢ dowozu materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie
i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

f)  ztom nalezy wywiez¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjag nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

g) wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacja i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu.

Kompleksowa obstuge geodezyjna i geologiczna niezbedna przy realizacji zamdwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednié¢ w cenie oferty.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wznowienie punktdéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy
b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia gruntéw. Wyniki
badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed przystgpieniem do
wykonywania robot technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntéow nalezy na biezaco sprawdzaé, a wyniki przekazywadé
inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robdt podwykonawcdw). Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia
pomiarow sprawdzajacych zageszczenia gruntow przez inne stuzby geologiczne.

Wykonawca wykona i utrzyma na wiasny koszt podczas realizacji robdt bedacych przedmiotem
zamowienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét oraz robét przygotowawczych
w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen socjalnych i magazynowych,
urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode, odprowadzenie sciekdw, zabezpieczenia mienia
przed kradzieza.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem (i jego
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw w
prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak rowniez wobec osdb trzecich.

Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego receptury, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla materiatéw sypkich (kruszywa) oraz
materiatow kamiennych i prefabrykatéw betonowych, ktére bedg wbudowane na zadaniu.

Wykonawca robét bedzie ponosit odpowiedzialnosé cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia
wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w rejonie
istniejacej infrastruktury podziemnej.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié¢ receptury atesty i niezbedne badania laboratoryjne
pozwalajace na ocene przez Zamawiajacego jakosci wbudowanego materiatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych prébek w celu dokonania we wasnym
zakresie badan laboratoryjnych umozliwiajacych niezalezng ocene jakosciowa.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujetej w dokumentacji projektowej
lub zaktualizowania tablicy istniejacej.
Tablica informacyjna powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposob trwaty,
zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny
tablic dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu
tablicy nalezy skontaktowac sie z Biurem ds. Komunikacji Spotecznej, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakonczeniu robét (przed
przystapieniem do czynnosci odbiorowych), wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji (wymiany) tresci
tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez zamawiajgcego. Wytyczne dotyczace tablicy
znajduja sie w zal. nr 3 do OPZ.

W zal. nr 5 do OPZ Zamawiajacy przekazuje wytyczne dotyczace stosowania tabliczek informacyjnych
na tawkach. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ powyzsze wytyczne w trakcie realizacji prac
poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaz uwzglednié w
kosztach ogélnych zadania.

W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegdlnych elementdéw (elementdéw ulegajacych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioru, Kierownik rob6t powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

W terminie zakoczenia robdt Wykonawca przygotuje i przekaze:

- kompletna dokumentacje powykonawcza wraz z szczegdtowym jej wykazem w 4 egz. z podziatem na
uzytkownikéw (7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze do weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski),

- zestawienie rzeczowe wykonanych robdt w podziale na branze wg nazewnictwa zgodnego z tabelg
elementdéw scalonych,

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty
roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

- sporzadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 oraz
ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficzne;j.

Ponadto w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez
whasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zarejestrowana inwentaryzacje w liczbie 6 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie) oraz 4 egz. planszy zbiorczej.
Odpowiedzialnos¢ za wykonanie tego zobowigzania stanowi zobowigzanie w zakresie rekojmi za wady.
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Wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na 14 dni
przed odbiorem kohcowym.

Wykonawca zobowiagzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztéw realizacji

przedmiotu zmdwienia, w tym:

a) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

b) uzgodnien, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robot,

¢) tymczasowych drog technologicznych dla potrzeb budowy,

d) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sasiadujacych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

e) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

f)  umédw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w
celu wykonania i odbioru robét,

g) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

h) odtworzenia zniszczonych istniejacych uktadow pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, ktére
ulegna zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot,

j)  catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

k) optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robét,

)  zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét, w tym uzgodnien, odbiorow, wytaczen
sieci w celu wykonania robét,

m) sporzadzenia protokotow z badan, pomiardw i préb.

Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania obowiagzujacych i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepisoéw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych roboét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw uzytych do wykonania zamowienia oraz urzadzen nie moga

by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdéw i materiatdw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania
posiadajag wymagane prawem, aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane
przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej,
chyba ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty
europejskie lub europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wtasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiatow
lub wyrobow do budowy sieci i przytaczy wodociggowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami w
szczegdlnosci z ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2019, 1437 z pdzn. Zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia



07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). Zawiadomienie to powinno by¢ rowniez przekazane do wiadomos$ci Zamawiajace.
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