
 Załącznik nr 6 do SWZ
w postępowaniu nr 9/PA/2023

Projektowane postanowienia umowy 
(wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej)

zawarta w dniu ……………………………………………… - pomiędzy :  

Administracją Domów Miejskich „ADM" Spółką z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do
Rejestru  Przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy w  Bydgoszczy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym
59.478.000 zł, NIP: 5540316382,  w  imieniu której działają:
-  .................................. –  ........................….……......,
-  .................................. –  ........................…..…….....,
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”
a,
…...………………..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego na podstawie  ustawy z  dnia  11  września  2019r.
Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu
nr 9/PA/2023 w części dotyczącej zadania nr ….. -  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (zgodnie z
art.275 pkt 1 uPzp) .

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, w zakresie i na warunkach określonych w udostępnionej w
postępowaniu specyfikacji  warunków zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących
integralną  część  niniejszej  umowy,  wykonanie  dzieła  polegającego  na  opracowaniu  kompleksowej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  (zwanej dalej dokumentacją)  dotyczącej  termomodernizacji,  w tym docieplenia elewacji,
połaci dachowej wraz z  wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, izolacją poziomą i pionową ścian fundamentowych -
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, zarządzanych przez Spółkę ADM w zakresie:

Zadanie Nr 1:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy  ul.  Lipowej 11 (dz. nr 18, obręb 110).  Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji, audytu
remontowego i energetycznego dla celów projektowych oraz uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opinii,
uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia na budowę. W załączniku nr 7
do  SWZ  znajdują  się  materiały  pomocnicze,  z  którymi  Wykonawca winien   się  zapoznać  przed złożeniem oferty w
przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winienna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
 ocieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz ściany szczytowe, na zewnątrz ściany od podwórza)
 renowację elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych
 naprawę pęknięć i zarysowań ścian
 wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej
 renowację drzwi wejściowych od frontu
 wymianę drzwi wejściowych od strony podwórza
 wymianę rur spustowych, rynien
 wykonanie obróbek blacharskich
 ocieplenie połaci dachowych
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Zadanie Nr 2:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy ul. Warszawskiej 2 (działka nr 14/4, obręb 111). Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji,
audytu  remontowego  i  energetycznego  dla  celów  projektowych  oraz  uzyskanie  przez  Wykonawcę  wszystkich
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia na budowę.
W  załączniku nr  8  do  SWZ  znajdują  się  materiały  pomocnicze,  z  którymi  Wykonawca  winien   się  zapoznać  przed
złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
 ocieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz ściany szczytowej od strony działki 14/3 obręb 111, od zewnątrz

ściany od podwórza od strony działki 14/4 obręb 111)
 renowację elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych
 wypełnienie spękań i ubytków tynku
 wykonanie powłok malarskich
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej
 renowację stolarki drzwiowej
 wymianę rur spustowych, rynien
 wykonanie obróbek blacharskich
 ocieplenie połaci dachowych

Zadanie Nr 3:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy ul. Mazowieckiej 20 (działka nr 153, obręb 112). Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji,
audytu  remontowego  i  energetycznego  dla  celów  projektowych  oraz  uzyskanie  przez  Wykonawcę  wszystkich
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia na budowę.
W  załączniku nr  9  do  SWZ  znajdują  się  materiały  pomocnicze,  z  którymi  Wykonawca  winien   się  zapoznać  przed
złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
 ocieplenie ścian zewnętrznych (od wewnątrz ściany szczytowej od strony działki 151 obręb 112, od zewnątrz

ściany od podwórza od strony działki 153 obręb 112)
 renowację  elewacji  frontowej  z  naprawą  częściowo  uszkodzonych  i  technicznie  zużytych  elementów

dekoracyjnych fasady
 wypełnienie spękań i ubytków tynku
 wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej
 renowację stolarki drzwiowej
 wymianę rur spustowych, rynien
 wykonanie obróbek blacharskich
 ocieplenie połaci dachowych

Zadanie Nr 4:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy  ul.  Władysława  Łokietka  11 (działka  nr  88,  obręb  81).  Zakres  zamówienia  obejmuje  również  sporządzenie
inwentaryzacji,  audytu  remontowego  i  energetycznego  dla  celów  projektowych  oraz  uzyskanie  przez  Wykonawcę
wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia
na budowę. W załączniku nr 10 do SWZ znajdują się materiały pomocnicze, z którymi Wykonawca winien  się zapoznać
przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 renowację elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych
 wypełnienie spękań i ubytków tynku
 wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
 wykonanie remontu i docieplenie dachu i ściany budynku od strony podwórza (z wyjątkiem ściany graniczącej z

działka nr 89 -  własność prywatna - rozważyć ocieplenie od wewnątrz)
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
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Zadanie Nr 5:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy ul. Grunwaldzkiej 63 (działka nr 50, obręb 0077). Zakres zamówienia obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji,
audytu  remontowego  i  energetycznego  dla  celów  projektowych  oraz  uzyskanie  przez  Wykonawcę  wszystkich
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia na budowę.
W załączniku nr  11  do  SWZ  znajdują  się  materiały  pomocnicze,  z  którymi  Wykonawca winien  się  zapoznać  przed
złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
 ocieplenie  ścian  zewnętrznych (od zewnątrz  elewacji  tylnej  od strony działki  nr  50  i  od wewnątrz  elewacji

szczytowej od strony Grunwaldzkiej 65)
 renowację elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych
 wypełnienie spękań i ubytków tynku
 wykonanie powłok malarskich
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej, parapetów
 renowację drzwi wejściowych od strony podwórza oraz od strony ul. Grunwaldzkiej
 ocieplenie połaci dachowych

Zadanie Nr  6:
wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Bydgoszczy
przy  ul.  ks.  Piotra  Skargi  12 (działka  nr  35,  obręb  0147).  Zakres  zamówienia  obejmuje  również  sporządzenie
inwentaryzacji,  audytu  remontowego  i  energetycznego  dla  celów  projektowych  oraz  uzyskanie  przez  Wykonawcę
wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym pozwolenia
na budowę. W załączniku nr 12 do SWZ znajdują się materiały pomocnicze, z którymi Wykonawca winien  się zapoznać
przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu i które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót budowlanych:
 osuszanie ścian piwnicznych prawego skrzydła budynku metoda iniekcji (od strony dz. nr 35)
 izolację poziomą i pionową ścian fundamentowych i ich ocieplenie
 ocieplenie ścian zewnętrznych (tj.  elewacji  tylnej od strony działki nr 35, części ściany szczytowej od strony

działki 36/3 od wewnątrz oraz szczyt ponad dachem nieruchomości przy. ul Piotra Skargi 14 od strony dz. 34)
 renowację elewacji frontowej z odtworzeniem detali architektonicznych
 wypełnienie spękań i ubytków tynku
 wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
 wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej, parapetów
 renowację drzwi wejściowych od strony podwórza
 wymianę rur spustowych, rynien oraz obróbek blacharskich

Zakres zamówienia obejmuje również   uzyskanie   niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i podobnego. rodzaju decyzji,  
warunkujących rozpoczęcie realizacji  wyżej  wskazanych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa,  w tym pozwolenia na budowę. 

2. Zakres świadczeń Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:
1) opracowanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich elewacji budynku na podstawie wizji lokalnej (opis, rysunki

każdej elewacji odrębnie).
2) opracowanie audytu remontowego i energetycznego w rozumieniu art. 2 pkt 8-9 ustawy z dnia 21 listopada

2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w ilości
2 egz. (określające zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze
wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia).

3) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa
udzielonego  przez  Zamawiającego)  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień,  pozwoleń,  map,  opinii  i  innych
dokumentów,  w  tym  pozytywnej  opinii  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków,  niezbędnych  Wykonawcy  do
opracowania  kompleksowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę
pozwolenia  na  wykonanie  robót  budowlanych  objętych  projektem  (pozwolenie  na  budowę),  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

4) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót,  których zakres  i  rodzaj  winien uwzględniać wyniki
audytu  remontowego  i  energetycznego  oraz  innych  wytycznych  udostępnionych  Wykonawcy  przez
Zamawiającego, 

5) opatrzenie  projektu  kompletem  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  wymaganych  do
uzyskania pozwolenia na budowę;
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6) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne
rodzaje robót (remont elewacji, remont dachu: w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na
nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki
do  edycji  w  rozszerzeniu  ath  i  kst;  z  uwzględnieniem  podziału  wskaźników  cenowych  na  podstawie
powszechnie stosowanych publikacji z podziałem na branże ;

7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (rodzajów
robót): 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt.
(w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF);

8) wykonanie  wszystkich  niezbędnych  opracowań  (takich  jak  warunki  BIOZ,  wytyczne  BHP,  p.  poż.),  opinii  i
uzgodnień  które  okażą  się  niezbędnych  dla  rozpoczęcia  realizacji  robót  w  zakresie  przewidzianym  w
opracowanej dokumentacji,  w tym opinii  kominiarskiej,  opinii  ornitologicznej  i  chiropterologicznej,  jeśli  ich
wykonanie okaże się konieczne).

3. Opracowania, o których mowa w ust.2 pkt 4-5 winny zostać wykonane w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej,  z
których 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta
CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do
edycji (w  formacie dxf lub dwg).  Pozostałe opracowania winny zostać wykonane w  w ilości 3 egzemplarzy w formie
papierowej oraz nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do
odczytu  (z rozszerzeniem PDF), a w przypadku opracowania określonego w ust.2 pkt 6 dodatkowo w plikach do edyto-
walnych w programie Norma Pro wersja 4.43   (w formacie ath i kst). 
4. Realizacja świadczeń Wykonawcy uwzględniać będzie nadto następujące wymogi:

1) Po  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  Wykonawca  zobowiązany  jest  dodatkowo  zamieścić  na  nośniku
elektronicznym (płyta CD/DVD) skan całej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Wydział Administracji
Budowlanej UM (z pieczęciamii urzędu), na podstawie której wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych oraz skan dokumentacji kosztorysowej, zgodnej z zatwierdzonym przez Urząd
projektem budowlanym.
UWAGA:

 cała dokumentacja na płycie CD/DVD winna być naniesiona przez wykonawcę dopiero po wydaniu decyzji
pozwolenia na budowę przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i opieczętowaniu dokumentacji przez Wydział
Administracji Budowlanej UM Bydgoszcz  –  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 wersja  elektroniczna  dokumentacji  winna  obejmować  skany  wszystkich  oryginalnych  dokumentów
uzyskanych i opracowanych w trakcie realizacji zamówienia tzn. skany opracowanych dokumentów powinny
posiadać oryginalne podpisy osób  wykonujących i być ostateczną wersją projektu z pieczątkami urzędu.

2) Każdy egzemplarz dokumentacji winien być trwale oprawiony, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowa-
nie.  Wykonawca zobowiązany jest  przekazać  Zamawiającemu dodatkowe egzemplarze  dokumentacji,  ponad
liczbę określoną w niniejszej dokumentacji, jeżeli zażąda tego Zamawiający, przy czym Wykonawca ma wówczas
prawo żądać zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia.

3) Dokumentacja  projektowa  winna  być  sporządzona  przez  wykonawcę  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) projekty  wykonawcze  muszą  uwzględniać  wymagania  określone  w  §  5  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2021 poz. 2454)

b) specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania
zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót,
w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny
prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  -  muszą  uwzględniać  wymagania  określone  w  §  13  i  14
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)  

c) przedmiary  robót,  przez  które  należy  rozumieć  opracowania  zawierające  zestawienie  przewidywanych  do
wykonania  robót  w kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym opisem,  miejscem
wykonania  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub
jednostkowych  nakładów  rzeczowych  -  muszą  uwzględniać  wymagania  określone  w  §  od  6  do  10
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie szczegółowego zakres i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)   
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d) kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r.  
w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowy

4) Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  systematyczne  powiadamianie  Zamawiającego  (osób  wskazanych  przez
Zamawiającego w umowie do kontaktu z Wykonawcą), na każdym etapie projektowania dokumentacji, w przy
tym nie rzadziej niż raz w miesiącu, o postępie prac, ewentualnych problemach oraz istotnych okolicznościach
mających wpływ na koszty;

5) Wykonawca  winien  przewidzieć  w  projekcie  rozwiązania  standardowe,  skutkujące  optymalizacją  kosztów
wykonania robót.

6) Przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo-kosztorysowej zapisana na nośniku elektronicznym,
winna  spełniać  wymogi  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019r.  o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych  
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

7) Opisywanie proponowanych materiałów, urządzeń, technologii i rozwiązań winno się odbywać z zachowaniem
przepisów wynikających z Prawa zamówień publicznych, w szczególności za pomocą parametrów technicznych
tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia.  Jeżeli  nie będzie to możliwe i  jedyną możliwością
będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co
najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących
ich równoważności.

8) Zamawiający zakazuje wprowadzania do dokumentacji  klauzul wskazujących znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie,  źródło  lub  szczególny  proces,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi  dostarczone  przez
konkretnego  wykonawcę,  jeżeli  mogłoby  to  doprowadzić  do  uprzywilejowania  lub  wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów.

9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zupełny, skutkujący uzyskaniem wszystkich
odpowiednich decyzji  władz budowlanych i  innych,  Zakres  i  sposób opracowania  dokumentacji  projektowej
musi  umożliwiać  zrealizowanie  prac  budowlanych  bez  konieczności  opracowywania  dalszych  projektów
szczegółowych,  a ponadto pozwalać na ogłoszenie i  przeprowadzenie w oparciu o wykonana dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.

10) Dla uniknięcia wątpliwości  strony zgodnie stwierdzają,  iż  jeśli  w toku realizacji  niniejszej  umowy (w tym
projektowania lub uzyskiwania pozwolenia na budowę) okaże się, że dla osiągnięcia celów założonych w pkt
9)  konieczne  jest  wykonanie  opracowań  nie  przewidzianych  wprost  w  treści  punktów  poprzedzających,
zobowiązania Wykonawcy obejmują obowiązek wykonania także tych opracowań.

§ 2

1.   Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi  
normami, warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, lub warunkami zabudowy
oraz  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  regulującymi  przedmiotową  problematykę,  a  w  szczególności
wynikającymi z:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2) ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych  
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego i  rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i  Technologii z  dnia 25 czerwca 2021 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Poz. 2454)

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym  (Dz. U. poz. 2458) 

6) a także z innymi obowiązującymi przepisami i wytycznymi  oraz uzgodnieniami podejmowanymi na każdym
etapie  prac,  w  zakresie  rozwiązań  projektowych,  rozważanych  na  wstępnym  etapie  projektu  (w  formie
konsultacji  z  Zamawiającym  odnośnie  proponowanych  rozwiązań  projektowych,  w  tym  dotyczących
materiałów, urządzeń i sprzętu.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny
oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonaniu przedmiotu umowy osób posiadających uprawnienia
budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności  oraz  koordynację  techniczną  wykonanych  przez  nie
opracowań  projektowych,  przy  uwzględnieniu  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w
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procesie budowy oraz specyfiki obiektu.
4.  Za działania i  zaniechania osób,  którymi posługuje się Wykonawca,  w tym podwykonawców, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 3
Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej audyt energetyczny i remontowy w terminie do
30 dni  od zawarcia  umowy.
2. Wykonawca  wykona  i  przekaże  Zamawiającemu  w  formie  pisemnej jeden  egzemplarz  projektu  budowlano-
wykonawczego robót w terminie do 50 dni od daty zawarcia umowy. 
3. W terminie 7 dni od daty otrzymania audytów i 10 dni od daty otrzymania projektu budowlano-wykonawczego robót
Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji.
4. W terminie  10 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać  w formie
pisemnej dokumentację  zweryfikowaną w zakresie  zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  Zamawiający dokonuje
przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust. 3.
5.  Wykonawca  niezwłocznie,  w  każdym zaś  razie  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni od  akceptacji  dokumentacji  przez
Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć do WAB (UM) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót
objętych dokumentacją  projektową (lub  dokonać  zgłoszenia,  zgodnie  z  obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
prawa).
6.  Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę
(wykonanie  robót),  w  tym składać  na  żądanie  organu  stosowne wyjaśnienia,  uzupełniać  ewentualne  braki,  tak  by
zapewnić  uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  pozwolenia  na  wykonanie  robót  budowlanych  objętych
dokumentacją,  wraz  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  oraz  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opracowaniami  
(w wersji  papierowej i  elektronicznej   zapisanej na płycie CD/DVD) w terminie  80 dni od daty zatwierdzenia przez
Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót.
7.  W tym samym terminie 80 dni  od daty zatwierdzenia  przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego
robót, Wykonawca zobowiązany jest  wykonać i  przekazać Zamawiającemu  w formie pisemnej  całość dokumentacji
(z  uwzględnieniem wszelkich  uzupełnień i  poprawek dokonywanych  w  toku uzyskiwania  pozwolenia  na  budowę),  
o której mowa w par.1  ust.2  pkt 2-7 umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia stosownej informacji,
informować  Zamawiającego  o  aktualnym  etapie  realizacji  zamówienia  (postępowania)  i  przedkładać  w  tym  celu
następujące dokumenty:

1) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót opatrzonego prezentatą wpływu
tego organu,

2) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,
3) kopii otrzymanych wezwań i postanowień wydawanych w tok postępowania,
4) kopii dokumentacji potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wniosku,
5) kopii ewentualnych innych wniosków, w tym wniosku o zawieszenie postępowania (z prezentatą wpływu) wraz

z wyjaśnieniem powodów jego złożenia.
9.  Terminy  określone  w  ustępach  poprzedzających  mogą  ulec  wydłużeniu  o  czas  trwania  przeszkody,  o  której
Wykonawca  niezwłocznie  powiadomił  Zamawiającego,  a  która  nie  wynika  z  okoliczności  leżących  po  stronie
Wykonawcy.
10. Zmiana, o której mowa w ust.8 następuje w formie aneksu do niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, na podstawie należycie uzasadnionego wniosku Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu
przed upływem terminów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 4
1. Miejscem  odbioru  dokumentacji  będzie  biuro  Działu  Remontów  i  Inwestycji  Administracji  Domów  Miejskich

„ADM” Spółki z o.o. przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.
2. Osobą upoważnioną do odbioru dokumentacji będzie p. …..........................   lub inna osoba upoważniona przez

Kierownika Działu Remontów i Inwestycji ADM.
3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z decyzją

pozwolenia na wykonanie robót nią objętych.
4. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja

jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz normami, za-
sadami wiedzy technicznej i że jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy  jest  protokół  odbioru
końcowego, przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych reprezentantów obu stron.
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6. Zamawiający  nie  prowadzi  działalności  w zakresie  projektowania  i  już  tego  względu  nie  jest  zobowiązany  do
sprawdzenia  jakości  (poprawności)  dokumentacji  oraz  weryfikacji  prawidłowości  jej  wykonania,  jednakże  jest
uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanej dokumentacji.

7. Akceptacja Zamawiającego i protokólarny odbiór dokumentacji nie są równoznaczne ze stwierdzeniem braku
wad,  które  mogą  ujawnić  się  w  każdym  czasie.  Jeżeli  wykryte  zostaną  wady  odebranej  dokumentacji,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia własnym staraniem i kosztem.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  uzupełnić  braki  i  usunąć  wady  dokumentacji  w  terminie  7  dni  od  powzięcia
informacji  o  ich  istnieniu  lub  innym  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  i  ponownie  przedłożyć
Zamawiającemu poprawioną, kompletną dokumentację.

9. Obowiązkiem  Wykonawcy  określonym  w  ust.7-8  objęte  są  także  przypadki  wymagania  uzupełnienia
dokumentacji stosownie do wezwań i wymogów organu administracji budowlanej.

10. W przypadku zastrzeżenia w protokole odbioru konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień, wymagalność
wynagrodzenia  Wykonawcy  ulega  wstrzymaniu  do  czasu  dokonania  tychże.  Wykonawca  jest  zobowiązany
uzupełnić braki i wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz jest zobowiązany do wprowadzenia
poprawek i modyfikacji jeżeli przedmiot umowy nie został opracowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

 § 5
Wykonawca ma świadomość, że wykonane przez niego na podstawie niniejszej umowy opracowania służyć mają nie
tylko realizacji robót, ale także przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie
tychże robót, w tym jako załączniki specyfikacji  warunków zamówienia. W konsekwencji  strony zgodnie ustalają, że
zobowiązania  Wykonawcy wynikające z  niniejszej  Umowy obejmują  także udzielanie  Zamawiającemu wyjaśnień na
zapytania i wątpliwości zgłaszane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia (oferentów), a dotyczące
dokumentów opracowanych przez Wykonawcę, w tym projektów, przedmiarów i kosztorysów. Stosownych wyjaśnień
Wykonawca  zobowiązany  jest  udzielić  Zamawiającemu  w formie  pisemnej  lub  elektronicznej  w terminie  3  dni  od
otrzymania (w formie pisemnej lub elektronicznej) stosownych zapytań lub wniosków.

§ 6
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zakresu świadczenia, obejmującego wszystkie etapy realizacji

zamówienia  (całkowite wynagrodzenie brutto) zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi brutto ......………………...… zł
(słownie ……………………………………………....).

3. Kwota wskazana w ust.2 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot umowy, zawiera zwrot
wszelkich  kosztów  oraz  obejmuje  wynagrodzenie  z  tytułu  przeniesienia  na  Zamawiającego  praw  autorskich,  
o których mowa w § 9 umowy. 

4. Całkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej
w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy
ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia
faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT całkowite wynagrodzenie
brutto  zostanie  zmniejszone  bądź  zwiększone  w  stosunku  odpowiednim  do  zmiany  wysokości  podatku  VAT,
natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy.

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą, po wykonaniu i odbiorze całości
świadczenia tj. kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na
wykonanie robót objętych projektem.

6. Fakturę należy wystawiać na Zamawiającego tj. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.,  z  siedzibą
85-011 Bydgoszcz ul.  Śniadeckich 1,  NIP: 554-03-16-382. i dostarczyć do siedziby pełnomocnika tj. Administracja
Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy (Dział Remontów i Inwestycji ADM).

7. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  fakturze,  
w terminie  30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury wraz z  dokumentami
rozliczeniowymi (protokołami odbioru). Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego
przez jego bank.

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w jego fakturze. 

9. Wykonawca oświadcza, że *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesił  
i  nie  zaprzestał  wykonywania  działalności  gospodarczej  oraz  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  pisemnego
powiadomienia Zamawiającego o zmianach powyższego statusu.
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10. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku
naruszenia  powyższego zobowiązania  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego kwoty
stanowiącej  równowartość  podatku  VAT,  w  stosunku  do  której  Zamawiający  utracił  prawo  do  odliczenia,
powiększonej  o  stosowne odsetki.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na potrącenie  przez  Zamawiającego  ww.  kwoty
 z należnego mu wynagrodzenia.

11. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  przypadku  ponownego  wpisania  go  do  rejestru  podatników  VAT  czynnych,
niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  fakcie  Zamawiającego,  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  
w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

12. Wynagrodzenie  uiszczane  jest  przelewem  bankowym  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w  jego  fakturze.
W przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przesłanym  Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia  odpowiadającą  kwocie  naliczonego  podatku  od  towarów
 i usług Zamawiający uprawniony jest uiścić na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
płatności, także gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej płatności nie było obligatoryjne stosownie
do obowiązujących przepisów.

13. W przypadku,  gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą,
zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę.  W  takim  wypadku  termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu  7  dni  od  dnia
powiadomienia Zamawiającego o rachunku właściwym dla zapłaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

14. Za  prawidłowość  wystawienia  dokumentów  finansowo-księgowych  odpowiedzialnym  czyni  się  Wykonawcę.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa
podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie
zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody.  

 § 7
Obniżki i kary umowne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  
1) z  tytułu odstąpienia  od umowy z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości  20% całkowitego

wynagrodzenia brutto;
2) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wprowadzenia zmian, uzupełnień,  usunięcia braków i  wad po odbiorze

końcowym dokumentacji  w wysokości 0,20% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
3) za  nieusunięcie  wad  w  terminie  dodatkowym  wysokość  kary  umownej  zostanie  podwyższona  do  0,30%

całkowitego  wynagrodzenia  brutto, za  każdy  dzień  zwłoki,  liczony  od  upływu  terminu  dodatkowego
wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy ulega obniżeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania o:  

1) 0,25 % za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w § 3 ust. 1, 2, 4, 6, 7
2) 0,10 % za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w § 3 ust. 5, 8

3. Łączna  wysokość  kar  naliczonych  stosownie  do  ust.1  nie  może  przekroczyć  30%  kwoty  całkowitego
wynagrodzenia brutto.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia  brutto.
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20,00 zł. za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po

terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
5. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opóźniającemu się z wykonaniem

zobowiązania, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku  karę  za  zwłokę,  bądź  odpowiednio  obniżkę  wynagrodzenia,  Zamawiający  ma  prawo  naliczać  do
momentu wykonania świadczenia przez wykonawcę zastępczego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

                                         
               § 8

Rękojmia, gwarancja 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na opracowaną dokumentację.
2. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (trzydzieści sześć miesięcy), jeżeli jednak w tym okresie rozpoczęte
zostaną roboty na podstawie dokumentacji  okres  ten ulega przedłużeniu do dnia końcowego odbioru tychże robót.
Bieg  terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru.
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3.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wady  przedmiotu  umowy,  w  tym  za  wady
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.
4. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała na
skutek  wykonania  przedmiotu  umowy  według  wskazówek  Zamawiającego,  które  Wykonawca  zakwestionował  
i uprzedził na piśmie o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
5. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków i wad dokumentacji
(w tym również  ujawnionych lub  powstałych po odbiorze dokumentacji).
6. Prawo wyboru uprawnień przysługujących Zamawiającemu z gwarancji lub rękojmi należy do Zamawiającego.
7. Zamawiający lub osoba upoważniona do korzystania z dokumentacji w razie stwierdzenia ewentualnych wad lub
braków, zobowiązana jest do zawiadomienia o wykryciu tych wad Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ujawnienia
wady.
8.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt  w terminie wskazanym przez Zamawiającego w
zawiadomieniu o wadzie, jednak nie krótszym niż 7 dni. Termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego, jeżeli
usunięcie wady w terminie wskazanym pierwotnie przez Zamawiającego nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn
określonych przez Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów, ponosząc je w całości.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi wynikających 
z niniejszej umowy, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego
wygasają w ciągu roku od daty zgłoszenia reklamacji.
10. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Uznanie przez Zamawiającego protokołem odbioru przedmiotu
za należycie wykonany nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem braku wad dokumentacji – te bowiem  mogą  ujawnić
się w każdym czasie tj. zarówno w czasie wykonywania robót  budowlanych  na podstawie  przedmiotowej dokumentacji
jak i po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.
11. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji
stanowiącej  przedmiot  umowy,  co  nie  pozbawia  Zamawiającego  uprawnień  określonych  umową  i  obowiązującymi
przepisami  oraz  prawa  dochodzenia  roszczeń  odszkodowawczych  za  jakość  dokumentacji  projektowej  oraz  jej
kompleksowość i kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.                                       

 § 9
Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość nieograniczonych majątkowych praw autorskich do dokumentacji
projektowej oraz, że dokumentacja nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Wraz z momentem przekazania efektów czynności określonych niniejszą umową (dokumentacji), Zamawiający –
bez  konieczności  uiszczenia  dodatkowego  wynagrodzenia  –  nabywa  autorskie  prawo  majątkowe  do  wszystkich
utworów, w tym tzw. ,,dzieł technicznych”  i innych opracowań,  które  mogą  stanowić  utwór  w rozumieniu art.1
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,,O prawie autorskim i prawach  pokrewnych’’ (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1231
z późn. zm.) a stworzonych  przez Wykonawcę i podległe mu osoby w ramach wykonywania  zobowiązań  określonych
niniejszą Umową. Nabywane przez Zamawiającego prawa autorskie obejmują wszystkie znane w chwili  przekazania
dokumentacji  pola  eksploatacji,  a  w  pierwszej  kolejności  uprawnienie do  wykorzystania  dokumentacji  realizacji
inwestycji (robót), na potrzeby której ją zamówiono.
3.  Prawa nabywane w ten sposób przez Zamawiającego obejmują także prawo do zwielokrotnienia dokumentacji
dowolna techniką, dla potrzeb związanych z realizacją robót lub dla potrzeb dokumentacyjnych, a także prawo do
opracowywania utworu (projektów) w tym ich przetwarzania i wykonywania na ich podstawie utworów zależnych,
wprowadzenie  do  obrotu,  utrwalania  i  zwielokrotniania  dostępnymi  technikami,  udostępnienia  oraz  przeniesienia
prawo własności egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono.
4. Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach
ryczałtowego wynagrodzenia określonego w umowie, prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie autorskich praw
zależnych  do  utworów  stanowiących  przedmiot  umowy,  w  szczególności  do  udzielania  zezwoleń  na  dokonywanie
opracowań oraz rozporządzenie i korzystnie z tych opracowań.

§ 10 
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

Niezależnie  od  przypadków  uprawniających  do  zmiany  umowy  w  myśl  powszechnie  obowiązujących  przepisów
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje się możliwości zmian postanowień niniejszej umowy bez
przeprowadzenia  nowego postępowania o udzielenie zamówienia,  w przypadku wystąpienia jednej  z  okoliczności
wymienionych w ustępach kolejnych. 

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość

wykonania świadczenia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie; pojęcie „siła wyższa” oznacza wyda-
rzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po
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podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wyko-
nawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawia-
jącego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych (odmiennych od warunków typowych dla
danego miejsca i czasu), co spowodowało zakłócenia w realizacji świadczenia lub brak możliwości wykonywania
świadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji wystąpienia
klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających uniemożliwiających przeprowadzenie
prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu),  przy czym
Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poin-
formuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
a w szczególności:

1) opóźnienia innych inwestycji,  robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub
innych  zamawiających,  które  to  inwestycje,  roboty  lub  prace  kolidują  z  wykonaniem  przedmiotu
umowy, co uniemożliwia Wykonawcy  terminowe wykonanie umowy;

2) opóźnienia  Zamawiającego  w  wykonaniu  jego  zobowiązań  wynikających  z  umowy  lub  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii,
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykony-
wania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy ;

4) opóźnienia  w uzyskaniu  wymaganych uzgodnień,  opinii,  aprobat  od podmiotów trzecich,  które  to
opóźnienie  powstało  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  powoduje  brak  możliwości
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przy -
czyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

6) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób
realizacji umowy,  co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepi-
sów;

7) w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania nowej (zmienionej) decyzji o zgodności z planem
zagospodarowania  przestrzennego,  decyzji  o  warunkach  zabudowy  lub  decyzji  pozwolenia  na
wykonanie robót, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

8) niedostępności  lub  obiektywnych  trudności  z  dostępem  do  odpowiednich  czynników  produkcji  
(w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykona-
nia przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczególności opóźnienie w realizacji zamówienia, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec;

9) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epide-
miologicznego, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu umowy;

UWAGA:
 we wszystkich przypadkach, o których mowa w ust. 4 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po

powiadomieniu  Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich
wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego
przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy i przedkładanego do zatwierdze-
nia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania realizacji zamówienia z wyżej wymienio-
nych przyczyn (przeszkód), określonych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania
umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności  oraz o czas niezbędny do
usunięcia skutków tych okoliczności.

2.  Dopuszczalna  jest  -  za  pisemną zgodą Zamawiającego  -  zmiana  podwykonawstwa lub  osób skierowanych  do
realizacji umowy w  następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę
na etapie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy
będzie  polegać  na  zastąpieniu  dotychczasowej  osoby  inną  osobą,  która  będzie  posiadać  kwalifikacje
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzy-
małby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry Wykonawcy”
za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie
dysponuje już takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępujący podmiot
lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowa-
niu;
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3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia,
d) powierzenie wykonania części  zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wyko-

nawcy części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
3.  Dopuszczalna  jest  –  za  pisemną  zgodą  Zamawiającego  –  zmiana  podmiotowa  Wykonawcy  poprzez  zmiany  
w składzie wykonawców wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa
jednego z ww. podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego
podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego /nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postę-
powaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
4.  Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie
każdorazowo ocenie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.
5. Zmiany, o których mowa niniejszym paragrafie, wymagają obopólnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogą
modyfikować ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania
nieistotnych zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy.  Nie
stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana źródła
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§ 11

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach:
1)  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu;  odstąpienie  od
umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy;

b) w  przypadku  nie  usunięcia  wad  przedmiotu  umowy  w  terminie  dodatkowym  wyznaczonym  przez
Zamawiającego na ich usunięcie;

2)  Sytuacja, o której mowa w  ust.1  pkt.1) lit. b)  traktowana będzie jako odstąpienie od umowy z winy leżącej po
stronie Wykonawcy.
3)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy – złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej – powinno  zawierać uzasadnienie.

§ 12             
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji niniejszej umowy oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. klauzula informacyjna
RODO).
2.  Wykonawca oświadcza, że wypełnił  obowiązki  informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób
fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał,  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu.  Jednocześnie  Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do
przetwarzania  danych  osobowych  objętych  składaną  ofertą,  jej  załącznikami  i  dokumentami  składanymi  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postępowaniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się informować wszelkie osoby, działające na jego rzecz lub w jego imieniu w związku  
z wykonywaniem niniejszej  Umowy, o możliwości  przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz  
o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§ 13
Przeniesienie praw i obowiązków

1.  Wykonawca  nie  może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w  szczególności:  cesji,  przekazu,  sprzedaży:
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie
czynności,  o  której  mowa w  ust.1  występuje  podmiot  reprezentujący  wszystkich  członków  Konsorcjum,  zgodnie  z
posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem
Zamawiającego bezskuteczne.

§ 14
1.  W  czasie  trwania  umowy  oraz  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi    Wykonawca   zobowiązany  jest  do  pisemnego  
zawiadomienia   Zamawiającego   w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ; 
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jak i wszelkie bieżące uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia
itp. oświadczenia mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy stron:
1) dla Zamawiającego:  ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;    e-mail: .........................................
2) dla Wykonawcy:  ……………………………………...…………………………….……..…   e-mail: .....................................…..
- a w przypadku powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

3.  Stosowanie  poczty  elektronicznej  nie  dotyczy  oświadczeń  w  sprawie  zmiany  umowy  oraz  przekazywania
Zamawiającemu opracowanej dokumentacji  celem jej akceptacji  lub odbioru końcowego; czynności  te  wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Oświadczenia  i  zawiadomienia przesyłane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej  umowie,  bądź
odpowiednio w ostatnim powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji będą uważane za skutecznie doręczone
adresatowi  także  w  przypadku,  gdyby  do  doręczenia  tego  fizycznie  nie  doszło  wskutek  odmowy  przyjęcia  lub
zaniechania  poinformowania  o  nieaktualności  adresu.  W takim przypadku za  chwilę  doręczenia  uważać  się  będzie
chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela.

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2.  W  wypadku  powstania  sporu  powstałego  w  związku  z  niniejszą  umową  strony  dążyć  będą  do  ugodowego
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów
powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

                        WYKONAWCA  :                                             ZAMAWIAJĄCY :

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie  z  art.  14  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  (RODO)  informujemy,  że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Domów Miejskich Sp.  z  o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.  Śniadeckich 1.
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.adm.com.pl w
zakładce „Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny”.
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