
ZP.271.17.2021
Komorniki, 15 grudnia 2021 r.
Działając zgodnie z treścią art. 38 ustęp 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu na: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chomęcicach”.
Pytanie 1
Dotyczy załącznika nr 12 do SWZ – parametry równoważności

Wnosimy o zmianę treści załącznika nr 12 do SWZ poprzez zmniejszenie parametrów dla materiałów równoważnych. Obecnie opisane przez Zamawiającego wytyczne dotyczące parametrów równoważnego materiału lub materiału zastępczego są zbyt szczegółowe aby umożliwić Wykonawcy zaoferowanie innego materiału niż materiał zastosowany w projekcie. Zamawiający wymaga aby produkty równoważne miały wszystkie parametry zgodne z materiałem zastosowanym w projekcie. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 błędem jest, aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne produktu równoważnego były równe parametrom produktu identyfikowalnego. Jest to niewykonalne lub wymaga od wykonawcy oferującego rozwiązanie równoważne dodatkowych obowiązków związanych z szukaniem materiałów równoważnych w aspekcie tak wielu parametrów, a co nie obciąża wykonawcy oferującego rozwiązania referencyjne, co powoduje brak zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż przy tak wielu parametrach może być niemożliwe znalezienie materiału równoważnego co wymusza na wykonawcy obowiązek zaoferowania wyłącznie rozwiązania referencyjnego, czyniąc dopuszczenie równoważności pozornym.

Zgodnie z interpretacją art. 99 ust. 5 błędem jest narzucanie Wykonawcy, aby wszystkie bez wyjątku parametry techniczne produktu równoważnego były równe lub lepsze od parametrów produktu identyfikowalnego, np. imiennie wskazanego. Nawet urządzenie o klasę wyższe od referencyjnego może bowiem zawierać jakiś nieistotny parametr techniczny, który będzie gorszy od parametrów rozwiązania referencyjnego, co może skutkować ryzykiem odrzucenia takiej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca się z prośbą o wskazanie konkretnego materiału z załącznika nr 12 do SWZ, w celu doprecyzowania parametrów równoważności.
Pytanie 2
Dotyczy wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) - par. 17 pkt. 15 ppkt. b):

Prosimy o zmianę zapisów par. 17 pkt. 15 ppkt. b) Umowy:

Jest: „b) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, które doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów w tym okresie przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i utrzyma się przez okres 2 kolejnych miesięcy poprzedzających termin początkowy waloryzacji”

Powinno być: „b) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, które doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów w tym okresie przekroczy 3% w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i utrzyma się przez okres 2 kolejnych miesięcy poprzedzających termin początkowy waloryzacji”

Obecny poziom zmiany cen min. 30% w stosunku do cen przyjętych w kosztorysie jest zbyt wysoki i sprzeczny z Pzp art. 439 ust. 2 pkt.1) gdyż Ocena, czy określony przez zamawiającego poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia jest odpowiedni, musi uwzględniać specyfikę danej branży, uwarunkowania danego zamówienia, jego przedmiot i elementy, które mogą znacząco wpływać na równowagę ekonomiczną stron w toku realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami Umowy pierwsza waloryzacja może nastąpić po 180 dniach, czyli 6 miesiącach, a następna w odstępie kwartalnych, zgodnie z wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego kwartału (Komunikat Prezesa GUS) zanotowano:

• w III kwartale 2021 r. w stosunku do II kwartału 2021 r. - wzrosły o 1,7 %.

• w II kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału 2021 r. - wzrosły o 1,3 %
[źródło:https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-drugim-kwartale-2021-roku,266,31.html ; https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-trzecim-kwartale-2021-roku,266,32.html ]

Przedstawione powyżej wzrosty cen produkcji budowlano-montażowej odpowiednio w wysokości 1,7% a wcześniej o 1,3% spowodowały duże zachwiania na rynku budowlanym i znaczące wzrosty kosztów wykonania inwestycji budowlanych. Osiągnięcie wzrostu na poziomie min. 30% jest nierealne i sprawia, iż zaproponowana waloryzacja jest pozorna i nie ma zastosowania. Co w konsekwencji może narażać Wykonawcę na dodatkowe koszty, których na dzień składania oferty nie można skalkulować, gdyż nie wiadomo w jaki sposób będą zmieniać się ceny materiałów budowlanych (w szczególności stali konstrukcyjnej, betonu konstrukcyjnego, urządzeń wbudowanych).
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 17 ust. 15 lit b projektowanych postanowień umowy następująco:
„wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, które doprowadziło do zawarcia niniejszej umowy, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów w tym okresie przekroczy 12% w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i utrzyma się przez okres 2 kolejnych miesięcy poprzedzających termin początkowy waloryzacji.”

Pytanie 3
Dotyczy wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) - par. 17 pkt. 15 ppkt. d):

Prosimy o zmianę zapisów par. 17 ust. 15 ppkt. d) Umowy:

Jest: „d) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów względem ceny przyjętych w kosztorysie Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji ceny materiałów, o których mowa w ust. 15 lit. a wskazane w kosztorysie wykonawcy są niższe o 30% niż rynkowe ceny tych materiałów”

Powinno być: „d) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów względem ceny przyjętych w kosztorysie Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji ceny materiałów, o których mowa w ust. 15 lit. a wskazane w kosztorysie wykonawcy są niższe o 3% niż rynkowe ceny tych materiałów”

Obecny poziom zmiany cen min. 30% w stosunku do cen przyjętych w kosztorysie jest zbyt wysoki i sprzeczny z Pzp art. 439 ust. 2 pkt.1) gdyż Ocena, czy określony przez zamawiającego poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia jest odpowiedni, musi uwzględniać specyfikę danej branży, uwarunkowania danego zamówienia, jego przedmiot i elementy, które mogą znacząco wpływać na równowagę ekonomiczną stron w toku realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami Umowy pierwsza waloryzacja może nastąpić po 180 dniach, czyli 6 miesiącach, a następna w odstępie kwartalnych, zgodnie z wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do poprzedniego kwartału (Komunikat Prezesa GUS) zanotowano:

• w III kwartale 2021 r. w stosunku do II kwartału 2021 r. - wzrosły o 1,7 %.

• w II kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału 2021 r. - wzrosły o 1,3 %

[źródło:https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-drugim-kwartale-2021-roku,266,31.html ; https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-trzecim-kwartale-2021-roku,266,32.html ]

Przedstawione powyżej wzrosty cen produkcji budowlano-montażowej odpowiednio w wysokości 1,7% a wcześniej o 1,3% spowodowały duże zachwiania na rynku budowlanym i znaczące wzrosty kosztów wykonania inwestycji budowlanych. Osiągnięcie wzrostu na poziomie min. 30% jest nierealne i sprawia, iż zaproponowana waloryzacja jest pozorna i nie ma zastosowania. Co w konsekwencji może narażać Wykonawcę na dodatkowe koszty, których na dzień składania oferty nie można skalkulować, gdyż nie wiadomo w jaki sposób będą zmieniać się ceny materiałów budowlanych (w szczególności stali konstrukcyjnej, betonu konstrukcyjnego, urządzeń wbudowanych).
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 17 ust. 15 lit d projektowanych postanowień umowy następująco:
„przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów względem ceny przyjętych w kosztorysie Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu,  że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji ceny materiałów, o których mowa w ust. 15 lit. a wskazane w kosztorysie wykonawcy są niższe o 12% niż rynkowe ceny tych materiałów.”

Pytanie 4
Dotyczy SWZ

Prosimy o informację jakiej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga Zamawiający? Obecne zapisy w SWZ są niejednoznaczne:

• zgodnie z Rozdziałem XIV pkt. 1 SWZ „(…) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie (…)”

• natomiast zgodnie z Rozdziałem XVI pkt. 7 ppkt. 5) SWZ „wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie”

Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów SWZ, tak aby wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy była jednoznaczna.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem rozdziału XIV ust. 1 SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
W związku z  powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść rozdziału XVI ust. 7 pkt 5) zgodnie z powyższą odpowiedzią.

Przed modyfikacją w rozdziale XVI ust. 7 pkt 5) było:

„wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.”

Po modyfikacji w rozdziale XVI ust. 7 pkt 5) jest:
„wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.”
Pytanie 5
Dotyczy SWZ - Rozdział IV pkt. 12 ppkt. 3)

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł.

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie zapisu SWZ Rozdział IV pkt. 12 ppkt. 3) „Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.” Zamawiający stawia warunek, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł oraz wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona musi przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w zakresie spełnienia tego warunku.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wymaga spełnienia warunków udziału w postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w ten sposób, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł.
Zapis „Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej” należy rozumieć w ten sposób, iż Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku w stosunku do ofert składanych przez Wykonawców wspólnie składających ofertę, jednak, aby rozwiać wątpliwości Wykonawcy, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  modyfikuje rozdział IV ust. 12 pkt 3 SWZ następująco:
„w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000,00 złotych   (słownie: siedem milionów złotych).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Pytanie 6
Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty nie trzeba dołączać odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli oferta podpisana jest przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub gdy do oferty załączony jest dokument pełnomocnictwa obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i podpisane przez osoby, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych.
Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskaże danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów pod określonymi adresami internetowymi. 
Pytanie 7
Dotyczy SWZ – Rozdział XI pkt. 3

Prosimy o zmianę zapisu Rozdział XI pkt. 3:

Jest: „3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.”

Powinno być: „3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty.”

Rynek budowlany pod względem cen za materiały budowlane i robociznę jest bardzo dynamiczny i na etapie składania ofert Wykonawca nie jest wstanie skalkulować wszystkich ewentualnych ryzyk ekonomicznych. Nakładanie obowiązku na Wykonawcy uwzględnienia w ofercie kosztów „wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy” jest sprzeczne z Pzp art. 99, który nakłada na Zamawiającym obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny oraz „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść rozdziału XI ust. 3 SWZ następująco:

„Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.”

intencją Zamawiającego jest ujęcie wszystkich możliwych do przewidzenia składników wynagrodzenia.
Pytanie 8
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 9 ust.2

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 9 ust. 2:

Jest: „Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi objęte przedmiotem Umowy i nie może ulec podwyższeniu w okolicznościach opisanych w art. 632 § 1 kc, tj. w sytuacji, w której w momencie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zastrzeżenie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której zakres prac określony w przedmiarach okazał się niewystarczający dla prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem właściwych postanowień § 12 Umowy.”

Powinno być: „Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi objęte przedmiotem Umowy.”

Zwracamy uwagę, iż w przedmiotowym par. 9 ust. 2 Umowy błędnie został przywołany art. 632 par. 1 k.c. gdyż w przedmiotowej sytuacji zapewne dotyczy art. 632 par. 2 k.c.

Art. 632 par. 2 k.c. daje możliwość zmiany kwoty ryczałtowej Umowy „jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

Nie możemy się zgodzić na zapis pozbawiający możliwości zmiany kwoty za wykonanie przedmiotu Umowy w sytuacji opisanej w przedmiotowym punkcie.

Rynek budowlany pod względem cen za materiały budowlane i robociznę jest bardzo dynamiczny i na etapie składania ofert Wykonawca nie jest wstanie skalkulować wszystkich ewentualnych ryzyk ekonomicznych. Nakładanie obowiązku na Wykonawcy uwzględnienia w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiot umowy kosztów związanych z sytuacjami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, „w sytuacji, w której w momencie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, jest sprzeczne z Pzp art. 99, który nakłada na Zamawiającym obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny oraz „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

Pytanie 9
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 10 ust.2

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 10 ust. 2.

Przedmiotowy zapis Umowy jest sprzeczny z pozostałymi zapisami, między innymi z par. 10 ust. 1 pkt. a) i b).

Sprzeczny jest zapis: „ (…) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.” gdyż zgodnie z par. 10 ust. 1 zapłata Wykonawcy nastąpi dwiema fakturami: „a) częściową – w wysokości nie wyższej niż 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, po prawidłowym wykonaniu nie mniej niż 50% zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem umowy i odebranych po realizacji pierwszego etapu.

b) końcową - która zostanie sporządzona po prawidłowym wykonaniu 100% zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem umowy oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy – do wysokości różnicy pomiędzy kwotą wynagrodzenia brutto wskazaną w § 9 ust.1 umowy a łączną kwotą brutto wskazaną w fakturze częściowej.”

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż stwierdzenie „Wykonawca zapewnia finansowanie w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy” jest niezrozumiałe, Wykonawca nie zapewnia finansowania Inwestycji, a wykonuje ją za wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z par. 9 ust. 1.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy par. 10 ust. 2
Odpowiedź:

Zapisy umowy par. 10 ust. 2. wynikają z postanowień Promesy wstępnej Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i są podstawą do uzyskania dofinansowania. Zamawiający nie może zmieniać w/w zapisów.
Jednocześnie zapisy dotyczące płatności częściowej i końcowej należy czytać łącznie. Zamawiający przez zapłatę  całości rozumie łączna zapłatę obu transz. 
Pytanie 10
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 10 ust.5

Prosimy o wykreślenie z zapisów Umowy par. 10 ust. 5. Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy zaakceptowania w protokole odbioru częściowego nienależycie wykonanych zawierających wady nieistotne pozycji zgłoszonych przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający musi dokonać odbiorów z wyszczególnieniem tych wad w protokole i ustaleniem daty na ich usunięcie. Par. 10 ust. 5 nie zawiera podziału na wady istotnie i wady nieistotne, a jedynie dotyczy jakości wykonanych prac i robót oraz użytych materiałów i urządzeń.
Odpowiedź:
Zapis ma zastosowanie do wad istotnych.
Pytanie 11
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 15 ust.2

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 15 ust. 2:

Jest: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedotrzymanie terminów w wykonaniu przedmiotu Umowy określonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości: (…)”

Powinno być: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy określonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości: (…)”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zaproponowaną zmianę.
Pytanie 12
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 15 ust.7

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 15 ust. 7:

Jest: „Limit kar umownych, jakich może Zamawiający żądać Wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Powinno być: „Limit kar umownych, jakich może Zamawiający żądać Wykonawcy z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 15 ust. 7 projektowanych postanowień umowy następująco:

„Limit kar umownych, jakich może Zamawiający żądać od Wykonawcy z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia wynosi 20% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy”.

Pytanie 13
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 15 ust.9

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 15 ust. 9:

Jest: „Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie ma limit odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 8 umowy.”

Powinno być: „Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie ma limit odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 15 ust. 9 projektowanych postanowień umowy następująco:
„Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie ma limit odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu”.

Pytanie 14
Dotyczy Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) – par. 16 ust.2

Prosimy o zmianę zapisów Umowy par. 16 ust. 2:

Jest: „Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: (…)”

Powinno być: „Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności gdy: (…)”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 16 ust. 2 projektowanych postanowień umowy następująco:
„Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w szczególności, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn mimo wezwania na piśmie lub nie kontynuuje ich przez 7 kolejnych dni mimo wezwania na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez zgody Zamawiającego i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc;

3) zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy lub firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji;

4) jeżeli stan zaawansowania robót nie daje gwarancji wykonania zamówienia w ustalonym terminie.”
Pytanie 15
Dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek na okres rękojmi zgodny z zaoferowanym zgodnie z SWZ Rozdział XII pkt. 1 Kryterium: okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe tj. 60, 72 lub 84 miesiące.

Z uwagi na fakt obowiązywania na rynku gwarancji na okres rękojmi max. 84 miesiące.
Odpowiedź:
Formy zabezpieczenia zostały szczegółowo określone w rozdziale XIII SWZ. Zamawiający potwierdza, iż obejmuje ono okres gwarancji na jaki zdeklaruje się Wykonawca. Gwarancja ubezpieczeniowa jest tylko jedną z form wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może dokonać zabezpieczenia również w innej formie.
Pytanie 16
Dotyczy Projekt Wykonawczy – instalacje teletechniczne

Ze względu na braki w dokumentacji uniemożliwiające wykonania wyceny prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego rzutów istniejącego budynku wraz zaznaczeniem trasy prowadzenie kabla światłowodowego służącego do połączenia nowo projektowanej szafy LPD wraz z istniejącą szafą GPD.
Odpowiedź:
Dokumentacja nie zawiera braków. Wszystkie roboty dotyczące wykonania tras kablowych i ułożenia kabla światłowodowego są ujęte w dokumentacji oraz przedmiarze robót i nie ma problemu z ich prawidłową wyceną. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający załącza rzuty istniejącego budynku.
Pytanie 17
Dotyczy Projekt Wykonawczy – instalacje teletechniczne

Ze względu na braki w dokumentacji uniemożliwiające wykonania wyceny prosimy o udostępnienie przez Zamawiającego rzutów istniejącego budynku wraz zaznaczeniem miejsca połączenia nowo projektowanej instalacji SSWiN z istniejącą instalacją.
Odpowiedź:
Dokumentacja nie zawiera braków. Wszystkie roboty dotyczące połączenia projektowanej instalacji SSWiN z istniejącą są ujętew dokumentacji oraz przedmiarze robót i nie ma problemu z ich prawidłową wyceną. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający załącza rzuty istniejącego budynku.
Pytanie 18
Dotyczy Projekt Wykonawczy – instalacje elektryczne

W projekcie instalacji elektrycznych zaznaczone zostało zasilanie rolet okiennych na Sali gimnastycznej. Rolety okienne nie są przedmiotem zamówienia, ze względu na to prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma zostać wykonane zasilanie do rolet i w jaki sposób ma zostać zakończone?
Odpowiedź:
Zasilanie do rolet ma zastać wykonane i zakończone w puszkach instalacyjnych podtynkowych.
Pytanie 19
Dotyczy SWZ – Rozdział XI pkt. 4

Prosimy o wykreślenie zapisu Rozdział XI pkt. 4 SWZ: „- koszty związane z instalacją ….. w tym pomoc w procedurze zgłoszeniowej do gestora sieci elektroenergetycznej”. Zapis ten jest niezgodny z zakresem robót za jakie odpowiada Wykonawca zgodnie z postepowaniem przetargowym. Występowanie o zgłoszenie instalacji do gestora nie są w zakresie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ponieważ doprecyzowuje on zakres prac Wykonawcy dotyczący instalacji fotowoltaicznej. Pomoc w procedurze zgłoszeniowej do gestora sieci  elektroenergetycznej ma polegać na przygotowaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku przez Zamawiającego do gestora sieci.

Pytanie 20
Dotyczy Projekt Wykonawczy – instalacje elektryczne

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o większej mocy niż 310W (są to panele obecnie o bardzo niskiej dostępności)? Czy w przypadku zastosowania paneli o wyższej mocy, musimy uzyskać sumaryczną moc równą lub większą 79,05kWp? Czy zastosować taka samą ilość paneli?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o innej mocy (ilość paneli może ulec zmianie), tak aby moc sumaryczna wynosiła min. 79,05kWp, tak jak przyjęto w PB.
Pytanie 21
Proszę o wskazanie konkretnego rodzaju/modelu płyt elewacyjnych Rockpanel, ze względu na brak informacji w dokumentacji projektowej oraz SWZ

Odpowiedź:

Płyty elewacyjne Rockpanel Colours A2 gr. 9,0 mm wg kolorystyki elewacji lub zbliżony.

Pytanie 22
Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej, proszę o wyjaśnienie jakiej grubości są ścienne panele akustyczne w sali gimnastycznej 35 mm cz 40 mm

Odpowiedź:

Panele akustyczne na sali gimnastycznej gr. min. 35 mm.
Pytanie 23
Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej proszę o wskazanie, gdzie na elewacji północnej i południowej zastosować wełnę o grubości 10 cm
Odpowiedź:
Wełna mineralna gr. 10,0 cm znajduje się częściowo na filarku przy podcieniu przy kotłowni oraz na attykach dachowych (ocieplenie wewnętrzne).

Pytanie 24
Proszę o potwierdzenie, że nie są przedmiotem zamówienia szafki uczniowskie z ławeczkami w pom. 0.04
Odpowiedź:

Szafki uczniowskie z ławeczkami w pom. 0.04 nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 25
Proszę o potwierdzenie, że nie są przedmiotem zamówienia szafki gospodarcze w pom. 0.05.1

Odpowiedź:

Szafki gospodarcze w pom. 0.05.1 nie są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 26
Proszę o potwierdzenie, że nie są przedmiotem zamówienia szafki na ubrania z ławeczkami w pom. 0.05.2
Odpowiedź:
Szafki na ubrania z ławeczkami w pom. 0.05.2 nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 27
Proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem zamówienia wyposażenie w pom. 0.05.4, 0.05.5, 0.06.
Odpowiedź:
Wyposażenie w pom. 0.05.4, 0.05.5, 0.06. nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 28
Proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem zamówienia wyposażenie: lustra ścienne i szafki w pom 0.10.
Odpowiedź:
Wyposażenie: lustra ścienne i szafki w pom 0.10. nie jest przedmiotem zamówienia.
Pytanie 29
Proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem zamówienia wyposażenie: biurka, szafki, regały, krzesła) w pom 0.12 i 0.13
Odpowiedź:
Wyposażenie: biurka, szafki, regały, krzesła) w pom 0.12 i 0.13 nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30
Proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem zamówienia szafy gospodarcze w pom. 0.22 i 0.23.
Odpowiedź:
Szafy gospodarcze w pom. 0.22 i 0.23 nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 31
Proszę o potwierdzenie, że nie jest przedmiotem zamówienia szafy i regały magazynowe w pom. 0.25
Odpowiedź:
Szafy i regały magazynowe w pom. 0.25 nie są przedmiotem zamówienia.
Pytanie 32
Proszę o potwierdzenie, że są przedmiotem zamówienia szafki ubraniowe z drzwiami w kształcie litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.21
Odpowiedź:
Szafki ubraniowe z drzwiami w kształcie litery L w pom. 0.13, 0.14, 0.17, 0.18, 0.21 nie są przedmiotem zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, aby w cenie ofertowej nie wyceniać poz. 139 (przedmiar architektura).

Pytanie 33
Proszę o wyjaśnienie czy zabezpieczenie NWU i UWiU w formie gwarancji ubezpieczeniowej powinno obejmować jedynie okres gwarancji na roboty budowlano- montażowe (max.do 84miesiecy) czy również musi obejmować okres gwarancji na panele PV (max.25lat)??? Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonani umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej powinno obejmować jedynie okres gwarancji na roboty budowlano- montażowe (max. do 84 miesięcy).
Pytanie 34
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne dachowe w wykonaniu leżącym (nawiew obok wywiewu). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie central wentylacyjnych o równoważnych parametrach, ale w wykonaniu stojącym (czyli wywiew na nawiewie) ?
Odpowiedź:
Centrale wentylacyjne dachowe zostały zaprojektowane celowo w wykonaniu leżącym, aby nie wystawały znacznie ponad dach, co miałoby wpływ zasadniczy na instalację odgromową oraz konieczne byłoby zaprojektowanie ścian maskujących na dachu. Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na centrale w wykonaniu stojącym.
Pytanie 35
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne o grubości obudowy i izolacji 50mm. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie central wentylacyjnych o innej - mniejszej grubości obudowy i izolacji - np. 40mm ?
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na  zastosowanie mniejszej grubości izolacji centrali niż 50 mm ze względu na większe straty ciepła przez obudowę centrali i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na czynnik grzewczy.
Pytanie 36
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne dachowe z przepustnicami czerpnymi i wyrzutowymi zabudowanymi (schowanymi) wewnątrz obudowy centrali - widać to np. na przekrojach budynku lub na rysunkach central. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie central dachowych z przepustnicami (czerpni i wyrzutu) zamontowanymi poza obudową centrali ?
Odpowiedź: 
Zaprojektowano centrale wentylacyjne w wykonaniu kompaktowym tj. z wszystkimi elementami przynależnymi do central wbudowanymi do central. Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie przepustnic na czerpni i wyrzutni  poza obudową central. Ponadto, zabudowa przepustnic wewnątrz obudowy centrali jest niezbędna w celu prawidłowego zabezpieczenia tego elementu przed wpływem warunków atmosferycznych.
Pytanie 37
Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne z filtrami wstępnymi i wtórnymi klasy G4 i F7 na nawiewie - o długościach odpowiednio 360mm i 590mm, oraz F5 na wywiewie - o długości 500mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych (mniejszych) długości filtrów niż podane w Projekcie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mniejszych długości filtrów.  Należy zastosować filtry o długościach co najmniej takich, jak podano w projekcie. Długość filtrów przekłada się na ich powierzchnię filtracyjną i co za tym idzie - na żywotność filtrów. Mniejsze długości filtrów będą powodowały konieczność częstszych wymian i zwiększenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia.
Pytanie 38

Dotyczy SWZ – Rozdział IV pkt. 12 ppkt. 4) oraz odpowiedzi z dnia 9 grudnia 2021 r. na pytanie nr 2

W związku z odpowiedzią opublikowaną na stronie postępowania przetargowego dnia 09.12.2021 r. na pytanie nr 2 prosimy o doprecyzowanie Państwa odpowiedzi.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dot. wykazu robót), tj. „(…)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości każdej z nich minimum 5 000 000,00 złotych brutto”, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował budowy polegające na rozbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej o budynek odpowiadający swym zastosowaniem co przedmiot zamówienia, gdy zakres budowy (rozbudowy) obejmował wszystkie roboty od prac ziemnych do wykonania dachu, (roboty fundamentowe, roboty murowe, żelbetowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe itp.).

Zwracamy uwagę, iż zakresem przedmiotowego postępowania zgodnie z SWZ Rozdział II pkt. 1 jest „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę widowiskowo-sportową (gimnastyczną) wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi.”. W przypadku wykluczenia przez Zamawiającego jako spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej budów obejmujących identyczny zakresie robót co przedmiot przetargu jest naruszeniem Prawa zamówień publicznych, gdyż Zamawiający musi przeprowadzać postępowanie w sposób proporcjonalny (art. 16 pkt. 3 Pzp).

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź nr 2 z dnia 09.12.2021r.:

- słowo „rozbudowa”  (SWZ II.1) to fragment opisu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach” mające na celu zobrazowanie, iż nowopowstający budynek sali gimnastycznej będzie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że rozbudowa polegała na wybudowaniu nowego obiektu budowlanego od podstaw wraz z niezbędnymi przyłączami (gazowym, wody do celów hydrantowych oraz kanalizacją sanitarną)  i robotami związanymi z zagospodarowaniem terenu.  
- jednocześnie informujemy, iż w postępowaniu ogłoszonym przez Gminę Komorniki w 2021 roku na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach”, również wymagano doświadczenia Wykonawcy polegającego na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektu użyteczności publicznej.
Pytanie 39
Dotyczy wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) - par. 15 pkt. 3 ppkt. 9):

Prosimy o zmianę zapisów par. 15 pkt. 3 ppkt. 9) Umowy:

Jest: „za opóźnienie w przekazaniu planu BIOZ, o którym mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki”

Powinno być: „za zwłokę w przekazaniu planu BIOZ, o którym mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki”.
Zgodnie z par. 433 ust. 1 Pzp.
Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 15 ust. 3 pkt 9 projektowanych postanowień umowy następująco:
„za zwłokę w przekazaniu planu BIOZ, o którym mowa w §7 ust. 3 umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie 40
Dotyczy wzoru Umowy (załącznik nr 8 do SWZ) - par. 16 pkt. 3:

Prosimy o zmianę zapisów par. 16 pkt. 3 Umowy:

Jest: „Jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu przekraczającym 30 (trzydzieści) dni co do terminów wynikających z harmonogramu robót lub realizuje Przedmiot Zamówienia, w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia takiego naruszenia i jego skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie naruszenia, Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.” 

Powinno być: „Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającym 30 (trzydzieści) dni co do terminów wynikających z harmonogramu robót lub realizuje Przedmiot Zamówienia, w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia takiego naruszenia i jego skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie naruszenia, Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.”
Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść § 16 ust. 3 projektowanych postanowień umowy następująco:
„Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 (trzydzieści) dni co do terminów wynikających z harmonogramu robót lub realizuje Przedmiot Zamówienia, w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia takiego naruszenia i jego skutków lub wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie naruszenia, Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastępczego.”
Pytanie 41

Z uwagi na rozbieżności między zestawieniem stolarki, a opisem architektonicznym, przedmiarem i standardami materiałowymi, prosimy podanie z jakiego materiału: aluminium czy PCV mają być wykonane okna i drzwi o symbolach: O1, O2, O3, O4, O5, O1H, O2H,O3H, FZ3, DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZ5, DW1, DW1.1, DEI.

Odpowiedź:

Stolarka otworowa zewnętrzna tj. (wg zestawienia stolarki) O1 do DZ5 + DW1, DW1.1 i DEI z profili aluminiowych.
Pytanie 42

Z uwagi na rozbieżności między zestawieniem stolarki, a opisem architektonicznym, przedmiarem i standardami materiałowymi, prosimy podanie z jakiego materiału: ze stali czy z płyt mdf mają być wykonane drzwi o symbolach: DW2, DW3, DW4.

Odpowiedź: 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe DW2, DW3 i DW4 jako metalowe, pełne - lakierowane.
Pytanie 42

W SWZ dział XIV. Zamawiający podał, iż będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie; natomiast w dziale XVI.pkt.7 ppkt.5) wymaga wniesienia zabezpieczenia NWU w wysokości 3% przed podpisaniem umowy. Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości ma być wnoszone zabezpieczenia NWU ?

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.
Poza tym, w związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 22 grudnia 2021 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 22 grudnia  2021 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 grudnia 2021 roku o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20 stycznia 2022 roku.

d) zmienia się zapis rozdziału XIII ust. 3 SWZ następująco:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 20 stycznia 2022 roku.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i zmian w składanej ofercie.


Zastępca Wójta 


Tomasz Stellmaszyk
Wszyscy Wykonawcy
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