



**Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład -
Program inwestycji strategicznych**

Bieliny, dnia 21 czerwca 2024 r.

WYJAŚNIENIA NR 1/2024

Do postępowania: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, na terenie których funkcjonowały PGR – etap II”

Znak postępowania: **ZGGŚ-270.PGR.22.2024**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający składa wyjaśnienia do złożonych zapytań:

Zapytanie nr 1:

Dotyczy podziału zadania na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań roboty będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli jeden z wykonawców ukończy zadanie przed terminem, to zostanie mu wypłacone wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze robót?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych częściach zostały zastrzeżone na korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość ich odpowiedniego skrócenia. Jeżeli zatem Wykonawca zrealizuje należycie całość przedmiotu Umowy w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (będącym wynikiem uzgodnień Stron), to nawet jeśli termin ten przypadnie przed końcowym terminem realizacji przedmiotu Umowy, wyznaczonym na 13 miesięcy, to zaktualizuje się jego roszczenie wypłatę należnego mu wynagrodzenia.

Zapytanie nr 2:

Dotyczy podziału na części oraz płatności. Zakładając, że na każdym z zadań roboty będzie wykonywał inny wykonawca, prosimy o informację, czy jeżeli któryś z Wykonawców nie ukończy zadania w terminie, to pozostali Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie po zakończeniu i odbiorze swoich zadań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że stosunki zobowiązaniowe Zamawiającego z Wykonawcami wybranymi w każdej z Części zamówienia zostały ukształtowane w taki sposób, żeby umożliwić finansowanie realizacji każdej z Części w pierwotnie zakładanym terminie. Zamawiający zwraca uwagę, że terminy realizacji zamówienia w poszczególnych Częściach zostały zastrzeżone na

korzyść Zamawiającego (wierzyciela), dając Zamawiającemu możliwość ich odpowiedniego skrócenia. Przedstawiając wytyczne do Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych Zamawiający będzie także uwzględniał poziom ryzyka związany z realizacją danej części zamówienia, wynikający w szczególności z zakresu przedmiotowego danej części, czy sposobu wykonania przedmiotu umowy. Udzielenie Wykonawcom wytycznych przed przedstawieniem przez nich Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych ma przy tym na celu odpowiednią koordynację realizacji poszczególnych części i korelacji wypłaty wynagrodzeń na rzecz poszczególnych Wykonawców.

Na marginesie, Zamawiający zwraca uwagę, że realizację zamówienia we wszystkich częściach będzie nadzorował inspektor nadzoru, co także ogranicza ryzyko nieukończenia realizacji zamówienia w każdej z części w pierwotnie zakładanym terminie.