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                                                         PROJEKT 
UMOWA NR GK II 

 
zawarta w dniu ………….. .2021 r., pomiędzy, 
Miastem i Gminą Sztum, REGON 170747773, NIP 579-22-11-352 z siedzibą przy  
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, w imieniu której działa Pan Leszek Tabor – 
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a 
…………………………………………………………, REGON …………, NIP ……….  
z …………………………………………………………………………., w imieniu którego 
działa …………………………………………………………………….., zwanym w 
dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2275 ze zm. ) zgodnie z § 9 Zarządzenia nr 
3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01.02.2021 roku w sprawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie robót budowlanych w 

zakresie zadania pn.: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI KONIECWAŁD GMINA SZTUM”, 

2. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi – branża drogowa oraz budowę 

kanału technologicznego – branża telekomunikacyjna. Szczegółowy zakres 

prac został określony w udostępnionej i przekazanej dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze 

robót stanowiących podstawę do wyceny.  

3. Przebudowa drogi obejmuje drogę na terenie działek nr 214/8 i 215/5 obręb 

Koniecwałd gmina Sztum. 

W zakres prac wchodzi przebudowa drogi na odcinku 376 mb, która obejmuje 

wykonanie rozbiórki dotychczasowej nawierzchni z kostki betonowej i 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczoną 

krawężnikami. Szerokość drogi  5,50 m.  

Na odcinku drogi objętym niniejszym zadaniem zlokalizowany jest zakład 

produkcyjny MAXIMUS TRADING Sp. z o.o. który prowadzi produkcję 

mebli czego następstwem jest duża częstotliwość dostawy materiałów jak 

i odbioru wytworzonych produktów. Niniejsza sytuacja powoduje 

konieczność dokonania ustaleń dotyczących zabezpieczenia płynności 

komunikacyjnej nie powodującej utrudnień w realizacji robót drogowych . 

Przyjęto kategorię ruchu KR3 i konstrukcję nawierzchni: 

- kostka betonowa gr 8cm – jezdnia w kolorze antracyt, zjazd w kolorze   
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- podsypka cementowo-piaskowa gr 4 cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5 mm gr. 30 cm, 

- warstwę mrozoodporna gr. 20 cm.  

Przyjęto wymianę gruntu pod całą szerokością drogi na kruszywo naturalne 

niespoiste grubości 60 cm lub dogęszczenie podłoża do wskaźnika 

zagęszczenia  zgodnego wymaganiami normy.  

UWAGA: Materiał rozbiórkowy w postaci kostki brukowej betonowej, 

Wykonawca spaletuje, załaduje i odtransportuje na składowisko wskazane 

przez Zamawiającego na odległość do 10 km. 

Zakresem realizacji zadania jest również kanał technologiczny .  

Budowa kanału technologicznego  obejmuje następujący zakres robót: 

- wykopy dla projektowanych tras kanalizacji kablowej, 

- montaż studni kablowych, 

- układanie rur kanalizacji kablowej, 

- zasypanie kanalizacji kablowej i zagęszczenie gruntu. 

4.  Zamawiający zawarł umowę o przyznanie pomocy nr 00112-65151-

UM1100255/20 z dnia 23.12.2020 r. na realizację operacji pn. Przebudowa 

drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w Gminie Sztum. 

Inwestycja jest finansowana z programu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 

związku z tym Strony oświadczają, że są świadome iż w interesie 

Zamawiającego jest terminowa realizacja przedmiotu umowy. W przypadku 

niedotrzymania terminu umownego określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy 

Zamawiający może utracić dofinansowanie i ponieść w związku z tym szkodę. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Zamawiającego w 

postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w 

realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości utraconego 

dofinansowania.   

§ 2 
WYMOGI MATERIAŁOWE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Materiały o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 ) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB. 

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i 

atesty higieniczne. 
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4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji przedmiotu umowy zastosowanie 

urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów 

technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i 

urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3 

dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Materiał rozbiórkowy z wyjątkiem kostki betonowej (warunek zawarty w § 1 ust. 

3), Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie z 

zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2361). 

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji 

projektowej) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. 

§ 3 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin rozpoczęcia umowy w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do dnia …………………………….                                    

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust. 2, do 

którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte 

niniejszą umową. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ……………………. brutto (słownie 

złotych : ………………………..). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym, niezmiennym – jak określono w SIWZ: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, 

uzgodnieniami branżowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót oraz niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a 

także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. 

2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie 

faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę za wykonane części 

przedmiotu umowy po wykonaniu niemniej niż 50% oraz 100% przedmiotu 

zamówienia. 

4. Faktura częściowa wystawiana będzie po wykonaniu i odebraniu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zrealizowanych robót na podstawie 

protokołu częściowego odbioru robót. 

5. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej, po dokonaniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego odbioru 
końcowego robót. 

6. Termin zapłaty strony ustalają do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na następujące dane: Miasto i Gmina Sztum, ul. 
Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP: 579-22-11-352. Za termin dokonania 
płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane na fakturach. 
8. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał 

się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego 
przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

9. Rozliczanie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane roboty 
będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez Zamawiającego oraz po 
dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy 
odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem    
§ 8 ust. 13 i 18 niniejszej umowy. 

10. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź 
podwykonawców potwierdzające, że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi 
umową uregulował należności z tytułu wykonanych i odebranych robót. 

11. Przez podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się 
także dalszych podwykonawców. 

12. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielania zaliczki. 
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 

wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu 
Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej 
płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. poz. 694 )  
 

§ 5 
 

                                                    ODBIORY 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe dokonywane są w celu częściowego rozliczania i 

stanowią podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie robót, 

wg protokołu odbioru robót wykonanych, sporządzonego przez kierownika 

budowy w danym okresie,  
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2) odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i 

przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

3) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji. 

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie 

wstrzymuje prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za 

wykonane prawidłowo. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do: 

a) odbioru częściowego - pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem 

daty zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu zgłoszenia 

uważana będzie za datę zakończenia robót,  

b) odbioru końcowego - pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty 

zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu uważana będzie za 

datę zakończenia robót. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 

do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

5. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

b) przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy, 

c) przedstawiciel Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji sporządzony zostanie protokół 

zawierający, co najmniej: datę odbioru, miejsce inwestycji, strony umowy, opis 

zrealizowanego zakresu rzeczowego w układzie tabeli elementów scalonych, 

rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodność z umową z wykonawcą, kwotę 

brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru oraz podpisy członków Komisji.  

7. W przypadku odbioru końcowego inspektor nadzoru sprawdza również 

kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

nie zakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do 

czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po zakończeniu 

robót lub usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 3 lit. 

„b” niniejszego paragrafu, a Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 

4 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad 

przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób 
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usunięcia wad. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób 

ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne 

naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez 

Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, 

takich wad lub naruszeń, które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 

odpowiednim, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości 

użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a 

w przypadku braku takiej możliwości, dokonać oceny przez biegłego 

rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo 

b) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt 

Wykonawcy, zachowując przy tym prawo potrącenia wartości wcześniej 

poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo 

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i 

wartość poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy,  

− co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

12. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) dziennik budowy, 

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów itp. dopuszczone i zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru, 

d) sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację 

wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 

pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót, 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

f) kosztorys powykonawczy, potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

opatrzony klauzulą „określony w kosztorysie zakres prac został 

wykonany”,  
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g) kosztorys różnicowy 

h) oświadczenie kierownika budowy, 

13. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 10 dni od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru. 

14. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi wymagające 

zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego 

po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

15. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przed upływem terminu gwarancji i 
polegać będzie na sprawdzeniu braku lub usunięciu wad powstałych i 
ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności 
wymaganej od profesjonalisty oraz należytą starannością, zasadami sztuki 
budowlanej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz 
uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego. 

2. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową. 
4. Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na 

podstawie którego dokonał wyceny wartości przedmiotu umowy, w formie 
iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczególnych robót. 
Wykonawca ma w obowiązku opracowanie harmonogramu rzeczowo – 
terminowo – finansowego, projektu organizacji ruchu, planu BIOZ. 

5. Ustanowienie w ramach niniejszej umowy  
1) osoby, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności branży drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata 
doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku 
kierownika budowy lub kierownika robót - …………………………………….. 

2) osoba, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności telekomunikacyjnej (przewodowej) bez ograniczeń oraz co 
najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na 
stanowisku kierownika robót/budowy - ……………………………………….. 

6. Rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu 
budowy. 

7. Prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401). 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, 
jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania żądania. 

9. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym, 

zabezpieczenia drzew, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich 

uszkodzenie. 

10. Prowadzenie robót bez większych uciążliwości dla mieszkańców i dbanie o 

należyty porządek na terenie realizacji robót. 

11. Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolenie BHP i PPOŻ oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, 

narzędzia i odzież. 

12. Naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń. 

13. Wykonawca wyznaczy koordynatora umowy, z którym przedstawiciel 

Zamawiającego będzie mógł się bezpośrednio kontaktować. Koordynator 

odpowiadać będzie za nadzorowanie wykonania umowy ze strony Wykonawcy. 

14. Wykonawca odpowiada za szkody w majątku Zamawiającego oraz osób 

trzecich spowodowane w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

15. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących  

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

16. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy 

kontrolach oraz o zaistniałych wypadkach. 

17. Zapewnienie we własnym zakresie bieżącej obsługi geotechnicznej i 

geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich 

robót. 

18. Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. 

19. Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy,  

nr NIP, REGON i telefonu. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie przejezdności i 

bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego. 

21. Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru 

końcowego, odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających  

z przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych oraz zdarzeń losowych. 

22. Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze 

itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorami tych obiektów. 
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23. Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie 

zniszczenia, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe  

w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem  

i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich 

wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. 
24. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy. 

25. Przestrzeganie norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 
26. Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót. 
27. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej w wersji papierowej . 
28. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót 
oraz szacunkową ich wartość; 

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją 
projektową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę 
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

29. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez 
uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego. 

30. Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

31. Na odcinku drogi objętym niniejszym zadaniem zlokalizowany jest zakład 

produkcyjny MAXIMUS TRADING Sp. z o.o. który prowadzi produkcję mebli 

czego następstwem jest duża częstotliwość dostawy materiałów jak i odbioru 

wytworzonych produktów. Niniejsza sytuacja powoduje konieczność dokonania 

ustaleń dotyczących zabezpieczenia płynności komunikacyjnej nie powodującej 

utrudnień w realizacji robót drogowych jak I obsługi zakładu. Zapewnienie 

objazdów i prawidłowej organizacji ruchu z zachowaniem jego płynności na 

drodze gdzie prowadzone będą prace – wymagane uzgodnienie z firmą 

MAXIMUS TRADING Sp. Z o.o. zakresu realizacji robót do dostępności 

komunikacyjnej dla zakładu . 
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§ 7 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu należytego 
wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na 
warunkach i terminach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

4. Wyznaczanie daty odbiorów częściowych oraz końcowego. 
5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i 

końcowego w terminie 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 
gotowości do odbioru częściowego i końcowego oraz zakończy czynności 
odbioru w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

 

§ 8 
PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą: 
………………………………………………………………………………………………….. 

§ 9 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy 
podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia , w sposób dla podwykonawcy 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej 
umowie. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności,  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
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1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 
określonym w ust. 6 tj. w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie określonym w ust. 6 tj. w terminie 14 dni zgłasza w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 6 tj. w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
15.  W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie może powoływać się na 
potracenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

22. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że 
wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie 
zalega wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych umów.  

23. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez 
podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia 
oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w       
ust. 22. 

24. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo 
Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 14. 
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§ 10 
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z 
fizycznym wykonywaniem prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska 
robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za 
wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik 
budowy, kierownik robót). 

3. Zmawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy w szczególności: 
1)   Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania 

umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 2. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją 
zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk,  rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2)  Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania 
umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w ust. 3 pkt. 1  
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3)  Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania 
umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 
zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub 
Podwykonawcy potwierdzające informacje zawarte w wymaganej ust. 3 pkt 2 
umowie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności wraz z oświadczeniem 
pracownika, że jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu) oraz podpis pracownika składającego 
oświadczenie. 

4. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w 
szczególności: 
1) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 

roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym 
mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.  Oświadczenie będzie aktualne 
na dzień złożenia. 

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu oświadczenie o którym 
mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.  Oświadczenie pracownika 
będzie aktualne na dzień złożenia. 

3) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów. 

4) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub 
stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż 
określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. 
U. z 2019r. poz. 1040), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). 
 

§ 11 
NADZÓR INWESTORSKI 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
współpracuje z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia 
odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
oraz wszystkim upoważnionym osobom wstęp na teren budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć 
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 2% ogólnej ceny brutto umowy, 
tj. …………………. brutto (słownie: 
……………………………………………………). 

3. Zabezpieczenie wniesione zostało w …………………., przed podpisaniem 
umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 
453 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia 
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie 
Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 13 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Gwarancja 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin 
gwarancji wynosi …….. miesięcy i liczy się od dnia dokonania 
bezusterkowego odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną 

wykonanych robót, 
b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności 
wynikających z gwarancji na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a 
wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary 
umownej z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

 
2. Rękojmia 

1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 
przedmiotu umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 
przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie ……………… 
miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 
dni od daty jej ujawnienia. 
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3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym 
terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do 
Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie 
przed upływem okresu rękojmi. 

4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie 
rękojmi. 

5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) 
niniejszego paragrafu daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia 
osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim 
przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 14 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

osobom trzecim przy wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez 
użytkowników dróg, powstałe na skutek nierzetelnego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy 
ubezpieczenia robót budowlanych od wszelkiego ryzyka, zwaną umową 
ubezpieczeniową na czas trwania umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż wartość wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy. 

 
§ 15 

KARY UMOWNE 

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają 
kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia tj. opóźnienia w 

realizacji przekraczającego termin  określony w § 3 ust.2 niniejszej umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości 
niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 
ostatecznym lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3)   za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

4)   za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub podwykonawcy, 

5)   za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
za każdy przypadek, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
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zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 

6)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
7)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o 

których mowa w §15 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

8)  kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o 
którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia 
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 9 ust 3 pkt. 1 umowy w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 14 ust. 2 naliczonych 
Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości umownej wynagrodzenia 
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy a w przypadku jego braku z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy bez 
konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy 
wysokość kar umownych. 

§ 16 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca narusza w 
sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości i 
przyczynach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności 
sytuacje kiedy: 
a) wszczęto zostało względem Wykonawcy postępowanie upadłościowe, 
b) rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy, 
c) wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy. 

3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w razie zaistnienia 
przesłanki określonych w ust. 2 pkt c jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do 
wykonywania swoich obowiązków. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 
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5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać 
uzasadnienie. 

§ 17 
ZMIANA UMOWY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 

2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w 
następującym zakresie:     

3.1 Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu 

wykonania prac, 
b)   z powodu konieczności wykonania  dodatkowych robót budowlanych , których  

nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym o ile stały się one niezbędne i 
zostały spełnione przesłanki z ustawy PZP. 

c) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym 
powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe 
czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie 
zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w 
sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis, 

d)      z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową, 
e) z powodu występowania długotrwałych lub obfitych opadów atmosferycznych   
         jak i niskich temperatur (ujemnych) uniemożliwiających realizację robót    
         ziemnych i drogowych, 

f) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie     
Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót. 

3.2.Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości 
lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie uzasadnionego 
powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich 
zaniechania, w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy. 

3.3.Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo 
zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego 
oznaczenia strony (firmy)  wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem 
czynności powodujących taką zmianę. 

 3.4. Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik robót, 
inspektor nadzoru, itp.). 

3.5. Co do wysokości wynagrodzenia: 
a)     w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych 

lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia  
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym 

przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy. 
c)  z powodu zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym 

przypadku ulega zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3.6. Co do COVID-19 z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem 

wpływających na wykonanie umowy w szczególności na termin realizacji 
przedmiotu umowy, wynagrodzenie i zastosowanych materiałów/technologii 
wykonania robót budowlanych. 

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem 
obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
art. 454 oraz 455 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych 
rządzących tą ustawą, 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 18 

SIŁA WYŻSZA 

 

Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie 
wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły 
wyższej. 
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można 

było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi 
okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie 
ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające 
charakter siły wyższej. 

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania 
na piśmie drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej 
zaistnienia. 

3. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo 
do powoływania się na wystąpienie siły wyższej. 

4. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, 
druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana. 

 

§ 19 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
SPRAWY NIEUREGULOWANE 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 21 
EGZEMPLARZE 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
………………………………          ……………………………… 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
 
 

……………………………… 
                                               KONTRASYGNATA 
 

 

 


