
Zał. nr 9 do SWZ 

Projekt umowy 

 

W dniu ……………. roku w Krasnobrodzie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Sanatorium 
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka  w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 
Krasnobród wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem 0000016416, posiadający numer NIP NIP: 9222294797, REGON: 000301428 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – mgr Barbarę Kowal 
za kontrasygnatą Głównego Księgowego – Edward Garbula 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
 
a ............................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  
............................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, o 
nr SP.SAN.ZA.253.13.2021, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o 
jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej PZP, zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy i rozbudowy kompleksu 
sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb Krasnobród . Kategoria budynku 
IX tj. Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie  

2. Przedmiot inwestycji o której mowa w ust. 1 obejmuje:  
a) rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego; 
b) rozbudowę budynku w kierunku południowym i wschodnim, rozbudowa 

polegać będzie na dobudowie nowych skrzydeł; 
c) przebudowę pomieszczeń istniejących w zakresie połączeń funkcjonalnych 

obu części; 
d) docieplenie istniejących ścian zewnętrznych warstwą 10 cm styropianu; 
e) wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja 

niskoprądowa, co i c.w.u – piec opalany gazem, instalacje gazową) 
f) wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych (doprowadzenie wody, 

odprowadzenie ścieków sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, 
doprowadzenie gazu). 

g) Wykonanie drogi p. poż. 
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3. Zakres robót obejmuje: 
1) OPIS  KONSTRUKCJI  -  BUDYNEK   ISTNIEJĄCY 

 Fundamenty i ściany fundamentowe -  budynek posadowiony na fundamentach 
murowanych z cegły pełnej palonej grubości 65cm oraz na ławach żelbetowych. 
Posadowienie fundamentów na jednym poziomie w granicach 1,90 m ppt. 
Istniejące fundamenty i ściany fundamentowe pozostawia się bez zmian. 

 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły i pustaków 
gazobetonowych ocieplone styropianem. Grubość ścian zewnętrznych  i ich 
przebudowa wg. projektu. 

 Schody - Istniejąca klatka schodowa – dwubiegowa konstrukcji żelbetowej  
przeznaczona jest do rozbiórki. W jej miejscu należy wykonać  nową   wg. 
rozwiązań podanych w projekcie.  

 Trzony  wentylacyjne i spalinowe - wg. rozwiązań w projekcie. Trzony spalinowe z 
pieców gazowych należy adaptować na trzony wentylacji grawitacyjnej.  

 Stropy Istniejący strop nad parterem- strop Kleina, pozostawia się bez zmian. 
Strop nad poddaszem- strop Kleina typu lekkiego z belek stalowych I140 
wspartych na istniejących murach. 

 Nadproża - Istniejące nadproża  żelbetowe.  W  miejscach wykucia nowych 
otworów w istniejących ścianach wykonać nadproża stalowe. Wszystkie nadproża 
wykonać wg. rysunków konstrukcji.   

 Dach - Istniejący dach - wielospadowy konstrukcji drewnianej płatwiowo –
krokwiowo -jętkowej, wsparta na murach. Dach kryty blachą trapezową.  Zakłada 
się przebudowę dachu w miejscach nowopowstałych ciągów komunikacyjnych na 
poddaszu oraz zmianę pokrycia dachu na blachę tytanowa taka jak na 
projektowanych segmentach. 

2) OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU - CZĘŚĆ DOBUDOWANA 

 Ławy fundamentowe projektowanej rozbudowy - żelbetowe, wylewane w 
szalunkach na budowie. Posadowienie na gruncie rodzimym wg projektu 
konstrukcji na warstwie nośnej gruntu. Głębokość fundamentów 
nowoprojektowanych w sąsiedztwie fundamentów istniejących nie może być 
większa od głębokości posadowienia istniejących ław fundamentowych.  

 Mury fundamentowe projektowanej rozbudowy -    grubości  odpowiednio 30 
cm- dla ścian zewnętrznych oraz 25  cm dla ścian wewnętrznych  z betonu B-25, 
ściany obustronnie  na całej wysokości zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Od  
zewnątrz  mury fundamentowe należy ocieplić warstwą  polistyrenu 
ekstrudowanego  gr. 8 cm na kleju. 

 Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru i poddasza - Ściany zewnętrzne 
wykonane odpowiednio z bloczków z betonu komórkowego o grubości 36,5cm i 
bloczków wapienno-piaskowych gr.24 cm, murowane   z wzmocnienie trzpieniami 
żelbetowymi wg. oznaczeń na rysunkach. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - z 
bloczków wapieno-piaskowych o grubości 18cm,  24cm,  murowane na zaprawie 
cienkowarstwowej - zgodnie z rysunkami projektu. 

 Ścianki działowe - Ścianki działowe w poziome parteru dostosowane do 
projektowanej  funkcji wykonane zostaną z bloczków wapienno-piaskowych gr.12 i 
8cm. Na poddaszu ścianki działowe z płyt GK. Wszystkie ścianki działowe wykonać 
zgodnie z projektem 
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 Schody - Projekt obejmuje  trzy wydzielone klatki schodowe. Schody konstrukcji 
żelbetowej, płytowo żebrowe  wylewane na mokro w szalunkach na budowie – 
według projektu wykonawczego konstrukcji.  

 Trzony  kominowe - W części dobudowanej zaprojektowane zostały trzony 
kominowe  wentylacyjne obsługujące każde pomieszczenie. Projektowane kanały 
wentylacyjne wykonane zostaną z bloków wentylacyjnych o wymiarach 24x24cm, 
średnicy kanału 16cm, obmurowanych w pomieszczeniach mokrych (sanitariatach 
oraz zabiegowych, w których przeprowadzane zostaną zabiegi wodne) cienkimi 
bloczkami z betonu komórkowego grubości 5cm.   

Kanał spalinowy odprowadzający spaliny z pieca c.o. zamontowanego w kotłowni 
zaprojektowano z typowych  pustaków kominowych o średnicy kanału spalinowego 18cm 
oraz kanałem wentylacyjnym. 
Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem ocieplone 
warstwą styropianu  5 cm. 

 Stropy  - Nad częścią dobudowaną stropy gęsto żebrowe żelbetowe. Wysokość 
stropu  wynosi od 27 cm , osiowy rozstaw belek wynosi 60 cm, grubość nadbetonu 
wynosi 7cm.  

 Nadproża - Wszystkie nadproża w nowych ścianach projektowanej rozbudowy 
budynku typowe YN oraz YF oraz zamknięte w kształtkach U- wg. proj. konstrukcji. 

 Dach - Nad projektowaną rozbudową zaprojektowano dach wielospadowy, 
konstrukcji drewnianej kryty blachą tytanową na rąbek stojący, spadek 45 o. Nad 
holem oraz częścią pokoi dla niepełnosprawnych projektuje się dach płaski ze 
spadkiem 3o do wewnątrz.  

Elementy drewniane konstrukcji dachu  z drewna sosnowego C30 i zabezpieczone przed 
działaniem ognia, grzybów i owadów odpowiednim preparatem.  

 Zadaszenia wejść do  budynku - Nad projektowanym wejściem do dobudowanej 
części budynku daszek o konstrukcji drewnianej według projektu. Nad wyjściami 
ewakuacyjnymi  daszki z płyty żelbetowej.  

3) IZOLACJE W BUDYNKU  

 Izolacje przeciwwilgociowe - wg. projektu 
a. Izolację pionową murów fundamentowych projektowanych (proj. rozbudowa 

budynku)  
b. Izolacja pozioma w posadzce  parteru (pomieszczenia projektowane) 
c. Izolacja posadzki i ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) 

 Izolacje termiczne - Mury fundamentowe na całej wysokości docieplone od zewnątrz 
warstwą polistyrenu ekstrudowanego  gr. 8 cm na kleju  

W posadzce parteru styropian EPS-100 gr. 10 cm. 
W stropie nad parterem   styropian EPS-100 gr. 5 cm. 
Docieplenie stropu nad poddaszem  -    wełna    mineralna  gęstość min 80 kg/m3 gr. 30 
cm. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,14 W/m2K    przy dopuszczalnym  U=0,15 W/m2/K 

Ściany zewnętrzne  budynku  wykonane z pustaków z betonu komórkowego  bez 
konieczności ocieplenia styropianem. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,20 W/m2K   przy dopuszczalnym U=0,20 W/m2/K 
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Ściany zewnętrzne  istniejącej części budynku wykonane z cegły ceramicznej z istniejącym 
ociepleniem i warstwą projektowanego docieplenia styropianem grubości 10cm. 

Współczynnik przenikana ciepła :        
U= 0,16 W/m2K   przy dopuszczalnym U=0,20 W/m2/K 

• wykonanie instalacji (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna, instalacja 
niskoprądowa, co i c.w.u – piec opalany gazem, instalacje gazową) 

4) Instalacje sanitarne 

 Instalacja wodociągowa 
Początkiem instalacji wody zimnej będzie zawór odcinający po układzie wodomierzowym. 
Za zaworem odcinającym ręcznym zaprojektowano zawór elektromagnetyczny odcinający 
instalację wody bytowej od instalacji przeciwpożarowej. Przed zaworem odcinającym 
odejście na instalację przeciwpożarową zasilania hydrantów. Woda zimna i ciepła 
doprowadzone zostaną do węzłów sanitarnych. Ciepła woda przygotowywana będzie w 
pomieszczeniu kotłowni i doprowadzona instalacją do węzłów sanitarnych. W budynku 
przewidziano montaż hydrantów wewnętrznych DN 25 zgodnie z lokalizacją w części 
rysunkowej.  
 Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać z rur Kan - therm PP oraz stalowych 
ocynkowanych dla instalacji hydrantowej. Woda ciepła i cyrkulacja z rur stabilizowanych 
wkładką aluminiową PP Stabi Al (PN20, woda zimna z rur PP (PN16). Przewody 
rozprowadzające należy ułożyć z minimalnym spadkiem, aby wydzielające się powietrze 
mogło przedostawać się do pionów i być usunięte wraz z pobieraną wodą. Przewody 
należy mocować do elementów konstrukcji budynku. Przewody prowadzone są w 
posadzce i w bruzdach. Przewody wody zimnej i ciepłej należy zaizolować otuliną 
termoizolacyjną wg oznaczeń w projekcie. Po zmontowaniu instalacji wody zimnej i 
ciepłej należy instalację przepłukać i wykonać próbę szczelności  wg. wytycznych w 
projekcie. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Instalację 
kanalizacji wewnętrznej projektuje się z podejść do przyborów sanitarnych i przewodów 
spustowych wykonanych z rur i kształtek PVC 110; PVC 75; PVC 50 wg. oznaczeń w 
projekcie. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej PVC 110 jak i podpiony PVC 110, PVC 
75 należy obudować płytami kartonowo - gipsowymi. Instalację prowadzoną pod stropem 
należy wykonać w zabudowie z płyt kartonowo - gipsowych. Odpływ z każdego przyboru 
sanitarnego i urządzenia powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne. Rurociągi 
główne prowadzić w wykopach i układać z minimalnym spadkiem dla  podejść – DN75 – 
3%, DN110, DN160 -  3%. Doboru średnic podejść, średnic pionów, spadku oraz średnic 
poziomych przewodów odpływowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
normie PN-92/B-01707.  

 Kotłownia 
Źródłem zasilania instalacji c.o. oraz podgrzewu ciepłej wody będzie kocioł gazowy 

kondensacyjny, mocy 240 kW. Kocioł umieszczony zostanie w pomieszczeniu kotłowni. W 
skład układu kotłowni wejdzie zasobnik pojemnościowy c.w.u. Projektuje się zasobnik ze 
stali podwójnie emaliowanej o pojemności 1000 L.  Dodatkowo w pomieszczeniu kotłowni 
zainstalowana zostanie pompa cieplna rewersyjna powietrzna typu SPLIT z termostatem np. 
DIMPLEX LAW 9IMR lub równoważna. 
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Instalacja c.o. zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem 
bezpieczeństwa, zabezpieczającym instalację przed przekroczeniem dopuszczalnego 
ciśnienia. Projektowany system grzewczy to układ wodny, pompowy, zamknięty, 
dwururowy. 
Orurowanie kotłowni  z rur stalowych, łączonych za pomocą spawania gazowego. Rury 
izolowane  izolacją termiczną z wełny mineralnej.  
Kocioł w pomieszczeniu kotłowni i pompę cieplną zamontować w miejscu 
pokazanym na rzucie. Kocioł wyposażyć w: zawór bezpieczeństwa, regulator 
ogrzewania, zawór zwrotny, naczynie wzbiorcze i czujnik ciągu kominowego. Kocioł z 
zamknięta komorą spalania będzie pracował na powietrzu zasysanym z zewnątrz 
pomieszczenia kotłowni. 
Dla układu grzewczego kotła stosować pompę kotłową ze zintegrowanym modułem 
pompowym. Dla 3 układów grzewczych centralnego ogrzewania zamontować pompy 
obiegowe z elektroniczną regulacją obrotów. Do cyrkulacji ciepłej wody stosować 
pompę cyrkulacyjną cwu z korpusem nierdzewnym wyposażoną  w programator czasowy 
z funkcją programowania godzinowego, wyłączania i ręcznego załączania pompy. 
Zabezpieczenie instalacji według wytycznych podanych w projekcie. 
- Dla projektowanego kotła przewiduje się dwuprzewodowy komin powietrzno spalinowy . 
- Wentylacja w kotłowni wywiewna projektowanym przewodem wentylacyjnym o 
przekroju 20x20 =400 cm2.   Nawiew kanałem "Z" przez ścianę zewnętrzną.  
Instalacja  gazowa kotłowni wg. projektu. 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
Źródłem zasilania instalacji c.o. będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy z obiegiem 
zasilającym instalacje centralnego ogrzewania oraz obieg ciepłej wody. Instalacja c.o. 
zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym (na wyposażeniu kotła) oraz 
zaworem bezpieczeństwa, zabezpieczającym instalację przed przekroczeniem 
dopuszczalnego ciśnienia. Projektowany system grzewczy to układ wodny, pompowy, 
zamknięty, dwururowy. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania o parametrach 
czynnika grzewczego 70/50 oC   wg. projektu. Pomieszczenia będą ogrzewane poprzez 
grzejniki stalowe płytowe o wysokości 600 mm. Regulacja temperatury każdego grzejnika 
odbywać się będzie poprzez zamontowane przy nich głowice termostatyczne. Grzejniki 
należy zgodnie z projektem 

 

 Instalacja gazowa  
Budynek zasilany będzie przyłączem gazowym z wyprowadzonym pionem na zewnętrzną 
ścianę budynku, zakończonym zaworem odcinającym. Od zaworu prowadzona będzie 
instalacja gazowa. Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie średnic rur należy 
wykonać jak określono w projekcie. 
Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do użytkowania musi być 
sprawdzona na szczelność, zgodność wykonania z projektem i warunkami technicznymi 
oraz jakości wykonania. Sprawdzenie instalacji powinno odbywać się zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z póź. zm. 
Wszystkie materiały, armatura i urządzenia stosowane przy budowie instalacji muszą 
posiadać odpowiednie atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w 
projekcie wymagają akceptacji projektanta. 
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Całość robót związanych z wykonaniem, odbiorami i próbami wykonać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych”  tom 
II pkt 12. 

 Instalacje elektryczne   
Zakres projektu obejmuje: 

1. Instalację elektryczną oświetlenia, gniazd 1-faz, siły. 
2. Instalację odgromową. 
3. Instalacja sygnalizacji p.poż 
4. Instalację teletechniczną   

Zasilanie w energię elektryczną budynku.  
Zasilanie w energię elektryczną zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr 17-
H1/WP/00412 z dnia 12.04.2017. wydane przez PGE-Zamość, odbywać będzie się z 
istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV pracującej w układzie TN-C. Na  
zewnętrznej ścianie budynku zaprojektowane zostało złącze ZK3a  i rozłącznik izolacyjny 
p.poż. 4P z którego wyprowadzono wewnętrzną linię zasilającą / w.l.z. / przewodem 5x 
LgY120 450/750V przy zabezpieczeniu głównym w złączu kablowym ZK3a, wkładką 
bezpiecznikową o charakterystyce gF 160A.  Rozdzielnica główna i tablice zasilające 
poszczególne obwody  wg. projektu. 
Instalacja oświetlenia. 
Oświetlenie dobrano według PN-EN 12464-1.grudzień 2012. Natężenie dla pomieszczeń  i 
oprawy oświetleniowe  zamontować według projektu, typów  w miejscach podanych na 
rysunkach. Przewody instalacji oświetleniowej zastosować YDYpżo 450/750V 3x1,5 i  
YDYpżo 450/750V 4x1,5.  Trasy obwodów elektrycznych prowadzić poziomo i pionowo.  
Instalacja awaryjnego  oświetlenia ewakuacyjnego, wg. projektu. 
Instalacja gniazd jednofazowych  wykonać zgodnie z projektem przewodem  YDYpżo 3x2,5 
450/750. Gniazda montować w miejscach jak na rysunku oraz dodatkowych uzgodnień z 
przedstawicielami inwestora.  
Instalacja siły, ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporażeniowa - Opracowanie 
obejmuje wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice. Ochronę przeciwprzepięciową dla 
budynku zaprojektowano typu 1, 2, 3 . 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanym obiekcie budowlanym to ochrona przed 
dotykiem bezpośrednim zwiększona wytrzymałość izolacji przewodów 450/750V. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim w układzie TN-S to samoczynne wyłączenie zasilania 
, realizowane przez wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym ΔI=30mA, oraz 
stosowanie obudów rozdzielnic w II klasie ochronności.  

 Instalacja telekomunikacyjna 
 

Projektuje się punkt styku TS do którego przewiduje się wprowadzenie zewnątrz sygnału 
telefonicznego, sygnału RTV, sygnału sieci informatycznej. Instalację teleinformatyczną 
wykonać przewodem PiMF kat7A. Instalację telewizyjną projektuje się przewodem 
koncentrycznym.  

 Instalacja przyzywowa. 
 

Instalacja przyzywowa projektowana jest dla pomieszczeń WC NPS  
Odbiór alarmu projektowany jest nad wejściami do w.w. pomieszczeń oraz w 
pomieszczeniu recepcji. Projektuje się również instalację dzwonkową przy wejściach do 
budynku, oraz przy wejściach do pokojów sypialnych kuracjuszy.  
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 Ochrona przeciwpożarowa –instalacja p.poż. 
Nad złączem zasilającym w energię elektryczną budynek na ścianie zewnętrznej należy 
zamontować wyłącznik p.poż. z napisem „Wyłącznik Przeciwpożarowy”  wg. projektu. 
Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach budynku przy zastosowaniu detektorów i 
ręcznych ostrzegaczy pożaru. Centrala sygnalizacji pożaru zainstalowana  w 
pomieszczeniu recepcji. Centrala zasilona będzie 230VAC z instalacji elektrycznej  i baterii 
akumulatorów. Centrala sygnalizacji pożaru współpracować będzie z centralami 
oddymiania klatek schodowych. Przewiduje się połączenie systemu do stacji 
monitorowania alarmów pożarowych przy straży pożarnej po uzgodnieniu.  
 

 Wewnętrzna  i zewnętrzna ochrona odgromowa 
 

Wewnętrzna ochrona odgromowa przed skutkami wyładowań piorunowych poprzez 
zastosowanie ekwipotencjalizacji. Należy  połączyć do szyny G.S.U./  w  kotłowni, 
instalację odgromową, metalowe instalacje wodne, gazowe, metalowe konstrukcje 
budynku np. zbrojenie.  
Z zewnątrz budynek objęty będzie  poziomem ochrony III  według rozwiązań przyjętych w 
projekcie. 
 

 Układ pomiaru zużycia energii elektrycznej. 
 

Zgodnie z t.w.z. pomiar zużycia energii elektrycznej będzie półpośredni na napięciu 0,4kV 
z licznikiem 3-fazowym. 

 

 Wykonanie przyłączy sieci zewnętrznych (doprowadzenie wody, odprowadzenie 
ścieków sanitarnych; doprowadzenie energii elektrycznej, doprowadzenie gazu). 

4.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 
ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacją 
projektową, na podstawie pozwolenia na budowę nr B.6740.2.968.2020 (Decyzja Nr 
939/2020) wydanego przez Starostę Zamojskiego w Zamościu, oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 1,2,3 do niniejszej 
umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.  
5. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do 
dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) zatrudnieni byli 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie 
powyższe obejmują następujące rodzaje czynności: wykonywanie prac budowlanych i 
montażowych, w tym w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej, wykonywanie czynności 
pomocniczych w czasie realizacji prac budowlanych i montażowych, z wyłączeniem 
kierowania budową i kierowania robotami budowlanymi. 
6.  Do 7 dni od przekazania placu budowy, a następnie wraz z fakturą VAT, Wykonawca 
będzie składał pisemne oświadczenie swoje i podwykonawców, o ile wykonawca będzie z 
nich korzystał przy wykonaniu czynności, o których mowa powyżej, potwierdzające 
spełnienie wymogu zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę, zawierające 
informacje , w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
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umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika , datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika. 
7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
8.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające zatrudnienie 
personelu na podstawie umowy o pracę, w szczególności pisemne oświadczenia 
pracowników potwierdzające ten fakt. W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie 
uprawniony do złożenia wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne 
zakłócenia pracy wynikające z kontroli PIP nie będą zwalniać Wykonawcy z terminowego i 
należytego wykonywania umowy. 
9. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 

pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego 
ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 
czynności. 

11. Niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa 
w ust.8, będzie skutkowało naliczeniem kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt 5 
umowy. 

12.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą umową 
lub pomiędzy nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy, a w 
przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w ust. 4, pierwszeństwo 
mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 
 

§ 2 
OŚWIADCZENIA I UBEZPIECZENIE WYKONAWCY   

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy będzie 
wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wykształcenie oraz 
kwalifikacje zawodowe, w szczególności: 
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a) prace będą one wykonywane przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje, 
doświadczenie, uprawnienia oraz posiadające aktualne badania lekarskie 
wykonane przez lekarza medycyny pracy, 

b) prace będą  bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby, 
c) załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające, 
d) pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: 

imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w 
zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach, 

e) zastosowane będą skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem 
z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania prac, 

f) zostanie oznakowana i ogrodzona strefa niebezpieczna wokół budynku, na którego 
dachu wykonuje się prace (gdzie może dojść do upadku narzędzi czy innych 
przedmiotów niebezpiecznych dla osób przebywających na poziomie zerowym), 

g) dostęp do miejsc wykonywania prac będą miały jedynie osoby upoważnione 
i odpowiednio poinstruowane. 

2. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) związanej 
z wykonywaną działalnością dla celów realizacji przedmiotu umowy - za szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy,  na sumę gwarancyjną (na 
jedno i wszystkie zdarzenia) nie mniejszą niż 1.000.000,00  zł na czas realizacji robót 
objętych umową.  

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 2 winno obejmować 
również: 

- szkody wyrządzone przez Podwykonawcę/Podwykonawców, 
- szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu czynności, prac lub usług 

świadczonych przez Wykonawcę, wynikłe z wadliwego wykonania tych czynności, prac 
lub usług; 

- szkody wyrządzone w środowisku naturalnym (dopuszczalny podlimit sumy 
gwarancyjnej) 

- czyste straty finansowe (dopuszczalny podlimit sumy gwarancyjnej), 
- szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa. 
4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa ust.2 i 3  
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do 
okazywania aktualizacji tego ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego.  
5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu w zakresie umów 
( y), o których mowa w ust. 2 i 3, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej 
raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem 
dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu 
przysługuje z tego tytułu prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 3 
WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 



 10 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust.2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w 
ust. 1 i 2 uzyskać od Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania 
tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą 
Prawo Budowlane i dokumentacją projektową. Podstawę zatwierdzenia materiałów o 
których mowa w ust.1 i 2 stanowi akceptacja przez Zamawiającego wniosku złożonego 
przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA  
1. Wykonanie zobowiązań niniejszej umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy protokołem przekazania placu.  
3. Termin wykonania zamówienia Strony ustalają do dnia 15.11.2022 roku. 
4. Przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 3, Strony rozumieją dzień 

zakończenia robót zwieńczony wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót 
i poinformowanie zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót . 

5. Wykonawca do 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego projekt szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wykonania zamówienia (dalej: Harmonogram). Harmonogram powinien uwzględniać 
kolejność wykonania robót wynikającą z dokumentacji projektowej i zasad rzetelnej 
wiedzy technicznej. Powinien uwzględniać on ponadto taką kolejność prac, aby nie 
powodować wtórnego zabrudzenia wykonanych już prac. Powyższe zasady będą 
znajdowały odpowiednie zastosowanie do aktualizacji Harmonogramu, o ile zajdą 
podstawy do jej sporządzenia. 

6. Zamawiający ma prawo odmowy akceptacji harmonogramu w przypadku gdy uzna, że 
zaproponowany element odbioru/rozliczenia jest niejednoznaczny lub niekompletny, 
co może utrudniać czynności odbiorowe lub wpływać na jakość prac. 

7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy uzasadnienia przyjętych w 
harmonogramie terminów realizacji i w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał 
uzasadnione wątpliwości co do braku możliwości ich technicznej realizacji w 
przyjętych terminach może odmówić akceptacji harmonogramu przedstawionego 
przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

SPOSÓB WYKONANIA /PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*  
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy i osoby do 

kontaktu) następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną 
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doprecyzowane po wyborze Wykonawcy i przed przystąpieniem do realizacji 
zamówienia). 

3. Dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o których mowa 
w ust. 2: 

Adres……………………………………………………………….; tel.: …………………………………………; 
fax:………………………………..; adres mail: ………………………………………………………………….. 

4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć podwykonawcom 
wykonanie tych części zamówienia, których powierzenie wskazał w ofercie. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może również: 
1) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie 

z zastrzeżeniem ust.7, 
2) zrezygnować z podwykonawstwa, 
3) zmienić podwykonawcę  

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8. Powierzenie Podwykonawcy części zamówienia  innych niż wskazane przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

10. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
umowy i przyjmuje odpowiedzialność z tego tytułu. 

11. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 
ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 
któregokolwiek Podwykonawcy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
objęte niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji. 

13. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu 
umowy, o którym mowa w ust. 12 zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

14. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 zgłasza do niego w formie pisemnej 
zastrzeżenia w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania 
zamówienia wskazane w § 4 ust. 3 niniejszej umowy lub jest na tyle odległy, że 
czyni nieprawdopodobnym  wykonanie robót budowlanych w określonym w 
umowie terminie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty 
budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z 
dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów uzależniających podpisanie 
tych umów od akceptacji Zamawiającego; 

5) umowa nie zawiera wskazania cen lub zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści 
umowy w zakresie cen wobec Zamawiającego 

6) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ 
15. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 13 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

17. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw wobec przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 13. 

18. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 16, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. 

20. W przypadku umów, o których mowa w ust. 19 zawierających zapisy odnośnie 
terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

21. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 12-20 stosuje się odpowiednio. 
22. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez 
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podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 
wynagrodzenia. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, obejmuje wyłącznie należności powstałe 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

25. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 23 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

26. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 22. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

27. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy 
albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

29. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń 
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane do reprezentacji, o 
otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma 
niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do 
uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 30, 
wstrzymać zapłatę za fakturę Wykonawcy, do czasu uregulowania przez Wykonawcę 
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zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych 
oświadczeń Podwykonawców. 

30. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 29, dostarczenie Zamawiającemu 
gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zlecanych Podwykonawcom, 
lub na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a wartością wynagrodzeń 
objętych przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w ust. 29, z 
terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym w 
harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po 
otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wszystkich należnych kwot. 

31. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania nazw (firm) i adresów 
Podwykonawców w terminie 7 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na teren 
budowy. 

32. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów zakończenia robót, o 
których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

33. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 23, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

 
                                                                        § 6 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu 
należytej realizacji zamówienia. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dziennika budowy, 
b) przekazanie 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej; 
c) przekazanie terenu budowy, 
d) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
f) zapewnienie w razie konieczności nadzoru autorskiego, 
g) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
h) przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do eksploatacji, 
i) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego, 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, w tym  oznakowanie 

i ogrodzenie strefy niebezpiecznej, 
c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o dokumentację 

projektową, 
d) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
e) wykonanie robót tymczasowych, których mogą być potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych, 
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f) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 
roboty podstawowe lub tymczasowe, 

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: 
dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły 
technicznych odbiorów, instrukcje obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i 
dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia 
kierowników budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy 
Prawo Budowlane, 

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych, czystych i 
nadających się do użytkowania, 

i) usuwanie gruzu w zamkniętych pojemnikach lub przykrycie go nieprzepuszczalną 
lub wilgotną warstwą  po zakończeniu dnia roboczego, utworzenie zsypu 
zewnętrznego, 

j) zapewnienie aktywnych środków minimalizujących powstanie pyłu i migracji do 
atmosfery, w tym w razie potrzeby regularne nawilżanie gleby przy wykonywaniu 
robót naziemnych, 

k) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. 
określonych w przepisach szczegółowych oraz opracowaniu planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia itp., 

l) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w terminie 3 dni od powzięcia 
wiadomości o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

m) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć 
roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 
Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 
swój koszt, 

o) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego budowy w rozmiarach 
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,  

p) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty odbioru końcowego. 

q) doprowadzenie na teren budowy na swój koszt niezbędnych mediów (woda, 
energia elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych i poboru 
mediów przez cały okres wykonywania robót (na podstawie podliczników 
zamontowanych na swój koszt); 

r) utrzymywanie w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulice 
publiczne, a w przypadku zabrudzenia ulic przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców, zostanie on obciążony kosztami ich sprzątania; 

s) wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji 
powykonawczej w zakresie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji robót. 
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t) uczestniczenie w przeglądach i odbiorach: technicznych i końcowym przedmiotu 
umowy przez służby zewnętrzne, tj. przez Nadzór Budowlany, Straż Pożarną, 
Sanepid. 

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 
5. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek 
rodzaju instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas 
wykonywania robót. 

7. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a 
także, jeśli to konieczne przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody Zamawiającego w 
związku z niezbędnym zdemontowaniem istniejących instalacji, zamontowania 
instalacji tymczasowych, a następnie usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji. 

9. Postanowienia ust. 4-8 niniejszego paragrafu stosuje się również do istniejących 
instalacji nieujawnionych w dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 

                                                                      
§ 7 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

strony ustalają zgodnie ze złożoną ofertą i Tabelą Elementów Rozliczeniowych na 
kwotę brutto ....................... zł (słownie złotych: .....................) zawierającą 
obowiązujący w dniu wymagalności ................... podatek VAT w wysokości 
....................... zł. Cena netto: ............................... zł (słownie złotych: 
..............................................................), stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót -jak również w nich nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań 
warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich 
wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi 
ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić 
kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w § 14 ust. 3 -
10 umowy. 

3. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi do wysokości 90% wartości 

umowy brutto, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, po 

wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) danej części robót. 
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4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
zatwierdzony przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej (procentowa wartość 
ostatniej części wynagrodzenia)  nie może być mniejsza niż 10% wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie, przed terminem 
poprzedzającym wypłacenie należnego wynagrodzenia, dowodów zapłaty przez 
Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 
zgodnie z  § 5 ust. 23 i następne niniejszej umowy. W przypadku nieprzedstawienia 
przez Wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

6. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Strony postanawiają, że Tabela Elementów Rozliczeniowych będzie stanowić 
podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania 
części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, wynagrodzenia za 
ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót lub wyliczenia wartości robót 
zaniechanych. 

8. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 424). 

 
§ 8 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 
1. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego 
(poszczególnych inspektorów branżowych), zwanego w treści umowy Inspektorem 
Nadzoru, i powiadomienia o tym Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty 
powołania. 
2. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania budową/robotami personel 

kierowniczy wskazany w ofercie Wykonawcy. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do 
umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 
zapewniający równoważny poziom jakości, z zastrzeżeniem iż w przypadku zmiany 
kierownika budowy lub kierownika robót osoba ta musi wykazać się doświadczeniem 
umożliwiającym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów odnośnie kryterium 
oceny oferty „doświadczenie kadry kierowniczej”, co osoba wykazana w ofercie 
przetargowej. 
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3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 
robotami/budową którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zamawiający wymaga w trakcie trwania robót objętych zamówieniem stałej obecności 
osób, o których mowa w ust. 3, odpowiednio do wykonywanych robót budowlanych lub 
montażowych. Ewidencjonowanie obecności  personelu kierowniczego na placu budowy 
będzie prowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez wpis opatrzony podpisem danej 
osoby z personelu kierowniczego  w dzienniku obecności, znajdującym się w budynku 
sanatorium na portierni. Zamawiający jest uprawniony do zmiany lokalizacji dziennika 
obecności - o tym fakcie winien zawiadomić Wykonawcę, dając mu termin 7 dni na 
zmianę lokalizacji dziennika. Zmiana miejsca przechowania dziennika nie jest zmianą 
umowy. Brak dziennika obecności obciąża Wykonawcę. 
5. Strony umowy postanawiają, iż nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu będą odbywać się  
narady robocze tj.  Rady Budowy ( operatywki ). Na narady robocze ustala się dzień 
tygodnia: ……….. godz. ……………………………. 
6. Radę Budowy tworzą w szczególności:  
1) Przedstawiciel Wykonawcy,  
2) Kierownik budowy i Kierownicy robót wg wykonywanych branż, 
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego ( Inspektorzy wg wykonywanych branż), 
4) oraz inne osoby zapraszane przez Strony umowy. 
7. Celem narad roboczych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 
8. Na pierwszej Radzie Budowy każdego miesiąca Wykonawca winien przedstawić, 
Inspektorowi Nadzoru raport o postępie prac za m-c poprzedni tj. o :  
- zakresie wykonanych prac w jednostkach obmiarowych,  
- ilości, rozkładzie oraz branżach zatrudnionych pracowników,  
- ilości godzin pracującego sprzętu, zgodności prac z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym,  
dla danych za ubiegły miesiąc.  
9. Rady Budowy odbywają się w siedzibie Zamawiającego, a z narad spisuje się  notatkę 
uwzględniającą wnioski i ustalenia, podlegające zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
oraz Przedstawiciela Wykonawcy.  
10. Wnioski i ustalenia podjęte na Radach Budowy są wiążące dla stron umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia nieograniczonego wstępu na teren 
budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 
udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których 
Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma 
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obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty wpisu do 
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora 
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń 
za wykonane roboty. 

3. Po zakończeniu wykonania części robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o 
gotowości odbioru Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołu odbiorów 
częściowych  podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami jeżeli wykonywali oni dana część przedmiotu umowy. W przypadku 
jeśli w protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni licząc 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 
7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu robót przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych objętych zamówieniem, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanych do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 
zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

8. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu 
przewidzianych w przepisach badań i prób technicznych wykonanych instalacji. 

9. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
dokumentację powykonawczą; dziennik budowy; zaświadczenia właściwych jednostek 
i organów wymagane przepisami i dokumentacją projektową m.in. instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego obiektu wraz z  
oznaczonymi drogami ewakuacji, operat geodezyjny z mapą powykonawczą; 
kompletną instrukcję prawidłowego użytkowania obiektu z wyszczególnieniem 
wytycznych dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w budynku; niezbędne 
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, 
protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji, protokoły badań i 
sprawdzeń, oświadczenia kierowników budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 
lit. „a”, lit. „b” ustawy Prawo Budowlane. 

10. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 
o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamia 
o tym Wykonawcę. Postanowienie ust. 4 stosuje się.  

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie 
przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 9.  
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12. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wynosić będzie nie 
dłużej niż 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 11. 

14. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 
rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 13 na usunięcie stwierdzonych w tej 
dacie wad. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 
usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,: 
a) a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do 
odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) a wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi. 

16. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 
powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

17. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i po upływie okresu rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 11 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

 
§ 10 

WARUNKI GWARANCJI RĘKOJMI 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne całego 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem 
modyfikacji wynikających z niniejszej umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tego 
tytułu wygasają po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

2. Na wykonany przedmiot umowy opisany w § 1 Wykonawca udziela gwarancji na 
okres …… miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. Niniejsza umowa stanowi 
oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 7 umowy. 
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4. Rękojmia i gwarancja funkcjonują równolegle. Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Zgłaszane w ramach rękojmi i gwarancji wady powinny być przez Wykonawcę 
usuwane w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od 
daty ich zgłoszenia lub gdy z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe– w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym w formie protokołu. Wykonawca zapewni przy tym 
czas reakcji na zgłoszenie wady lub awarii nie dłuższy niż 2 dni. W przypadku, gdy 
zgłaszana wada lub awaria będzie grozić powstaniem uszkodzeń lub zniszczeń w 
obiektach stanowiących przedmiot inwestycji, w mieniu Zamawiającego znajdującego 
się w tych obiektach lub będzie stanowić zagrożenie dla znajdujących się tam osób, 
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić niezwłoczną reakcję na zgłoszoną wadę 
lub awarię. W razie zgłoszenia wad czas reakcji będzie rozumiany jako czas od 
momentu jej zgłoszenia do Wykonawcy do momentu podjęcia przez Wykonawcę 
pierwszych czynności związanych z identyfikacją awarii, zabezpieczeniem przed jej 
skutkami i jej usunięciem. 

6. Usunięcie wady poświadcza inspektor nadzoru lub inny przedstawiciel 
Zamawiającego w formie protokołu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach, o których mowa w ust. 5, 
Zamawiający bez obowiązku wystosowania ponownego wezwania może zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień 
wynikających z rękojmi i gwarancji, z zachowaniem następującej procedury: 
1) O zamiarze powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej. Powiadomienie nie będzie wymagane w 
razie niepodjęcia przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki czynności, o których 
mowa w ust. 5 zdanie drugie i trzecie. 

2) Koszt usunięcia wady zgłoszonej w ramach rękojmi przez osobę trzecią zostanie 
potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w § 11 niniejszej umowy. W przypadku gdy koszt usunięcia wady, 
przekroczy kwotę zabezpieczenia jw. Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wykazaną przez Zamawiającego dopłatę na rachunek bankowy Zamawiającego w 
terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

3) Koszty usuwania wad przez osoby trzecie, o których mowa wyżej, nie wymagają 
uzgodnienia z Wykonawcą. 

4) Niezależnie od realizacji powyższych uprawnień, Zamawiający będzie uprawniony 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 
umowy. 

8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancje producentów wykorzystanych przy 
realizacji zamówienia materiałów i urządzeń na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że tak długi okres 
gwarancji nie jest przez producentów oferowany, Wykonawca zapewni dla danego 
materiału lub urządzenia gwarancję producenta na najdłuższy oferowany okres. 
Dokumenty stanowiące podstawę do skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji 
producentów Wykonawca będzie zobowiązany przekazać najpóźniej do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

9. Gwarancja producentów, o których mowa w ust. 8, powinny obejmować wszystkie 
wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, jak i  gwarancję właściwego funkcjonowania 
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materiałów i urządzeń. Wszystkie wykorzystane przy realizacji umowy materiały i 
urządzenia będą fabrycznie nowe.  

 
§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
…………….. zł (słownie złotych: ……………………) w formie …………………………... 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 
przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z pozostałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokości jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi 
za wady rozszerzonej o udzieloną gwarancję na podstawie protokołu z 
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.  

4. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia 
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z 
jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, dostawców , usługobiorców oraz innych osób trzecich związanych 
z realizacją przedmiotu umowy , zwrot zabezpieczenia w wysokości równej spornej 
kwocie zostaje wstrzymany  na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności lub 
postepowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postepowania. 
A w przypadku, jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty 
Zamawiającego na rzecz ww. podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo 
dokonać potrącenia spornej kwoty z zabezpieczenia przedmiotowej należności bez 
konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności o których mowa w § 14 ust. 12 pkt 2 niniejszej 
umowy wystąpi konieczność przedłużenia realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie 
jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu 
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust.1 PZP. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 
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§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Strony uzgodniły, że w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków 
umowy będą naliczane kary umowne w przypadkach i wysokościach określonych w ust. 
2 – 7.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
 1)  za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia wymienionego w § 1 ust. 6 niniejszej umowy 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki; 
 2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru zgodnie z § 4 ust. 3   
w wysokości 0,2% ceny brutto za cały przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki; 
 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji lub  rękojmi za wady albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi- w wysokości   0,2% ceny brutto za cały 
przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
 4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % należnego im 
wynagrodzenia za każde dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców; 
 5) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej 
umowy, niezatrudnionej na umowę w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek; 
 6) za przebywanie na placu budowy osoby nie spełniającej wymogów określonych 
w § 2 ust. 1 lit. a, c, d, e, g w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 500, 00 zł 

za: 
1) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
2) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 
3) brak zmiany umowy o podwykonawstwo na żądanie zamawiającego w zakresie 

terminu zapłaty w sytuacji określonej w §  5 ust. 14 pkt 1 niniejszej umowy; 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdą nieobecność osób personelu 
kierowniczego, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy w wysokości 300 zł za każdy opuszczony 
lub nieudokumentowany dzień. 
5. Kara umowna w powyższej wysokości będzie naliczana również za każdy dzień 
niezdeponowania dziennika w miejscu wykonywania umowy  
6. W przypadku niepoinformowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (§ 6 ust. 3 
lit. m) zostanie nałożona kara umowna w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek. 
7. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od siebie zapłaci 
Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Tę samą karę 
zapłaci Wykonawca, jeżeli odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w § 13 ust. 1 lit. c i d oraz ust. 5 
niniejszej umowy. 
8. Łącznie kary umowne, o których mowa w ust. 2-6 nie przekroczą kwoty 20% wartości 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. Ustalenie limitu, o którym mowa 
niniejszym ustępie nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego, o którym mowa w ust. 9.  
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9. Naliczenie kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
10. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar 
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany zapłacić karę umowną 
w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania; 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni z winy 
wykonawcy; 
e) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 
Zamawiającego. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli; 
a) Zamawiający ze swojej winy nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo 
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na płatność faktury 
określonego w umowie, 
b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe; 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 
c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub przerwania 
wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie 
z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, 
aktualnym harmonogramem, niestosowaniem się do poleceń Inspektora Nadzoru, 
tempem robót nie dającym gwarancji wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 3 
umowy. 
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§ 14 
ZMIANY UMOWY  

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek rezygnacji z wykonania 
części przedmiotu umowy oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 3-10 niniejszego 
paragrafu. 

3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę - 
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 4 -7. 

4. W razie zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 3 pkt 1 umowy, 
wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony 
podatek VAT w zmienionej wysokości. Kwota ta może zostać zmieniona wyłącznie na 
podstawie aneksu do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy. 
5. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 
umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - 
takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 
wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 
7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 
niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 
wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 
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8. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 4-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których 
mowa w ust.3, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść 
aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy 
wywołanych przyczynami określonymi w ust. 3. 
9. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust.1 umowy jest możliwa w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z ust. 10 
niniejszego paragrafu  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie:  
10.  strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy: 
1)  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy 
po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy;  
2)  w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy 
będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 3);  
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 
zmiany ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w 
terminie do dnia 31 stycznia roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na 
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.);  
4) łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wykonawcy może wynieść 5% 
wynagrodzenia wykonawcy;  
5) warunkiem zmiany wynagrodzenia wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę 
umowy w sposób wskazany w pkt 6 , że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;  
6) strona umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją umowy, może zwrócić się z wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy przez wykonawcę. Wraz z wnioskiem, strona umowy będzie zobowiązana 
pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo 
obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 14-dniowego terminu strona umowy nie zwróci się o 
zmianę wynagrodzenia, to druga strona umowy uzna, iż zmiana cen materiałów lub 
kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;  
7) zasadność wniosku wykonawcy o zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy 
powinna być poddana analizie;  
8) zmiana wynagrodzenia wykonawcy powinna być usankcjonowana zawarciem aneksu 
do umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczyć 
wyłącznie niezrealizowanej części umowy 
11. Dopuszcza się również zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych 
w art. 454-455 ustawy PZP.  
12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, o której mowa w art.455 ust.1 pkt 
1 ustawy PZP, która może dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
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1) zmian postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych 
dla realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmian terminu realizacji zamówienia, określonego w § 4 ust. 3 umowy, o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy w przypadku: 
a) zaistnienia działania siły wyższej (takiej jak epidemia, klęski żywiołowe, strajki 

generalne, lokalne) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania, przy 
czym w przypadku utrudnienia w realizacji umowy związanej z istniejącym 
stanem epidemii, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm. ), w szczególności 
art.15 r tej ustawy;  

b) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia wykonawcy na budowę przez 
Zamawiającego; 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych 
(co najmniej 5-o dniowych) opadów atmosferycznych lub wystąpienia 
temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z STWiOR i 
mających wpływ na opóźnienie rozpoczęcia lub zakończenia robót niezbędnych 
do zrealizowania obiektu; 

d) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i 
wymagających dopełnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

e) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów 
administracji, w szczególności przedłużania się procedur administracyjnych na 
etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, 
jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy. 

3) zmian w zakresie osób kluczowych dla realizacji zamówienia m.in. kierownika 
budowy, kierowników robót zgodnie z  § 8 ust. 2 i 3 umowy oraz podwykonawców 
zgodnie z § 5 ust.5 umowy; 

4) zmian warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii; 
b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie 

przedmiotu umowy w sposób założony w dokumentacji technicznej z zasadami 
sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy; 

c) koniecznością realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem zamówienia; 

d) odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach warunków geologicznych 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 
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e) koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5) Zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane 
wynikających z: 

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas 
wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 lub 
dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 
b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostały podczas 
wykonywania robót i odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę przy dopełnieniu procedur 
art. 36a ust. 1. 
c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji 
zadania, pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez projektanta. 

13. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się jednej ze 
stron o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia 
faktycznego oraz wyrażenie zgody przez drugą ze stron, z zastrzeżeniem z ust. 14. 
14. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia jednej z 
okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt 2 w niniejszego paragrafu, wpływających na zmianę 
terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy. 
 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ustawy  Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego oraz  
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. 
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
4. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 
wersji elektronicznej w formacie pdf 
2) Formularz oferty wg zał. nr 2 do swz;  
3) Tabela Elementów Rozliczeniowych wg zał. nr 3 do swz; 
4) Wzór wniosku materiałowego 
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wg zał. nr 7 do swz; 
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Zamawiający      Wykonawca 
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Zał. nr 4 do umowy 
 

Zamawiający:  

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza 
Korczaka w Krasnobrodzie,  
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1 

 

Nazwa zamówienia 
publicznego: 

Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego 
Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. 
Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Działka nr ew. 1228 obręb 
Krasnobród. Kategoria budynku IX  tj. Rozbudowa Przychodni 
Rehabilitacyjnej w Sanatorium w Krasnobrodzie  

 

Umowa numer/data zawarcia:   

Koordynator Zamawiającego:   

Projektant:   

Wykonawca:   

 
WYSTĄPIENIE O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW  

[WNIOSEK MATERIAŁOWY] 

Nr 

Nr: Data: 

Materiał do zamontowania/wbudowania jest zgodny z umową, gotowy, kompletny i zdatny, 
zarówno do zatwierdzenia jak i użycia.  

Branża: Producent(Dostawca)/Adres: 

Nazwa materiału: 

Dotyczy zakresu zobowiązań umownych : 

Miejsce wbudowania:  

 

Załączniki  

□ 
Deklaracja 
Zgodności 

  □ 
Aprobaty 
Techniczne 

  □ 
Atesty 
Certyfikaty 

  

□ 
Karty Techniczne 
(inne) 

  □ 
Karty 
Higieniczne 

  □ 
Wyniki 
Badań labor. 
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□ 
Obliczenia 
wytrzymałościowe 

  □ Rysunki   □ Inne   

Dołączona próbka TAK □ NIE □ Nr próbki:   

  

Sporządził:   Data: Podpis: 

W imieniu 
Wykonawcy: 

Przedst.Wykonawcy: Podpis: Data: 

Kierownik Budowy/lub 
inna osoba 
odpowiedzialna w 
zależności od branży 

Podpis: 

  PROJEKTANT 

Projektant lub 
projektant 

odpowiedniej 
branży 

Akceptacja materiału do 
zamontowania/wbudowania 

Komentarz/Data/Podpis: 

TAK □ NIE □ 

         ZAMAWIAJĄCY 

Przedstawiciel 
zamawiającego 

lub jeżeli 
ustanowiono - 

Inspektor 
nadzoru lub 
Branżowy 
Inspektor 
nadzoru 

Inwestorskiego 

Akceptacja materiału do 
zamontowania/wbudowania 

Komentarz/Data/Podpis: 

TAK □ NIE □ 

         Przedstawiciel Zamawiającego:  
ZATWIERDZAM NIE ZATWIERDZAM 

□ □ 

Komentarz/Data/Podpis: 

         
Potwierdzenie odbioru Wniosku: 

Potwierdzenie odbioru decyzji ws. 
wniosku materiałowego 
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    Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 


