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Zatacznik Nr 10 do SWZ
Nr sprawy ZP.260.14.2024

Projektowane Postanowienia Umowy
Modyfikacja z dnia 07.11.2024 r.

zawarta pomiedzy Mazowieckim Wojewddzkim Osrodkiem Medycyny Pracy (Samodzielnym
Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej), 09-402 Plock, ul. Kolegialna 17, zwanym w tresci umowy
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Agnieszke Sulkowska — p.o. Dyrektora

................. z siedzibg ....................., pod numerem REGON .......................,, pod numerem NIP
........................ , zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca, reprezentowang przez:

/wymienieni zostang wszyscy uczestnicy konsorcjium jesli umowa bedzie podpisywana z wykonawcami
dziatajgcymi w formie konsorcjum/

a tacznie zwanych dalej takze ,,Stronami", a z osobna ,,Strong".

0 nastgpujacej tresci:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym,
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. z dnia 19
sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320),
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PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
Przedmiotem Umowy (dalej jako ,,Przedmiot Umowy") jest realizacja przez Wykonawcg inwestycji
pn. ,,Modernizacja obiektow MWOMP w Plocku Oddzial w Warszawie — etap II” na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (dalej jako ,,.SWZ") wraz z zatacznikami
do tego dokumentu, wtym w Opisie przedmiotu zamowienia (dalej jako ,,OPZ”) stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy.
Przedmiot umowy realizowany begdzie w dwoch etapach:
Etap I zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie: Budynek ,,A”, Lacznik, przylacza i
uzbrojenie terenu;
Etap II zakonczony uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie pozostalego zakresu Inwestycji (Budynek
,B”, Budynek garazowo-gospodarczy, zagospodarowanie terenu: parkingi, utwardzenie terenu,
ogrodzenie itp.).

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i przekazania Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu dla kazdego etapu realizacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wymaganych prawem lub Umowag testow, pozyskania
wymaganych certyfikatow i zatwierdzen, przeniesienia praw autorskich i licencji oraz zapewnienia
$wiadczen z gwarancji jakoSci.

. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci zgodnie
z OPZ i oferta Wykonawcy (dalej jako ,,Oferta”) stanowiacg Zatacznik nr 2 do Umowy, w terminach
okreslonych Umowa.

Zamawiajacy bedzie uprawiony do ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy w zaleznoSci
od potrzeb, w szczegdlnosci w przypadku, jesli wykonanie okreslonej czesci Przedmiotu Umowy
okaze si¢ zbedne, jednak o nie wigcej niz 10% wartoSci lacznego wynagrodzenia brutto
za wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu starannosci
zawodowej, zgodnie zzasadami wiedzy technicznej isztuki budowlanej, w zgodzie
Z obowigzujagcymi przepisami prawa, jak rOwniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. z dnia 21 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 725 - dalej jako ,,Prawo budowlane”),
warunkami technicznymi przepisami dot. bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi
i w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

Wykonawca o$wiadcza izapewnia, ze posiada niezbedna wiedzg, umiejetnosci, kwalifikacje,
potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbgdne i wystarczajace do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,
terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
Wszystkie dokumenty, przywotane w Umowie, w szczegdlnosci: OPZ, dokumentacja projektowa
(wersja elektroniczna), Oferta Wykonawcy, stajg si¢ przez samo ich przywolanie integralng cze¢scia
Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa
W zdaniu poprzednim oraz, ze nie wnosi do nich zastrzezen.

TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 2.
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany przez Wykonawce w terminie
36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z tym ze:
1) wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zosta¢ zrealizowane
oraz zgloszone Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot budowlanych w terminie 36
miesiecy od dnia zawarcia Umowy;
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dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajacych uzytkowanie obiektow budowlanych
powstatych  w wyniku rob6t budowlanych objetych Umows, w szczegdlnosci odebranie
przez Zamawiajacego  wszystkich robot budowlanych, dokonanie przez ~Wykonawce
zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej o zakonczeniu
budowy na kazdym etapie i zamiarze przystapienia do uzytkowania obiektow wraz z uzyskaniem
stanowiska tych organdéw w sprawie zgodnosci wykonania robot objetych Umowa zgodnie z art. 56
Prawa budowlanego, zlozenia wnioskéw o udzielenie pozwolen na uzytkowanie, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych, na
kazdym etapie, powstatlego w wyniku robot budowlanych objetych Umowsg, winno nastgpic
W terminie nie pozniej niz 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

KOSZTORYS, HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWY WRAZ Z TABELA

ELEMENTOW SCALONYCH/SKONCZONYCH
§3

Kosztorys

Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, powinien by¢ w formie opartej na zapisach
Rozdzialu 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z pdzn. zm.) i zawierajacy
wyszczegolnienie zakresow robot lub elementdéw obiektu z odpowiadajaca im iloscig robdt oraz cen
jednostkowych oraz warto$¢ roboty Iub elementu obiektu, z uwzglednieniem ryczattowego
charakteru wynagrodzenia i odpowiedniego podziatu wynagrodzenia ofertowego.

Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawce jest dokumentacja projektowa,
OPZ i przedmiary robot.

W przypadku braku w kosztorysie ofertowym jakiej$ pozycji robot lub elementu przewidzianych
w dokumentacji projektowej przyjmuje si¢, ze Wykonawca zatozyl jej wykonanie i rozliczenie
w cenach/kosztach innych pozycji kosztorysowych lub w kosztach posrednich budowy.

Przyjety przez Zamawiajacego Kosztorys ofertowy, nie bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych
roszczen Wykonawcy o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia za realizacj¢ Przedmiotu Umowy,
W szczegdlnosci w przypadku pominigcia przez Wykonawce lub zanizenia przezen kosztow
wykonania okreslonych prac lub robdt budowlanych. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania petlnego zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w przedmiotowej Umowie.

Kosztorys staje si¢ integralng czgscig Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi¢ i uzgodnic¢
z Nadzorem Inwestorskim oraz przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo-
Terminowo-Finansowy (zwany takze ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca skoryguje Harmonogram w ciagu 3 dni
roboczych od zgloszenia uwag i przedtozy Zamawiajacemu do ponownej weryfikacji.

Harmonogram nalezy opracowa¢ w rozbiciu na elementy obiektu i rodzaje robdt, w tym tez Etapy,
przypisujac im okreslong czg$¢ ryczaltowego wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy sumujace sig
do kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 8 ust. 2 Umowy, a wynikajace z sumy poszczegolnych
wartosci Kosztorysu ofertowego. Kazda cze$¢ wynagrodzenia musi gwarantowaé realnosc
wykonania rzeczowego i finansowego kazdego elementu zamawianych robot.

Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w ukladzie miesiecznym na caly umowny okres realizacji
Przedmiotu Umowy, wskazujac w nim okres planowanej realizacji poszczegodlnych robot oraz
wartosci podlegajace odbiorom czgéciowym i fakturowaniu w okresach co trzy miesiace.



10.

11.

12.
13.

1.
14.

15.

16.

1)

2)

3)

4)
5)

MWOMP SPZ0Z

Zamawiajacy dopuszcza uzgodnienie zmian Harmonogramu w trakcie realizacji inwestycji,
obejmujgce przesunigcie czgsci wynagrodzen w poszczegdlnych okresach 1 zmiany takie nie
stanowig zmiany Umowy, a moc obowigzujacg uzyskuja z dniem zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zmiany Harmonogramu wynikajace ze zmian zakresu robot lub wynagrodzenia ryczaltowego,
wymagajg zachowania formy Aneksu do Umowy.

Zatwierdzony Harmonogram staje si¢ integralng czescia Umowy.

Brak uzgodnienia Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z dotrzymania termindéw realizacji
wynikajagcych z Umowy. W przypadku braku uzgodnienia Harmonogramu Wykonawca begdzie
ponosit ewentualne negatywne skutki wynikajace z tego faktu, w tym w zakresie wprowadzania
zmian do Umowy oraz rozpatrywania roszczen Wykonawcy.

Tabela elementow scalonych/skonczonych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
od dnia zatwierdzenia Harmonogramu, tabeli elementéw scalonych/skonczonych dot. realizacji
Przedmiotu Umowy (zwanej takze ,,Tabela elementow scalonych/skonczonych”), jako podstawy
do odbioréw czesciowych (elementy skonczone) oraz rozliczenia koncowego inwestycji (elementy
scalone obiektu i instalacji oraz urzadzenia).

W terminie 7 dni od dnia przekazania Tabeli elementow scalonych/skonczonych Zamawiajacemu
przez Wykonawce, Zamawiajacy zatwierdzi Tabele elementow scalonych/skonczonych lub przekaze
Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia, w szczeg6lnoSci w zakresie jej niezgodnosci
z postanowieniami  Umowy lub w zakresie niezgodno$ci wartosci poszczegdlnych pozycji z
kosztorysu ofertowego i Harmonogramu.

W przypadku zgloszenia uwag i zastrzezen Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie
poprawi¢ Tabelg elementéw scalonych /skonczonych w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Zamawiajacego Wykonawcy ewentualnych uwag lub zastrzezen i ponownie przekazaé je
Zamawiajacemu.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
4.

Zamawiajacy zobowigzany jest do: §
zapewnienia nadzoru inwestorskiego (zwanego takze ,,Nadzorem Inwestorskim”), ktory bedzie
realizowa¢ funkcje iuprawnienia przypisane mu w niniejszej Umowie, W szczegdlno$ci poprzez
wyznaczonych inspektorow nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego;
Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski poinformuje Wykonawce o osobach petnigeych funkcje
inspektorow nadzoru niezwlocznie po ich wyznaczeniu;
protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy nabudowe i przekazania terenu budowy objetego
decyzja o pozwoleniu na budowe, nie pdzniej niz w terminie dwoch tygodni od dnia podpisania
Umowy, pod warunkiem wykonania przez Wykonawce przewidzianych Umowg obowigzkdw, ktdre
Wykonawcy zobowigzany jest zrealizowaé¢ do dnia przekazania mu terenu budowy. W przypadku
uchybienia tym obowigzkom przez Wykonawce i spowodowanej tym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, niemozno$ci przekazania mu terenu budowy, nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci przewidzianej postanowieniami Umowy, w szczegolnosci odpowiedzialnosci za
terminowg realizacj¢ Przedmiotu Umowy;
udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw niezbednych
do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do dopelnienia wszelkich formalnoéci umozliwiajacych
uzytkowanie obiektéw budowlanych powstaltych w wyniku robdt budowlanych na kazdym etapie,
objetych Przedmiotem Umowy;
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;
terminowego przystepowania do odbiorow i przegladow, o ktorych mowa w § 7 Umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do:
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sprawowania biezacej kontroli wykonywanych prac irobot budowlanych, ich jako$ci oraz ich
zgodnosci z Umowa;

wyznaczenia przedstawicieli reprezentujagcych go w zwigzku zrealizacjg Przedmiotu Umowy,
W szczegllnoSci  zaangazowania  inspektorow  Nadzoru Inwestorskiego, koordynatorow.
W przypadku wyznaczenia takich przedstawicieli, Wykonawca zobowigzany bedzie stosowal sig
do wskazan ipolecen takich osob, stosownie do zakresu posiadanego przez nie umocowania
udzielonego przez Zamawiajacego lub wynikajacego z przepisow prawa w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy;

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczegodlnosci do:

zadania o$wiadczen 1dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. Wwymogow
i dokonywania ich oceny, w szczegolnoscei:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg;

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkow pracownika;
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5 ust. 1
pkt 9 Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie,
do usunigcia stwierdzonych naruszen i przekazania Zamawiajacemu odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajacej zatrudnienie o0sob na podstawie stosunku pracy. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania przepisOw w zakresie prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy moze zwrécic¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 Umowy, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotowego
wymogu.

Zamawiajacy przekazal Wykonawcy komplet dokumentacji, wtym dokumentacji projektowej
budowlanej, wykonawczej, technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej jako ,,STWIORB"), na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
Obowiazki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylaczaja ani nie ograniczaja
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI I ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

§5
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie zwymogami Umowy
i Zalacznikow do niej.
Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych wykonywania robét budowlanych oraz kontroli
jako$ci wykonywanych robét, zastosowanych lub wbudowanych materiatow, wyrobow, elementow
i urzadzen w zakresie okreslonym w OPZ oraz przepisach prawa, wtym zapewnienie obshugi
laboratoryjnej jesli jest wymagana w STWIORB.



3)

4)
5)

6)

7)

b)

8)

9)

MWOMP SPZ0Z

Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona izabezpieczenie nawlasny koszt terenu budowy
oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na nim, atakze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezbednych przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia rob6t budowlanych oraz dbac¢ o jego stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za szkody na
terenach wykorzystywanych w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci za drogi
petigce funkcje objazdéw na czas trwania budowy, od dnia przejecia terenu budowy do dnia
dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy ksztattuje si¢ na zasadach
ogodlnych (zawinienia). Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzania S$ciekow, atakze zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa odpadow, od dnia przejecia terenu budowy do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Udostepnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizujacym inne zadania badz przedsigwzigcia,
na warunkach ustalonych z Zamawiajacym oraz opisanych w OPZ.

Biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci dziennika
budowy.

Przed wbudowaniem lub zastosowaniem oraz na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawienie
do akceptacji Zamawiajagcego niezbednych dokumentéw (w szczegodlnosci atestow, S$wiadectw,
certyfikatow) stwierdzajacych jakos¢ materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania  lub zastosowania i potwierdzajacych ich  dopuszczenie  do stosowania
W budownictwie. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowacé z materiatdbw, wyrobow, elementow iurzadzen przeznaczonych do wbudowania
lub zastosowania, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i STWIORB lub innymi wymaganiami OPZ, i nakaza¢ Wykonawcy ich
zastapienie prawidlowymi materialami, wyrobami, elementami czy urzgdzeniami. Wykonawca
ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania lub zastosowania materiatow, wyrobow,
elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaly akceptacji Zamawiajacego przed
ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

Dysponowanie przez okres wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
wykwalifikowanym personelem kierowniczym oraz osobami niezb¢dnymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy:

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenia Kierownika budowy i Kierownikdéw robot wszystkich branz o podjeciu obowigzkow
Kierownika budowy i Kierownikow robodt, wraz z kopiami stosownych i aktualnych uprawnien
budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentow, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcg.

Zapewnienie, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robot, atakze osoby uczestniczace
W procesie realizacji Przedmiotu Umowy wykonywali nalezycie swoje obowigzki zwigzane
z prawidlowg realizacjg Przedmiotu Umowy oraz stawiali si¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego nizej
czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z p6zn. zm.). Obowiazek zatrudniania ww. osob na podstawie
stosunku pracy obejmuje rowniez podwykonawce. Zamawiajacy stawia wymog w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych nizej wskazane czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:
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a) pracownikow nizszego dozoru technicznego np. mistrzow, brygadzistow — w zakresie nadzoru i
realizacji robot budowlanych;

b) pracownikow fizycznych — wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane.

Powyzsze dotyczy nastepujacych czynnosci:

- prac ogolnobudowlanych;

- montazu infrastruktury technicznej (roboty technologiczne i budowlano-konstrukcyjne);

- obstugi jednostek transportowych i sprzetu budowlanego (samochdd cigzarowy, dzwig, koparka, itp.);

- nadzoru nad pracami i pracownikami (nie dotyczy to samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie).

10) Udziat w naradach koordynacyjnych, zgodnie z wymogami OPZ lub wytycznymi inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i na wezwanie Zamawiajacego, w celu omowienia postepow realizacji
Przedmiotu Umowy oraz uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W kazdej naradzie koordynacyjnej ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:
Kierownik budowy, Kierownicy robét, inne osoby uczestniczace w procesie realizacji Przedmiotu
Umowy ze strony Wykonawcy oraz ci podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktorych udziat w
naradzie jest uzasadniony w $wietle jej przedmiotu. Z narady koordynacyjnej zostanie spisany
protokot. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby
zZ uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

11) Utrzymanie w czystosci i zabezpieczenie drog wykorzystywanych w zwigzku z realizacjg robot
budowlanych w ramach Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci drog petnigcych funkcje objazdow
na czas trwania budowy, od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i sprzgt Wykonawcy
oraz dostosowanie si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach. W przypadku
powstania ewentualnych szkod Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

12) Opracowanie w wersji elektronicznej i papierowej oraz pisemne przedstawienie do zatwierdzenia
Zamawiajacego najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
b) planu zapewnienia jakosci (PZJ),
€) Projektu organizacji robot (POR);
d) Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR),
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaakceptowania ich tresci przez Zamawiajacego, nie pozniej
jednak niz w dniu rozpoczgcia robot przez Wykonawcg. Zamawiajacy ma prawo do zmiany
lub wnoszenia uwag do tresci dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca
zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji 0 zmianach lub uwagach.

13) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych istotnych wadach w OPZ i/lub w
dokumentacji technicznej, niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu.

14) Umozliwienie prowadzenia czynno$ci shuzbowych na terenie budowy osobom i instytucjom
uprawnionym zmocy obowigzujacych przepisow prawa, jak iosobom upowaznionym
przez Zamawiajacego oraz pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek
udostepnia¢ tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

15) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587). Ewentualne optaty i kary za naruszenie wskazanych
w zdaniu pierwszym przepisow, powstatle w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzaja
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposoéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi w ustawie o0 odpadach oraz ustawie Prawo
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ochrony s$rodowiska. Wykonawca begdzie wytworcg oraz posiadaczem wszystkich odpadow
powstatych podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jest zobowigzany do ich zagospodarowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wlasciwymi organami miejsce sktadowania
materiatlow 1 dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow.
Koszty zagospodarowania odpaddéw ponosi Wykonawca.

Sktadanie Zamawiajacemu, na zadanie 1 w =zakresie oraz terminie Wwyznaczonym
przez Zamawiajacego, raportow o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku realizacji robot z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
koordynacji robot realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca jest obowigzany do zawarcia - w terminie nie pozniej niz do dnia poprzedzajacego
dzien, wktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy - naokres od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, umowy lub umow
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka iodpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja zamoOwienia,
oraz terminowe optacanie naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie mniejsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Umowy, na jedno zdarzenie i sume¢ zdarzen,
ubezpieczenie zawarte bedzie na bazie ALL RISK, z klauzulg wskazujaca Zamawiajacego jako
beneficjenta tej polisy. Ubezpieczenie winno obejmowaé¢ podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), wtym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych czynno$ci
oraz prac obj¢tych Przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 20.000.000,00 zt
(stownie: dwadziescia milionéw ztotych), na jedno zdarzenie i sume zdarzen. Ubezpieczenie winno
obejmowac wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), atakze wszelkich innych o0sob realizujacych w imieniu  Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy czynnosci, prace lub roboty budowlane objete
Umowg, od wszelkich szkéd i roszczen, jakie mogg powsta¢ w czasie badz w zwigzku
Z realizacja Umowy;

ubezpieczenia sprzg¢tu budowlanego Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich.

Koszt umowy lubuméw, oktoérych mowa w niniejszym ustepie, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, wtym w szczeg6dlnoSci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej
niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia,
Cco nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli wazno$¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
punkcie, Zamawiajagcy w imieniu i narzecz Wykonawcy, najego koszt dokona stosownego
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ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym punkcie, aponiesiony koszt potraci
(z zastrzezeniem obowigzujgcych przepisow prawa) z naleznosci wynikajacych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginal uméw lub polis
do wgladu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajacego lub osob
trzecich powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy w sposob niezgodny z Umowa lub w sposob niezgodny z przepisami powszechnie
obowigzujacymi, w tym na skutek prowadzenia czynnosci, prac, robdt budowlanych lub innych
dziatan lub zaniechan Wykonawcy na terenie budowy, jak roéwniez na terenach wykorzystywanych
w zwigzku zrealizacja Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na drogach petnigcych funkcje
objazdéw na czas realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, zaktérg w Swietle
Umowy badz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa ponosi odpowiedzialnosc.

W zwiazku z obowigzujacymi przepisami (w tym w szczegdlnosci art. 7) ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 507) oraz przepisami
(W tym w szczegolnosci art. 5k) rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje
na Ukrainie (Dz. Urz. UE.L Nr 229, str. 1 z p6zn. zm.), Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy przestrzega¢ przedmiotowych regulacji, w szczego6lnosci
zatrudnia¢ podwykonawcow, dostawcow badz inne podmioty, ktore nie podlegaja ograniczeniom,
0 ktorych mowa w ww. przepisach. Zamawiajacy uprawniony bedzie do wezwania Wykonawcy
do przedtozenia przez Wykonawce, jego podwykonawce, dostawce badz podmiot, na ktorego
zdolnosciach  Wykonawca polega, o$wiadczenia badz oswiadczen w przedmiocie braku
wystepowania przewidzianych Www. przepisami okolicznosci skutkujacych zakazem dalszego
wykonywania Przedmiotu Umowy. Brak przedlozenia o$wiadczenia lub o$wiadczen, o ktorych
mowa W zdaniu poprzedzajacym, w Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie krotszym niz
14 dni, bedzie traktowany réwnoznacznie z wystgpieniem, odpowiednio wzgledem Wykonawcy,
jego podwykonawcy, dostawcy badz podmiotu, naktoérego zdolno$ciach Wykonawca polega,
okoliczno$ci, o ktorych mowa w ww. przepisach skutkujacych zakazem dalszego wykonywania
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy bedzie w takim przypadku uprawniony do:

odstgpienia od Umowy z Wykonawcg - jezeli okoliczno$ci, o ktérych mowa wart. 5k ww.
rozporzadzenia zachodzg wzgledem Wykonawcy. O$wiadczenie o odstgpieniu moze zostaé w takim
przypadku zlozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, ze wobec
Wykonawcy zachodzi sytuacja opisana wart. 5k Rozporzadzenia, nie pdzniej niz do dnia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy jako termin realizacji Umowy;

zazadania, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego pod rygorem odstapienia
od Umowy z Wykonawca, zastapil podwykonawce, dostawce lub podmiot, na ktorego zdolnosci
Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% warto$ci zamowienia, innym
podmiotem - jezeli okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. Sk ww. rozporzadzenia zachodzg wzglgdem
podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu. O$wiadczenie o odstapieniu moze zosta¢ w takim
przypadku ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu
na zastagpienie przez Wykonawce takiego podwykonawcy, dostawcy lub podmiotu, na ktorego
zdolnosciach Wykonawca polega, innym podmiotem, nie pdzniej niz do dnia okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 1) Umowy jako termin realizacji Umowy.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni obstuge geodezyjng dla Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
ogrodzenia terenu budowy, przestrzegania przepisow bhp i ppoz. oraz ochron¢ znajdujacych si¢ na
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terenie budowy obiektow, zieleni i sieci oraz urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wlasny koszt terenu na zaplecze socjalno-
techniczne, w tym kontenera biura budowy, w ktorym mozliwe bedzie organizowanie narad
koordynacyjnych oraz przechowywanie dokumentéw budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zasilania w energie elektryczng i wodg terenu i zaplecza budowy
oraz pokrycia kosztow ich zuzycia na czas trwania budowy oraz zawarcia stosownych uméw z
dostawcami mediow.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do nalezytego utrzymania
drog dojazdowych do terenu budowy oraz po zakonczeniu robot objetych niniejsza Umowa do
przywrdcenia ich do pierwotnego stanu, w tym biezace czyszczenie samochodéw wjezdzajacych i
wyjezdzajacych z budowy oraz biezace utrzymanie czystosci na drodze.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen obiektow istniejacych i1 elementow
zagospodarowania terenu lub wyptaty na swodj koszt odszkodowan (rekompensat) na rzecz oséb
trzecich z tytulu wniesionych uzasadnionych roszczen, za ktore uszkodzenia zgodnie
Z postanowieniami Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach osob trzecich i umozliwi
Wykonawcy zajecie stanowiska.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdt lub ich czgsci (badz kradziezy
urzadzen) w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego oraz udostepnienia im dokumentacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow wlasnych.
Zastosowane materialty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi dokumentacji technicznej oraz Prawa
budowlanego (w szczegolnosci art. 10 Prawa budowlanego), posiada¢ dokumenty dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, STWIORB.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy przed
zgloszeniem do odbioru koncowego robot budowlanych.

Wykonawca wykona $wiadectwo charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynkow.
Wykonawca wykona oznakowanie drdég ewakuacyjnych oraz wyposazy kazdy budynek w
podreczny sprzet gasniczy.

Wykonawca wykona instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotu umowy.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisow prawa pracy i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z obstugi urzadzen, systemow, instalacji,
wskazanym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny.

WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE!
§5.1.

Kazdy =z wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe ponosi solidarng odpowiedzialnosé
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za whiesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawey wspolnie realizujacy zamowienie sg obowigzani do przedlozenia Zamawiajagcemu
umowy konsorcjum (lub innej umowy regulujacej wspotprace) najpozniej w dacie zawarcia Umowy.

1

paragraf znajduje zastosowanie wylacznie w przypadku, gdy strong Umowy sg podmioty wspdlnie ubiegajace si¢

o udzielenie zaméwienia (np. konsorcjum lub wykonawcy dziatajacy w formie spotki cywilnej); w pozostatych
przypadkach paragraf podlega¢ bedzie wykresleniu.
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Podmiotem odpowiedzialnym i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania wykonawcow

wspélnie realizujgcych Umowe wobec Zamawiajgcego — dzialajgcym w imieniu i narzecz
dowolnego badz wszystkich wykonawcow, oraz do prowadzenia caloksztattu spraw zwigzanych
Z realizacja Umowy jest: ........cooveiiiiiinininnnnn, (Lider Konsorcjum).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdorazowe;j
zmianie umowy regulujgcej wspotprace wykonawcoéw wspolnie realizujacych Przedmiot Umowy
oraz przekazania zmienionej umowy Zamawiajacemu.
Podmioty wchodzace w sktad konsorcjum (lub podmioty tworzace inng forme prawng na podstawie
regulujacej ich wspotprace umowy) s3a uprawnione wobec Zamawiajgcego W ten sposob,
ze Zamawiajacy moze zaplaci¢ umowione wynagrodzenie na rzecz jednego z nich, w wyniku czego
zobowigzanie do zaptaty umoéwionego wynagrodzenia wygasnie wzgledem wszystkich podmiotow
wchodzacych w sktad konsorcjum (lub podmiotéw tworzacych inng forme prawng na podstawie
regulujacej ich wspolprace umowy) — solidarnos¢ wierzycieli.
Wykonawcy wspolnie realizujacy Umowe zobowigzani sg, na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego przedstawi¢ wykaz, z ktorego wynika, ktore roboty
budowlane Iub ustugi wykonujg poszczegolni Wykonawcy.
Wykaz, o ktorym mowa w ust. 7 musi by¢ zgodny z tre$cig oswiadczenia zlozonego wraz z oferta na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Dopuszcza si¢ zmiany w podziale robot wykonywanych przez
poszczegbdlnych Wykonawcow okreslonych tym wykazie z zachowaniem wymagania, o ktorym
mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.

PODWYKONAWSTWO

§ 6.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢éci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach
okre§lonych w art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1610 z pézn. zm., dalej jako ,,Kodeks cywilny”) oraz w ustawie Pzp i w Umowie. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania,
zabezpieczania  oraz koordynacji  czynno$ci, prac irobot budowlanych realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Postuzenie si¢ przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji
Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za nalezyta realizacj¢
Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow jak za wlasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z realizacji
Przedmiotu Umowy kazdego =z pracownikow Wykonawcy, podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powod
do uzasadnionych skarg.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy, niezgodny
z postanowieniami  Umowy lub przepisami obowigzujacego prawa lub zachodza okolicznoSci,
0 ktorych mowa w § 5 ust. 5 Umowy.
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy realizacje czgéci Przedmiotu Umowy
W nastgpujacym zakresie (dotyczy: robot budowlanych, dostaw i ustug):

W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, Wykonawca wskaze nazwy
tych podmiotow, naktore si¢ powotuje si¢. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania czeSci Przedmiotu Umowy, ktorg zamierza powierzy¢ do realizacji
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podat informacje dotyczgce nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw oraz dostawcow
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uczestniczacych w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, atakze przekazuje wymagane informacje natemat nowych
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow lub dostawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych, ustug lub dostaw.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca, podwykonawca idalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ —umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje
si¢ odpowiednio do zmiany umowy o0 podwykonawstwo i przedktadania projektu jej zmiany
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorym
mowa w ust. 7 lub projektu jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okre$lonych w ust. 11 112, gdy przewiduje termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne
Zustawa Pzp. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu  poswiadczonej  za zgodno$¢  zoryginalem  kopii = zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do tej umowy,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych wust. 11 112, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z ustawa
Pzp. Niezgloszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym,
uwaza si¢ za akceptacj¢ tej umowy przez Zamawiajacego.

Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane musi zawieraé
W szczegblnosci postanowienia dotyczace:

oznaczenia stron umowy;

okreSlenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

wysokosci  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem,
ze W przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie
tego zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy  wylgcznie  do wysokosci  zaakceptowanej
przez Zamawiajacego w Umowie za zakres objety umowa o podwykonawstwo;

okreslenia terminu realizacji prac lub robot budowlanych, z zastrzezeniem ze nie moze on byé
dhuzszy niz termin realizacji prac lub robot budowlanych okreslony - dla danego zakresu -
w Umowie;

sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcag lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spdjny ze sposobem rozliczania migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca okres§lonym w Umowie, w szczegdlnosci dotyczacego odbioréw
i ptatnos$ci czeSciowych;
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sposobu odbioru  wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot
budowlanych w odniesieniu do odbiorow dokonywanych przez Zamawiajacego, okreslonych
w Umowie;
bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastgpujacych zatozen:
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych zapozna
si¢ z opracowanym przez Wykonawcg planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
realizacja robot budowlanych bedzie odbywaé si¢ z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby personel
nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych;
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem
ze nie moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
do umowy o0 podwykonawstwo winien by¢ zalgczony kosztorys itabela elementow scalonych
wraz z informacjg, ktorych pozycji z Harmonogramu dotyczy. Kosztorys winien by¢ opracowany
metoda uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okre§la¢ numer analogicznej pozycji
z Kosztorysu przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z§ 3 Umowy, w celu precyzyjnego
ustalenia zakresu robot budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy;
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych
z realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym wynikajacych zrekojmi za wady lub gwarancji,
bezposrednio na rzecz Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zadania spetnienia ww.
roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sytuacji braku mozliwosci
dochodzenia spelnienia roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy polecen
zwigzanych z realizowanymi pracami lub robotami budowlanymi, w tym dokonywania odbioréw
prac lub robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz z przyczyn lezacych po jego stronie nie
przystapitby do takich czynno$ci, w szczegdlno$ci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:
sprzecznych z trescig Umowy lub prawem;
uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy  od zaptaty narzecz ~Wykonawcy —przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres prac lub robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg;
dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane prace lub roboty budowlane, uniemozliwiajgcych
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy;
uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego na rzecz \Wykonawcy.
Za zaakceptowang umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Zamawiajacy uzna umowg¢ spetniajgcg tacznie nastgpujace warunki:
umowe przedlozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym
przez Zamawiajacego;
umowe spetniajagca wymagania okreslone w ust. 10, 11i 12.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg



15.

16.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

17.

1)
2)

MWOMP SPZ0Z

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz uméw
0 podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, ustugi geotechniczne, na ustugi ochrony
mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpadéow, dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy, ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto.
Jezeli w umowie, 0 ktorej mowa w ust. 14, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
wust. 6 iniespelnia wymagan okreslonych wust. 16 117, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go dodoprowadzenia dozmiany tej umowy W wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, nie krotszym niz 7 dni, pod rygorem naliczenia kary umownej.
Umowa o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lubustugi musi zawieraé
W szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawcg;

termindéw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane
Umowga dla danego zakresu;

wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze W przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ =za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy wylacznie do wysoko$ci zaakceptowanej przez Zamawiajagcego w Umowie
za zakres objety umowa o podwykonawstwo;

terminéw platnosci wynagrodzenia, przy czym termin platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy;

sposobu odbioru zrealizowanych dostaw lub wykonanych ustug w odniesieniu do odbiorow
dokonywanych przez Zamawiajacego;

sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawca i podwykonawca spojnego ze sposobem rozliczania
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg okreslonym w Umowie, w szczegdlnosci dotyczacego
odbiorow i platnosci czgsciowych;

informacji, ktéorych pozycji z Harmonogramu, tabeli elementéw scalonych i Kosztorysu
przedtozonego przez Wykonawce zgodnie z § 3 Umowy, umowa o podwykonawstwo dotyczy;
zobowigzania podwykonawcy do spelnienia roszczen wynikajacych  zrealizacji umowy
0 podwykonawstwo, w tym wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji, bezposrednio na rzecz
Zamawiajacego oraz uprawnienia Zamawiajacego do zadania spelnienia ww. roszczen bezposrednio
od podwykonawcy, W sytuacji  braku  mozliwosci  dochodzenia  spelnienia  roszczen
przez Zamawiajacego od Wykonawcy, W szczegélnosci  wrazie upaditosci  lub likwidacji
Wykonawcy;

uprawnienia Zamawiajacego do wydawania podwykonawcy polecen zwigzanych z realizowanymi
ustugami  idostawami, wtym dokonywania odbiorow ustug idostaw wykonanych
przez podwykonawce w przypadku, jesli Wykonawca bezzasadnie badz z przyczyn lezacych po jego
stronie nie przystapilby do takich czynnoséci, w szczegdélnosci w razie upadiosci lub likwidacji
Wykonawcy.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze zawiera¢
postanowien:

sprzecznych z trescia Umowy lub prawa,

uzalezniajacych  uzyskanie przez podwykonawcg platnosci  od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac lub robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru
obejmujacego zakres $wiadczonych przez podwykonawce ushug lub zrealizowanych dostaw
lub od dokonania przez Zamawiajagcego narzecz Wykonawcy platnoSci za prace lub roboty
budowlane wykonane przy udziale $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub realizowanych
przez podwykonawce dostaw,
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dotyczacych sposobu rozliczen za $wiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy, uniemozliwiajgcych
dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca wraz z poswiadczong  za zgodno$¢  z oryginalem  kopig zawartej umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedlozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy uprawnienia do zawarcia umowy o0sOb zawierajagcych umoweg w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ konsekwencje z tego wynikajace,
beda obcigzaly wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji czgsci Przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
innemu nizten, zktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
0 podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o0 ktorym mowa wust.21, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust.21, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania (w uwagach
Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potrgcenia roszczen Wykonawcy —wzglgdem
podwykonawcy niezwigzane z realizacja umowy o podwykonawstwo). Brak zgloszenia uwag
W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu nastepujgce szczegdlowe informacje dotyczace podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow:

o rozmiarze prac powierzonych (ustug lub robot budowlanych) lub realizacji dostaw,
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o zakresie prac wykonanych (ustug lub robét budowlanych) lub wykonywanych dostawach,

o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci:

powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

wskaza¢ inng cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktora zamierza powierzy¢ podwykonawcy,
niz przedstawiona w ofercie,

zmieni¢ podwykonawce,

zrezygnowaé z podwykonawcy.

W sytuacji gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie  spetnia je  wstopniu  nie mniejszym
niz podwykonawca, naktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia oraz nie podlega wykluczeniu.

W celu dokonania zmiany, o ktoérej mowa w ust. 29, Wykonawca zlozy wniosek o zmiang
podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy
do realizacji czg¢sci Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajagcym
Zamawiajacemu jego zbadanie i oceng.

Do wniosku, o0 ktorym mowa w ust. 30, Wykonawca zataczy o$wiadczenie, o ktorym mowa
wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dokumenty lub o$§wiadczenia dotyczace tego podwykonawcy,
potwierdzajace speinianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
W stopniu nie mniejszym niz wymagany W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku
ktorego zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SWZ.

W przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych umow
0 podwykonawstwo przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza
50 000,00 zt brutto.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wymogoéw okre§lonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 14 Umowy.

Suma wynagrodzen zawartych umoéow wszystkich podwykonawcow robot budowlanych, dostaw
lub ustug oraz dalszych podwykonawcoéw robot budowlanych nie moze byé wyzsza niz 90%
warto$ci brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o dokonanie czg$ciowego
odbioru rob6t budowlanych Iub odbioru koncowego robot budowlanych, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu aktualny wykaz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow, ktorzy wykonali
Przedmiot Umowy w zakresie bedacym przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbg¢dne
dostawy lub ustugi potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie,
W ktérym:

wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia narzecz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcdow i okresli przyczyny ich powstania,

wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale
jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalno$ci,

okres$li kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
na okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich ptatnosci.
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ODBIORY I PRZEGLADY
§7.

Odbiory
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy bedzie dokonywac nastgpujacych odbiorow:
odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
cze$ciowych odbioréw prac irobdt budowlanych (odbiory zakonczonych i wyodrgbnionych
elementow prac i robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem oraz Tabelg Elementow Scalonych
dokonywane w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za wykonane prace i roboty budowlane);
odbioru koncowego robot budowlanych dla kazdego etapu; przez odbior koncowy robdt rozumie si¢
odbidr zakonczonych robot budowlanych w zakresie wystarczajacym i koniecznym do rozpoczecia
procedur administracyjnych uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy; przez odbidr koncowy Przedmiotu Umowy rozumie si¢
odbidér wszystkich elementow robot, ustug 1iczynnosci objetych zakresem Umowy
wraz z uruchomieniem wszystkich instalacji i urzadzen, przeprowadzeniem koniecznych wdrozen,
szkolen, przekazaniem licencji, kodéw, kluczy, dokumentacji powykonawczej, gwarancji,
uporzadkowania terenu i likwidacji zaplecza budowy oraz wypetnienia wszelkich innych
zobowigzan umownych Wykonawcy;
odbioru ostatecznego; przez odbidr ostateczny rozumie si¢ odbidr usuni¢cia wszystkich zgtoszonych
wad w okresie gwarancji i rekojmi a prowadzony po uptywie okresu gwarancji i rekojmi lecz przed
zwolnieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi.
W celu dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika
budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje Kierownik budowy
lub Kierownik robot. Potwierdzeniem dokonania odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu jest wpis inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dziennika budowy. Odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jezeli tego wymagajg powszechnie obowiazujace przepisy oraz zasady odbioru robot.
Jezeli Wykonawca nie dopetnit obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory niezbedne do oceny wykonanych robot, a
nastgpnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Protokoty odbiorow czgsciowych, koncowego i ostatecznego sporzadza Wykonawca zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajacego lub inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W celu dokonania cze$ciowego odbioru prac lub robot budowlanych, Wykonawca powinien ztozy¢
Zamawiajacemu w formie pisemnej wniosek 0 gotowosci do odbioru wraz z Tabela Elementow
Scalonych z naniesionymi elementami podlegajacymi odbiorowi oraz dokonaé stosownego wpisu
do dziennika budowy. Odbidr czesciowy dokonywany jest wylacznie w celu prowadzenia
czesciowych rozliczen za wykonane prace iroboty budowlane i nie skutkuje przejgciem
przez Zamawiajacego objetego nim zakresu prac lub robot budowlanych oraz przejsciem
na Zamawiajacego ryzyk w tym zakresie, ktore pozostaja po stronie Wykonawcy do czasu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
Jezeli do czgéciowego odbioru prac lub robot budowlanych beda wymagane protokoly odbioréw
technicznych, protokoty z prob ibadan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, instrukcje,
Wykonawca zobowigzany jest doich dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia
wniosku, o ktorym mowa w ust. 6. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz, o ktorym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. Do czgéciowego odbioru
prac lub robdt budowlanych Zamawiajgcy przystgpi w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku,
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0 ktérym mowa w ust. 6. Datg odbioru ustala Zamawiajacy. Protokoty odbioru czgsciowego nie beda

sporzadzane cze¢sciej niz co trzy miesiace.

W celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢

wszystkie prace, w-tym-ewentualne-prace-projektowe, roboty budowlane, badania, proby koncowe

i przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny oraz prawidlowo sporzadzony operat kolaudacyjny

wraz z wnioskiem w formie pisemnej o0 dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng usystematyzowana, opisang spisem zawarto$ci i oznaczong

wedlug tego spisu, dokumentacj¢ powykonawczg w 2 egzemplarzach (na papierze) oraz wersji
cyfrowej (na nosniku cyfrowym w wersji edytowalnej i nicedytowalnej) begdacej obrazem wersji
papierowej, zawierajgcej co najmniej:

a) dokumentacj¢  projektowa  powykonawcza  z potwierdzeniem  Kierownika  budowy
lub Kierownikéw roboét na kazdym rysunku istronie dokumentacji wraz z oswiadczeniem
0 wykonaniu roboty zgodnie z projektem i naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz
z aktualnymi dokumentami przynaleznosci do izb tych os6b, zaakceptowang przez uczestnikow
procesu budowlanego;

b) zweryfikowang przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzong przez Zamawiajacego ,,Instrukcje
eksploatacji obiektu” zawierajagcg m.in. warunki konserwacji poszczegoélnych elementoéw
wykonczeniowych obiektu, tabelaryczne zestawienie urzadzen wymagajacych okresowych
przegladow, serwisowania lub konserwacji wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi
| wymaganiami serwisowymi zwigzanymi z okresowymi przegladami gwarancyjnymi
oraz informacja o ilo$ci/rodzaju czynnika chlodniczego w instalacji lub innego czynnika
objetego  obostrzeniami  eksploatacyjnymi  lub prawnymi. Zatacznikami  do ,,Instrukcji
eksploatacji obiektu” sa wszystkie ,Instrukcje” obstugi, konserwacji lub uzytkowania
wydawane przez producentéw wbudowanych wyrobow, urzadzen, systeméw, z thumaczeniem
na jezyk polski;

c) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza obejmujaca:

e wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2
objasnienie poje¢ pkt 7b ustawy zdnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z pézn. zm.), wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach nieistotnych odtego projektu, sporzadzone przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

e pomiary powierzchni budynku zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z2022 r., poz. 1679 z pdézn. zm.) wraz z powierzchniami
pomieszczen i sektorow uzytkowych, o ktérych mowa w pkt. 8 OPZ;

e pomiary powierzchni budynku wykonane w oparciu o ustawe z dnia 12 stycznia 1991
0 podatkach i optatach lokalnych (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 70 zpo6zn. zm.)
wraz z powierzchniami sektorow uzytkowych, o ktorych mowa w pkt. 8 OPZ;

d) kompletne  protokoty = odbioré6w  czeSciowych,  proéb  isprawdzen  oraz odbioru
dostawy/montazu/uruchomienia/odbioru urzgdzen i wyposazenia;

e) dokumenty potwierdzajace ze wszelkie materialy, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja
wymagane prawem aktualne $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane
przez uprawnione instytucje isa dopuszczone do stosowania W Polsce, dotaczone
do zatwierdzonych w trakcie realizacji Kart Zatwierdzenia Materialu (KZM) sporzadzonych
wedlug wzoru uzgodnionego przez strony przed zawarciem umowy. W razie nieuzgodnienia
wzoru KZM, obowigzujacy bedzie wzoér przedlozony przez Zamawiajacego. Wszelkie
europejskie oceny techniczne, muszg by¢ thumaczone na jgzyk polski i akceptowane przez
krajowa jednostk¢ notyfikowang. Dokumenty te dotaczone zostana do dokumentacji
powykonawczej, usystematyzowane i opisane w sposob umozliwiajagcy tatwa identyfikacje
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kazdego wyrobu oraz posiada¢ beda adnotacje Kierownika budowy/robdt o wbudowaniu ich
w Przedmiocie Umowy i potwierdzenie wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
f) oryginat dziennika budowy;

i) $wiadectwo charakterystyki energetycznej dla wszystkich trzech budynkow;
J) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich trzech budynkow;

k) ksiazki rewizyjne dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu;

I) pomiary z wydajnosci wentylacji mechanicznej;

m) pomiary z wydajnosci instalacji hydrantowe;j;

n) pomiary z proby szczelno$ci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wszelkie atesty na
materialy, wyniki badan migdzy innymi wody, protokoty badan i sprawdzen, gwarancje
urzadzen;

0) protokoty odbioréw technicznych zrealizowanych przylaczy od gestorow sieci oraz protokoty
odbiorow technicznych instalacji wewnetrznych.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji zakresu, o ktorym mowa w ust. 8 uzna, ze roboty

budowlane zostaly zakonczone iniema zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci

dokumentacji wymaganej lub operatu kolaudacyjnego, wyznaczy date odbioru konicowego robot
budowlanych. Odbior nastgpuje w terminie do 14 dni od daty zlozenia wniosku, o ktorym mowa

w ust. 8. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaly w catosci zakonczone lub obarczone

s istotnymi wadami lubma istotne 1 uzasadnione zastrzezenia co do kompletnosci

lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego odmawia dokonania odbioru koncowego robdt

budowlanych. Zamawiajacy wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot budowlanych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, a kosztami uczestnictwa

W odbiorze 0s6b upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioru dokonuja upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego;, w przypadku, w ktorym

Wykonawca nie stawi si¢ na odbiér w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy

dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia b¢da wiagzace dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat odpowiednio zakres podlegajacy odbiorowi.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady

wymagajace usunigcia, ale nie uniemozliwiajace prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego

zgodnie z funkcja lub przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru wyznaczajgc termin na ich
usunigcie. W przypadku, jesli Wykonawca pozostawac bedzie w zwloce z usuni¢ciem stwierdzonych
wad przez okres conajmniej 14 dni ipomimo wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie
dodatkowego, nie krotszego niz 14 dni terminu, Wykonawca w dalszym ciagu pozostaje w zwloce

w tym zakresie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usunigcia stwierdzonych wad

podmiotowi trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania w tym

zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym upowaznienia sadu. Skorzystanie przez Zamawiajacego

z uprawnienia do powierzenia wykonania zastgpczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan

i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa, w tym odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

W przypadku powierzenia wykonania zastepczego podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza

zgode na potragcenie nalezno$ci ztego tytulu z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Jezeli pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady =zostaly usunigte,

pogorszeniu ulegly wartoSci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu budowlanego

powstatego w wyniku robdt budowlanych objetych Umowa, Zamawiajacy moze zadaé od

Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zawarte przez Strony porozumienie

lub sporzadzona na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze rzeczoznawcy (jezeli zajdzie taka
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koniecznos¢) albo odszkodowania. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia
Zamawiajacego, koszty wykonania ekspertyzy poniesiec Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode
na potracenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego rob6t budowlanych,
jezeli w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg prawidtowe
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Umowa. Czynnos$ci odbiorowe beda kontynuowane
po zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia tych wad.

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady
nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
obiektu zgodnie zjego funkcja lub przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub uzytkowej, lub estetycznej.

Jezeli wtrakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane prace
lub roboty budowlane sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawcg.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nast¢puje na podstawie podpisanego wczesniejszego protokotu
odbioru konicowego robot budowlanych oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego odpowiednio Umowa, tj. uzyskaniu i przekazaniu
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego powstatego
W wyniku robo6t budowlanych objetych Umowa i konczy si¢ podpisaniem protokotu koncowego
Przedmiotu Umowy.

Odbior ostateczny zostanie dokonany na wniosek Wykonawcy, po zgtoszeniu usunigcia wszystkich
wad oraz wykonaniu wszystkich zobowigzan z Umowy. Zamawiajacy, w terminie 7 dni
od zgloszenia wyznaczy date odbioru ostatecznego. Z odbioru zostanie sporzadzony protokot
odbioru ostatecznego.

Przeglady gwarancyjne:

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane be¢da co najmniej jeden raz wroku, w okresie od dnia

dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi
zawady igwarancji. Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokét przegladu
gwarancyjnego. Datg przegladow ustala Zamawiajacy. Pierwszy przeglad gwarancyjny dokonany
zostanie po 6 miesigcach od odebrania Przedmiotu Umowy.

. Protokot przegladu gwarancyjnego sporzadza /Wykonawca.
. Przeglagdu gwarancyjnego dokonujg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego. W przypadku,

w ktorym  Wykonawca  niestawi  si¢  naprzeglad  gwarancyjny  w Wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy dokona przegladu jednostronnie, a jego ustalenia beda
wigzace dla Stron.

. W razie stwierdzenia wad podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy wyznacza termin ich

usuniecia, odpowiednio zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

WYNAGRODZENIE
§ 8.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu prawidlowej realizacji
Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy, jest wynagrodzenie
ryczalttowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, oktorym mowa wust.1, wyraza si¢ cena brutto:
................................. zt (slownie zlotych: ..............cccceeee... ), wWtym stawka podatku
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VAT w wysokosci ...%, (slownie zlotych: ..........cccceveeneenes ), co stanowi cen¢ netto:

.................................... zt (stownie zlotych: ......cocvviviiniiniis ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty

Wykonawcy poczynione w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

kolejnych postanowien niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek cze$ci Przedmiotu

Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okreslonej

w ust. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego przewidzianego Umowa zobowigzuje

si¢ do wykonania wszelkich ustug, prac, rob6t budowlanych i innych czynno$ci niewymienionych

wprost w Umowie czy OPZ, ktore konieczne sa do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktére zgodnie

z nalezyta staranno$ciag Wykonawca winien uwzgledni¢ w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach opisanych w Umowie.

W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czgsci czynnosci, prac lub robdt budowlanych

objetych Przedmiotem Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

Podstawa okre$lenia warto$ci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres

czynnosci, prac lub robot budowlanych bedzie protokot prac/robdt zaniechanych uzgodniony

przez Strony oraz kosztorys czynnosci, prac lub robdt zaniechanych sporzadzony metoda kalkulacji
szczegdtowej na podstawie Kosztorysu lub Harmonogramu. W przypadku zaniechania realizacji
catego elementu (czynnosci, prac lub robdt), nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej
wartosci Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji cze$ci danego elementu,
obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego

i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartosci calego elementu

na podstawie Harmonogramu. W przypadku, gdy ustalenie warto$ci czynnosci, prac lub robot

zaniechanych w oparciu 0 powyzsze zatozenia nie byloby mozliwe (w szczegdlno$ci z tego powodu,
ze zaniechany zakres czynno$ci, prac lubrobot budowlanych nie zostat uwzgledniony
przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu lub Harmonogramu badz zostat przedstawiony

W ramach pozycji scalonej badz jako ,.komplet”), warto§¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy

za taki zaniechany zakres czynno$ci, prac lub robdt budowlanych zostanie ustalona odpowiednio

do ich zakresu i przypadku na podstawie:

1) kosztorysu szczegdtowego oraz stawki r-g, wskaznika kosztoéw posrednich, kosztow zakupu,
podatku VAT izysku  wedlug s$redniego poziomu publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa mazowieckiego,
wiasciwych dla okresu otwarcia oferty;

2) cen materialow i sprzetu wedtug érednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa mazowieckiego, obowigzujacych
nadzien otwarcia ofert, aw przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych
i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kosztorysu uproszczonego oraz cen jednostkowych robot

z ww. publikacji.

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich

sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego, beda stanowi¢ podstawe

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania czynnosci, prac lub robot dodatkowych

lub zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ulegato odpowiedniej zmianie. Podstawg

okreslenia wynagrodzenia za czynnos$ci, prace lub roboty dodatkowe lub zamienne bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowej
na podstawie Kosztorysu lub Harmonogramu, wedtug nastepujacych wytycznych:

1) warto$¢ czynnosci, prac lub robdt zamiennych zostanie ustalona odpowiednio zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 6;

2) warto$¢ czynnosci, prac lub robot dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalona w oparciu
odane zawarte w Kosztorysie lub Harmonogramie. W przypadku, gdy czynnosci, prace
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lub roboty dodatkowe lub zamienne nie byty objete Kosztorysem lub Harmonogramem, wartos$¢

takich prac lub robot zostanie ustalona odpowiednio doich zakresu i przypadku wedlug

nastepujacych danych:

a) stawki r-g, wskaznika kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku
tozsamych z wielko$ciami przyjetymi do obliczenia ceny oferty;

b) cen materialow isprzgtu wedlug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych  (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewodztwa
mazowieckiego, obowigzujacych na dzien otwarcia ofert, a W przypadku ich braku wedlug
cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego, beda stanowi¢ podstawe
zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W przypadku koniecznos$ci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania realizacji Przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy badz przepisami prawa, Wykonawca nie bedzie
dochodzil roszczen ztego tytutu, z zastrzezeniem, ze W tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za czynnos$ci, prace lubroboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
czynnosci, prac lub robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.
Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy nie ogranicza praw Wykonawecy do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogo6lnych. W tym celu Zamawiajacy sporzadzi przy udziale
Wykonawey protokdl inwentaryzacji, na dzien przerwania realizacji Przedmiotu Umowy,
a Wykonawca zabezpieczy przerwane czynno$ci, prace lub roboty budowlane w zakresie
uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych czynnosci, prac lub robot
zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtows, przy
zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ust. 6. Tak sporzadzony
kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, be¢dzie stanowit
podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wstrzymania zaprzestania lub
przerwania realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn innych niz lezace po stronie Wykonawcy
nalezy si¢ Wykonawcy pokrycie uzasadnionych iudokumentowanych kosztow zwigzanych z
budowa.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢sci czynnosci, prac
lub rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktorej
mowa w ust. 8 bedzie nastgpujacy:

w przypadku odstapienia od calego wyodrgbnionego elementu prac lub robot budowlanych
okreslonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie, nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu
od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czeSci czynnosci, prac lub robot budowlanych z danego elementu
okreslonego w Kosztorysie lub w Harmonogramie, obliczenie warto$ci wykonanej czeSci tego
elementu  nastagpi  napodstawie  kosztorysu  okreSlonego  wust.6, azatwierdzonego
przez Zamawiajacego, na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
stosunku niewykonanego zakresu do warto$ci catego elementu.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce czynnosci lub nieprzystapienia przezen
do dokonania z Zamawiajagcym uzgodnien, o ktorych mowa w ust. 8, pomimo wyznaczenia
Wykonawcy wtym zakresie terminu przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze dokona¢ ich
jednostronnie i beda one wigzgce dla Stron.

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§9.
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sig:
fakturami czeSciowymi po zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 8, za wykonanie
poszczegblnych  elementdw prac  lub robét budowlanych wramach Umowy, zgodnie
z Harmonogramem  oraz Tabela elementow scalonych/skonczonych; po potwierdzeniu ich
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wykonania przez Zamawiajacego i podpisaniu odpowiednio: protokolow czesciowych odbioru prac
i robot budowlanych lub protokotow odbioru koncowego robot budowlanych. Suma faktur
czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego brutto. Rozbicie ptatnosci
bedzie uwzgledniato plan finansowy Zamawiajacego;

2) faktura koncowa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy oraz zatagczeniu dowodow, o ktorych mowa w ust. 8 i o§wiadczen,
0 ktorych mowa w ust. 19.

2. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury i ich dorgczenia do MWOMP ul. Kolegialna 17
w Plocku lub drogg elektroniczng na adres email: kancelaria@mwomp.pl.

3. Woystawiane przez Wykonawce faktury muszg zawiera¢ numer rachunku bankowego wlasciwy
dla dokonania rozliczen nazasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, wtym przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z p6zn. zm.).

4, Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Jezeli dzien
zaplaty zobowigzania przypada na dzien wolny od pracy, to za dzien zaptaty uwaza si¢ pierwszy dzien
roboczy przypadajacy po dniu wolnym od pracy.

5. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT

termin platnosci zostanie wstrzymany do dnia otrzymania od Wykonawcy numeru rachunku
spetniajacego wymogi ust. 3. Za ten okres nie przystuguja Wykonawcy odsetki za opdznienie.
6. Faktury beda wystawiane na ponizsze dane:

Nabywca: Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy,
09 — 402 Ptock, ul. Kolegialna 17
NIP: 774 — 15 — 46 — 233
Odbiorca: Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy w Plocku Oddzialt w Warszawie,
01-515 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 25.

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur niezgodnie z Umowa lub obowigzujacymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia
przez Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz ich usunigcia, a takze w razie potrzeby otrzymania
faktury korygujacej lub wystawienia noty korygujacej, bez obowiagzku ptacenia odsetek za ten okres.

8. W przypadku gdy Przedmiot Umowy realizowany byl przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych
cze$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie, zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do
Umowy, dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o0 ktérych mowa w § 6 Umowy, bioragcym udziat w realizacji danego odebranego
zakresu Przedmiotu Umowy, najpdzniej na 10 dni przed terminem ptatnosci wynagrodzenia przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy. Pod pojeciem dowodu Zamawiajacy rozumie o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca a podwykonawcg lub podwykonawcg a dalszym
podwykonawca w zakresie realizacji Umowy.

9. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub  podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy wylacznie za wykonane prace (w tym ustugi) lubroboty budowlane
lub za wbudowane lub zastosowane odebrane materiaty lub urzadzenia.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapflaty, o ktorych mowa
w ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w czesci rownej
sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Powyzsze nie bedzie stanowic
opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek za opdznienie.

11. Zatrzymana kwota, o ktoérej mowa wust. 10 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, wtym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
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przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi
na wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 10.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow obciagzaja Wykonawce.

W  przypadku niewypeklnienia zobowigzan wynikajacych zUmowy przez Wykonawce,
W szczegolnosci  zapisOw  dotyczacych  podwykonawcoéw  lub dalszych  podwykonawcow,
nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy, lub nieterminowego usunig¢cia wad stwierdzonych
przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktorych mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszona o wysoko$¢
kar umownych, ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na cO0 Wykonawca wyraza zgodg.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o0 ktorej mowa w§ 6 ust. 21 Umowy bedzie dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tego zakresu Przedmiotu Umowy wynikajacej z Umowy.

W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonywat lub nie zafakturowat
wykonania zadnego zakresu Przedmiotu Umowy w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca
zalaczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace t¢ okolicznos¢. W zaistniatej
sytuacji cata kwota wynikajaca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia podwykonawcow (wg wzoru zawartego w Zalaczniku nr 3 do Umowy) 0 pelnym
zafakturowaniu przez nich zakresu Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z umowami
0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu Przedmiotu Umowy. Ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.
W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje si¢ on do pokrycia szkody
Zamawiajacego powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami
natozonymi na Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych
decyzji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,,Zgodnie z umowq (Umowa z Wykonawcg

”»

nr i data), dotyczy umowy - zamowienie publiczne nr ..............c.ccoeeeeeeeenenn.

PERSONEL WYMAGANY, REPREZENTACJA STRON
§ 10.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji,

W imieniu Zamawiajacego wystepuja:

1)

2)

3)

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

1)

2)

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:

1) - jako Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) - jako Kierownika robot w specjalnosci sanitarnej;

3) - jako Kierownika robdt w specjalnosci elektrycznej;

4) - jako Kierownika robot w specjalnosci teletechniczne;;

D) - jako Kierownika robot w specjalnosci drogowej.
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REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIJA
§11.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na Przedmiot Umowy (w tym obiekty budowlane,
wykonane dokumentacje, roboty budowlane), na okres 60 miesigcy. Wykonawca zobowigzany jest
do wystawienia Zamawiajacemu ,,Karty gwarancyjnej" zgodnie z projektem stanowigcym Zalacznik
nr 4 do Umowy. Podpisana przez Wykonawceg ,Karta gwarancyjna" stanowi integralng czes$¢
(zalacznik) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji stosuje si¢ przepisy art. 581
Kodeksu cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.
Okres r¢kojmi za wady na Przedmiot Umowy jest rowny okresowi gwarancji, z uwzglednieniem
regulacji ust. 2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
I podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wylaczaja zasade, o ktorej mowa w art. 548 § 1
Kodeksu cywilnego i ustalajg, ze okres rekojmi za wady na Przedmiot Umowy rozpoczyna si¢
W dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady i gwarancji, przed przystgpieniem do usunigcia wad Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego otym fakcie nie pozniej niz 1dzien przed
przystapieniem do wykonywania prac lub robot budowlanych. Po zakonczonych pracach
lub robotach budowlanych Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o tym fakcie tego samego dnia.
Powiadomienie winno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej lub mailowe;j.
Wykonawca zapewnia, ze W okresie rekojmi za wady i gwarancji obiekty budowlane powstate
w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zarowno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna,
jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowac
W sposob zapewniajacy osiagnigcie zatozonych przez Zamawiajacego w Umowie parametrow.
Kazdorazowo okres r¢kojmi za wady i gwarancji zostanie przedtuzony o okres, w ktorym obiekty
budowlane powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, zarowno jako skonczona calosé
uzytkowa itechnologiczna, jak ikazda cze$¢ iurzadzenie zosobna, nie mogly by¢ uzywane
z powodu zaistnienia wady lub jej usuwania.
Wykonawca zapewnia, iz wady Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady
i gwarancji usuni¢te zostang w terminach ustalonych przez Zamawiajacego z zastrzezeniem,
ze kazdorazowy termin nie bedzie krotszy niz 7 dni oraz nie bedzie dtuzszy niz 60 dni, od dnia
powiadomienia Wykonawcy 0 ujawnionej wadzie, chyba, zeze wzgledow technicznych
lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie dluzszego terminu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, i zobowigzany jest
do usunigcia stwierdzonych wad Przedmiotu Umowy nawet w przypadku, jesli stwierdzone wady
nie wptywaja na mozliwos$¢ uzytkowania Przedmiotu Umowy.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do powierzenia usuni¢gcia wad podmiotowi trzeciemu, na koszt iryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym
upowaznienia sagdu. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia do powierzenia wykonania
zastepczego nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan i odpowiedzialnosci przewidzianych Umowa,
w tym odpowiedzialno$ci z tytutu kar umownych. W przypadku powierzenia wykonania zastepczego
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci ztego tytutu
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych naleznosci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia wad zachowuje w
szczegolnosci prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi wzgledem Wykonawcy.
Jezeli w okresie obowigzywania rekojmi za wady i gwarancji trzykrotnie wystapita wada tego
samego elementu obiektu budowlanego powstalego w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy,
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wowczas Wykonawca, po wezwaniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany na wiasny koszt
do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania
wymiany w terminie ustalonym pisemnie przez Zamawiajacego. Wymiana elementu nie moze
zagraza¢ prawidlowemu funkcjonowaniu obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce wymiany elementu nanowy iwolny od wad,
odpowiednie zastosowanie znajdzie ust. 12.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im
do realizacji czg$ci Przedmiotu Umowy zobowiaza si¢ do spelnienia roszczen wynikajacych
z rekojmi za wady lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zadanie, w Sytuacji
braku mozliwosci dochodzenia spelnienia roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Udzielona rekojmia za wady igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto za wykonanie Umowy, tj.kwote: ........ocoiiiiiiiiinnn. zt  (stownie:
............... zlotych ......), wformie: .................................. Zabezpieczenie winno by¢

zgodne z wymogami art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. Zabezpieczenie powinno ujmowaé¢ Zamawiajacego
jako Beneficjenta. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu Wykonawca wplaci
przelewem na rachunek bankowy .............c.cooiiiiiiiiiiiiiiii e, ze wskazaniem numeru
umowy w tytule ptatnosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego  wykonania Umowy. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w szczegdlno$ci kar umownych lub innych
odszkodowan na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w nastepujacy
sposéb:

1) 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia, tj. «.veeeeeeeeceeenns zt w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
2) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. .................. zt nie poézniej nizw 15 dniu

po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 15 Umowy wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 2
ust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, nawarunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z aneksu do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz W pienigdzu, w szczegdlnosci w przypadkach, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp,
Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nastapi nie pdzniej niz W ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§ 13.
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy, a Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng

w przypadku:
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gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie
lub Harmonogramie  z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy, w wysokosci  0,02%
wynagrodzenia ryczattowego netto - za kazdy dzien zwloki,

przekroczenia terminu, o0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, zprzyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego netto - za kazdy dzien zwloki;
nieterminowego usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot budowlanych
lub odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy lub stwierdzonych w okresie r¢kojmi za wady
i gwarancji, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczaltowego netto - za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunig¢cie wad;

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci  0,2%  wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy
przewidzianego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg - odpowiednio za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci  0,1%  wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidzianego w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w stosunku do ktorego
wystepuje nieterminowa zaptata ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien liczony do dnia dokonania
zaplaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty
przez Zamawiajacego - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
za kazdy stwierdzony przypadek z 0sobna;

nieprzedtozenia  lub nieterminowego  przedtozenia  do zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wysokosci
2 000,00 zt - odpowiednio za kazdy taki przypadek z osobna;

nieprzedtozenia lub nieterminowego przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt - odpowiednio za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
zgodnie z § 6 ust. 15 Umowy we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, lub braku zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego netto Podwykonawcy - za kazdy stwierdzony przypadek z 0sobna;

gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikoéw robot beda wykonywaty inne
osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
netto — za kazdy stwierdzony przypadek z 0sobna;

gdy Wykonawca nie realizuje polecenia Zamawiajacego badz jego wyznaczonych przedstawicieli
dotyczacego poprawek izmian sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 2 000,00 zt - zakazdy stwierdzony przypadek
z osobna;

niewykonania przez Wykonawce uwag izalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przezten organ lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,05%  wynagrodzenia
ryczaltowego  netto - zakazdy dzien zwloki liczony oddnia wyznaczonego przez organ
lub Zamawiajacego;

niewykonania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zobowigzania
okreslonego wezwaniem, o ktorym mowa w § 5 ust. 10 Umowy, w wysokosci 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek z osobna;

braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom z tytulu zmiany
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, o ktérej mowa w § 16 ust. 11 Umowy, w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

niewywiazywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkow okreslonych w § 3 Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie terminow, dotyczacych sporzadzania i przedkladania Zamawiajacemu Kosztorysu,
Harmonogramu  lub  Tabeli elementow  scalonych/skonczonych, lub nieuwzgledniania
lub nieterminowego uwzglednienia przez Wykonawce ewentualnych uwag lub zastrzezen
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zgloszonych  do przedlozonego  Kosztorysu, = Harmonogramu  lub Tabeli  elementow
scalonych/skonczonych, oraz obowigzkow okre$lonych w § 5 ust. 1 pkt 12 Umowy, w szczegdlnosci
dot. sporzadzenia planu BIOZ i PZJ, w wysokosci 1 000 zt - za kazdy przypadek osobno;
niezlozenia przez Wykonawce dokumentéw lub niespetnienia przez Wykonawce obowigzkdw,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) lit. a) i b) Umowy lub stwierdzenia niezatrudniania osoby
na podstawie stosunku pracy zgodnie z wymogami okreslonymi w § 5 ust. 1 pkt 9) Umowy,
W wysokos$ci 1 000,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek osobno;
odstgpienia od Umowy lubjej czgéci przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto;
odstgpienia od Umowy lub jej czgsci przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego netto;
Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote réwna 30% wynagrodzenia
ryczaltowego netto.
Zaptata odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych
z realizacja Umowy.
7 zastrzezeniem ograniczen wynikajagcych z obowigzujacych przepisow prawa, w przypadku
naliczenia Wykonawcy kary umownej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do jej potracenia
z naleznosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajacego lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty kary umownej w formie pisemnej wskazujac
W wezwaniu termin jej zaptaty.
Naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej nastgpuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz z
pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zaplaty nie krotszym niz 7 dni. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kary umownej z kwot faktur VAT dorgczonych po zdarzeniu
stanowigcym podstawe potracenia. Potracenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez
sporzadzenie noty ksiggowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Strony zastrzegaja prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami
ogo6lnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 14.

Oprocz pozostatych przypadkow opisanych Umowa oraz przewidzianych przepisami prawa,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w przypadku, gdy:

Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, pomimo wezwania do usunigcia nieprawidtowosci;
Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie
wskazanym w Umowie;

Wykonawca nie przekazuje lub nie udostgpnia danych i dokumentéow dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie stosunku pracy w zakresie wskazanym w Umowie lub uchyla sie
od kontroli Zamawiajacego w tym zakresie;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. nie realizuje
go przez okres co najmniej 21 dni;

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, lub w przypadku wstrzymania  jego realizacji
przez Zamawiajacego nie podjat dalszej realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od otrzymania
od Zamawiajacego decyzji o wznowieniu jego realizacji;

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;
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Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie termindw realizacji poszczegélnych
elementow Przedmiotu Umowy, lub jezeli stopien zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy
W ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywal, iz termin jego wykonania jest zagrozony;

nastapi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Wykonawce;

nastapi zajgcie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposob,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1-7, przed odstgpieniem od Umowy Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do usuniecia stwierdzonego naruszenia badz wykonania obowigzku,
0 ktorym mowa powyzej i wyznaczy Wykonawcy w tym celu dodatkowy, co najmniej 14-dniowy
termin, po ktérego bezskutecznym uplywie Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia
od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku:
wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub

koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktorych mowa w ust. 1 i2, nie pdzniej
jednak niz wterminie 365 dni od dnia uptywu okreslonego w Umowie terminu ukonczenia
Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢é nateren budowy
nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnosci do zabezpieczenia robot i pozostatych obowigzkow
wynikajacych z ust. 11, atakze powierzy¢ realizacje Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, bez
konieczno$ci uzyskiwania w tym zakresie odrgbnego upowaznienia, w tym upowaznienia Sadu.
Odstapienie od Umowy moze nastagpi¢, wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w 0znaczonej
czesci. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w szczego6lnosci ze skutkiem ex
nunc (,,na przysztosc”).

W przypadku odstapienia w czg¢$ci od Umowy W mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej cze$ci $§wiadczenia, w szczegolnosci postanowienia § 11 dotyczace
rekojmi za wady i gwarancji.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych
zgodnych z § 13 Umowy.

W  przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy - celem zaspokojenia naleznosci przystugujacych Zamawiajagcemu
od Wykonawcy zgodnie z Umowg — w tym naliczonych kar umownych.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp i przepisach Kodeksu cywilnego bez
konieczno$ci stosowania najpierw regulacji umownej odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ realizacje
Przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢ teren budowy i roboty budowlane oraz opusci¢ teren budowy
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia
0 odstapieniu od Umowy. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, wszelkie koszty wynikajace z powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

w terminie 15 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Przedmiotu
Umowy wraz z naleznym wynagrodzeniem Wykonawcy, ustalonym na podstawie procentowego
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zaawansowania czynno$ci, prac lub robot budowlanych w poszczegdlnych pozycjach Kosztorysu
lub tabeli elementéw skonczonych, wedlug stanu na dzien odstgpienia i cen z Kosztorysu;
Wykonawca zabezpieczy przerwane czynnosci, prace lub roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z przyczyn ktorej nastapito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca zglosi gotowos¢ do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Przedmiotu Umowy
w zakresie przerwanym oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
zZ przyczyn nielezacych Po stronie Wykonawcy;

Wykonawca usunie sprzet, materialy, urzadzenia i konstrukcje, ktorych usunigcia zazada
Zamawiajacy oraz opusci teren budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy wykona te
czynnos$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy, zobowiagzany jest do:

dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie przerwanym i zgodnym z wymaganiami Umowy
oraz zaptaty wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, ktory zostal wykonany zgodnie z wymaganiami
Umowy do dnia odstagpienia od Umowy;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy rozliczenie wykonanego Przedmiotu Umowy nastapi zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 8 1 9 Umowy.

ZMIANY DO UMOWY
§15.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w nastepujacych
okoliczno$ciach:

Zmiany techniczne lub technologiczne spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

pojawieniem si¢ na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji niz wskazane w OPZ,
ktorych zastosowanie lub uzycie bedzie skutkowa¢ poprawieniem parametrow technicznych
lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczgdzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub umozliwi uzyskanie lepszej jako$ci Przedmiotu
Umowy;

pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, powodujacej zmiang sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmniejszenie kosztéw wykonywanych prac lub rob6t budowlanych, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggnigcia nie mniejszych
parametréw  koncowych Przedmiotu Umowy, naumotywowany wniosek Wykonawcy,
po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

niedostgpnos$cig narynku technologii, materiatdw, urzadzen lub sprzgtu wskazanych w OPZ,
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem zrynku tych technologii, materiatow,
urzadzen lub sprzetu;

odmiennymi od przyjetych w OPZ warunkami geologicznymi badz hydrologicznymi skutkujacymi
niemozliwos$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technicznych,
technologicznych lub zatoZeniach co do materiatow, urzadzen lub sprzetu;

z powodu bledow lub brakow w dokumentacji projektowej polegajacych na niezgodnosci
z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktore maja wptyw na wykonanie Przedmiotu
umowy W zakresie niezbednym do dostosowania tej dokumentacji do stanu zgodnego z prawem
lub zasadami wiedzy technicznej;

mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub rozwigzan co do materiatdéw, urzadzen lub sprzetu, niz wskazane w OPZ
W sytuacji, gdyby zastosowanie tych innych rozwiazan skutkowatoby skréceniem czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwolitoby
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
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Przedmiotu Umowy lub umozliwitoby uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu Umowy lub wynikato
ze zmiany przepisOw prawa lub zmiany warunkow realizacyjnych okreSlonych w OPZ
lub zastosowanie rozwigzan dotychczasowych grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest

zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologii, materiatlow, urzadzen

lub sprzetu okreslonych w OPZ), terminu wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 Umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany

z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 8 Umowy.

Do ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z zastosowaniem odmiennej

technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu niz wskazane w OPZ z przyczyn opisanych w pkt 1

powyzej odpowiednie zastosowanie bedzie mie¢ § 8 ust. 7 Umowy.

W przypadku, gdy zmiana dotyczy technologii, materiatow, urzadzen lub sprzetu, na ktére wymagane

bylo posiadanie okreslonych prawem §wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie

$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda wymagane wobec technologii, materialow, urzadzen
lub sprzetu zastepujacych te wskazane w OPZ.

W przypadku zgloszenia zamiaru wykonania robdt odmiennie do zatozen dokumentacji dostarczonej

przez Zamawiajacego, obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie lub uzyskanie opracowania na wtasny

koszt kompletnej dokumentacji zamiennej w wersji papierowej potwierdzonej przez nadzor autorski

0 odstepstwach nieistotnych i przedtozenie jej do weryfikacji przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzenia

przez Zamawiajacego. Po zatwierdzeniu obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie kopii dokumentacji

zamiennej i ztozenie jej do Zamawiajacego w wersji cyfrowej przed rozpoczeciem realizacji okreslonego
elementu rob6t. Wykonanie robo6t zamiennych musi by¢ poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.

2) Zmiany spowodowane dziataniami organéw administracji, w tym organow administracji rzadowej,
samorzadowej, jak rowniez organow ipodmiotéw, ktorych dziatalno§¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen, opinii i certyfikatow w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez ww. organy lub podmioty
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien, do wydania ktoérych sg zobowigzane
lub Wykonawca ma obowigzek je pozyskal zgodnie z przepisami prawa, Umowa i OPZ, wtym
zwlaszcza decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) odmowa lub zwloka w wydaniu przez ww. organy lub podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
opinii, uzgodnien, postanowien itp., wtym zwlaszcza decyzji, zprzyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

c) wydaniem przez ww. organy lub podmioty decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien, pozwolen,
certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia drog publicznych lub drog szynowych albo przebudowy
instalacji gestorow sieci, w ktorych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot budowlanych
uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji Przedmiotu Umowy, czego Wykonawca nie mogh
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od do§wiadczonego Wykonawcy;

d) zwloka wwydaniu przez podmioty niebedace organami administracji rzadowej i samorzadowe;j
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien itp., z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce wynoszgcg powyzej 30 dni liczonych od dnia, kiedy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, taka decyzja, zezwolenie, opinia, uzgodnienie, postanowienie itp., winna by¢
wydana przez ww. podmioty;

e) nalozeniem przez organ dodatkowych, nie przewidzianych, obowigzkéw (w tym wykonania
dodatkowych prac lub robot budowlanych) iczynnosci proceduralnych, w tym koniecznosci
uzyskania orzeczenia sadowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, czego Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci oczekiwanej od do$wiadczonego
Wykonawcy;

f) wydaniem postanowienia, decyzji itp. 0 wstrzymaniu robdot budowlanych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg;
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g) zgloszeniem sprzeciwu przez wihascicieli terendw, naktorych maja by¢é prowadzone roboty
budowlane obj¢te Przedmiotem Umowy na prowadzenie tych robdt budowlanych, w szczegolnosci
w zakresie pomiarow geodezyjnych, odkrywek geologicznych, usunigcia kolizji, regulacji
wysoko$ciowych terenu, budowy zjazdoéw, przestawienia ogrodzen, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej zmianie moze

ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy okreslony w § 2 Umowy, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, aktore uniemozliwiaja realizacje Przedmiotu

Umowy zgodnie z trescia Umowy 1 W sposob nalezyty. W przypadku, o ktérym mowa w lit. e zmianie

ulec moze takze wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy o warto§¢ uzasadnionych i nalezycie

udokumentowanych przez Wykonawce kosztéw wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych czynnosci,
prac lub robét budowlanych lub obowigzkow i czynnos$ci proceduralnych;

3) Wystgpienia koniecznosci zmiany o0sob wskazanych przez Wykonawce w toku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, wskutek ktorego zawarta zostata niniejsza Umowa (w tym
0sob wskazanych w § 10 ust. 3 Umowy), przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy, w szczegdlnosci w wyniku $mierci, choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji,
lub innego zdarzenia losowego lubinnej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze 0S0by te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Przedmiotowa zmiana
mozliwa jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby
spetniajagce warunki okreslone w SWZ, a w przypadku zmiany osoby wskazanej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na potrzeby oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert
Wykonawca wykaze, ze uzyskalby za do§wiadczenie osoby proponowanej na to miejsce co najmniej
takg sama liczbe punktow;

4) Wystgpienia koniecznosci zmiany podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
na zasadach okre$lonych wart. 118 ust.1 Pzp - zmiana Umowy mozliwa jest nazasadach
okreslonych w § 6 ust. 29 Umowy i dotyczy¢ moze zmiany ww. podmiotu.

5) Woystapienia nastgpujacych okolicznosci:

a) niezaleznego od Wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajacego si¢ terminu dostaw materiatow,
produktow, komponentéw produktow lub materiatow, niezaleznych od Wykonawcy trudno$ci
w dostepie do materialow, urzadzen, sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

b) wstrzymania, przestoju lub opdznienia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

€) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub ciaglych opadow deszczu lub $niegu lub temperatur
zewnetrznych ponizej 5° C lubsilnych wiatrow o predkosci przekraczajacej 10 m/s,
uniemozliwiajacych zar6wno wykonywanie (prowadzenie) prac lub robét budowlanych bezpiecznie
pod wzgledem BHP, zgodnie ztechnologia robot lub zasadami  sztuki  budowlanej
lub przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne
dni kalendarzowe. Fakt wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku warunkow atmosferycznych oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia
przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 5 powyzej zmianie moze

ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy okre$lony w § 2 Umowy, odpowiednio do okresu trwania

przeszkody/okolicznosci, o ktérych mowa powyzej zuwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych

z technologii wykonania robot.

6) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw
na realizacj¢ Umowy;

b) wystapieniem rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie uzasadnionych rozbiezno$ci
lub niejasnosci;

c) koniecznoscig usunigcia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;



d)

9)

h)
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polecenia  przez Zamawiajagcego  dokonania ~ zmian  we wczeSniej zaakceptowanych
lub zatwierdzonych lub uzgodnionych lub zaopiniowanych przez Zamawiajagcego opracowaniach
projektowych;

koniecznosciag wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na kolejne etapy lub dokonania zmian
w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych lub w wyniku prowadzonych
spraw sadowych, administracyjnych lub zaistnienia nieprzewidzianej, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, konieczno$ci uzyskania decyzji administracyjne;j;

wystapieniem Sity Wyzszej uniemozliwiajacej prawidlowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
przez ktora rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony
nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy oraz ktorego nie mogly unikna¢ ani ktéremu
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczeg6lnosci: powodz, pozar, inne
kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany
nadzwyczajne, epidemie i stany zagrozenia epidemicznego, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych. Kazda ze
Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity
wyzszej o ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bgdzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak roéwniez musi podjac¢
wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Przedmiotu Umowy, ktorych podjecia
nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku ustania sity wyzszej, Strony niezwlocznie
przystapia do realizacji swych obowiazkéw wynikajacych z Umowy;

wystgpienia konieczno$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, wtym grup
spotecznych  lub zawodowych,  nieartykulowanych  lub niemozliwych  do jednoznacznego
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy;

wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji
Przedmiotu Umowy, warunkow geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych
lub terenowych, w szczegdlnosci wystapienia niewypatow i niewybuchdéw, koniecznosci wykonania
wykopalisk archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wdod gruntowych wykraczajacego
ponad poziom okreslony w OPZ, wystgpienia niezinwentaryzowanych  lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, ich elementéw, sieci, podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycia na terenie
budowy przedmiotéw o znaczeniu historycznym lub kopalnych szczatkéw roélin lub zwierzat,
ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy;
Zamawiajacego z realizacji czgéci Przedmiotu Umowy zgodnie z § 1 ust. 36 Umowy, w
szczegblnosci w wyniku realizacji tej czeSci Przedmiotu Umowy przez gestorow sieci;

wystapieniem konieczno$ci zaniechania wykonania czynno$ci, prac lub rob6t budowlanych,
wykonania czynno$ci, prac lub rob6t zamiennych lub czynnos$ci, prac lub rob6t dodatkowych, jesli
staly si¢ one niezbedne;

wystapieniem kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami Zamawiajacego w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii;

zabezpieczeniem $rodkéw finansowych w budzecie lub Wieloletniej Prognozie Finansowej
Zamawiajacego;

wystapieniem innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezacych po stronie Wykonawcy,
ktorych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
w szczegdlnosci  wystapienia okolicznosci takich jak: upadto$¢ lub likwidacja kluczowego
podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania przez hiego Przedmiotu Umowy z innego
waznego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego podwykonawcy sg istotne dla zrealizowania
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Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawca w krotkim czasie jest obiektywnie
niemozliwe.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 6 powyzej, zmianie moze

7)
a)

b)

8)
9

1)
2)

3)

4)

ulec zakres isposob wykonania Przedmiotu Umowy (w tym technologia, materiaty, urzadzenia
lub sprzet okreslone w OPZ), terminy wykonania Przedmiotu Umowy okreslone w § 2 Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy - w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$é
zmiany.
Zastapienia Wykonawcy nowym wykonawca:
w wyniku $mierci lub ustania bytu prawnego jednego z cztonkéw konsorcjum bedacego Wykonawcea
(dotyczy przypadku, gdy zamowienie realizowane jest przez konsorcjum), o ile pozostali cztonkowie
konsorcjum spetiajg warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, lub
w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa iobowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadloéci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, atakze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow Prawa zamowien publicznych, lub
w  wyniku przejgecia przez Zamawiajacego zobowigzan ~Wykonawcy wzgledem  jego
podwykonawcoéw, w szczegélnosci na skutek utraty plynnosci finansowej przez Wykonawce
i niezaptacenia nalezno$ci podwykonawcow.
Zmiany danych teleadresowych.
Poprawienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.
W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy,
na ktore ww. okoliczno$ci maja wplyw, w szczegdlnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy,
zakres $wiadczenia oraz sposob zrealizowania Przedmiotu Umowy, atakze wynagrodzenie
Wykonawcy.
Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
lub odmoéwic¢ jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.
Wszelkie zmiany do Umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony
pod rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmiany danych teleadresowych, o ktorej mowa w ust. 1 pkt
8) powyzej.

ZMIANA WYNAGRODZENIA

§ 16.

W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastapi zmiana:

stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy zdnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 427 z pézn. zm.) oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

Wykonawca moze przekazaé Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejsScia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1.
Whniosek powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany,
0 ktorych mowa w ust. 1, maja lub beda miaty wpltyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy



b)

c)

10.
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przez Wykonawcg oraz W jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztow wykonania Przedmiotu Umowy
oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Przedmiotu
Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce;

szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, 0 ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy 0 jego uzupehlienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji  lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é¢
Z oryginatem).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca
od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje
si¢ dzien jego wystania na adres wtasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dzialania
W celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego zawarcia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wyltacznie cze$ci Przedmiotu Umowy, wykonanego od dnia wejscia
W zycie przepisow, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1. Whniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o0ktérym mowa w uSt. 6, Zamawiajacy moze zwroci¢ —si¢
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow
do wgladu lub kopii  potwierdzonych za zgodno$¢ zoryginalem) niezbednych do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz W jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktora zacznie obowigzywac po dniu
zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, W ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowania zmienionej stawki podatku. Zmianie ulegnie wysoko§¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylacznie tej czgsci wynagrodzenia
Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka
podatku.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1-8 powyzej, wymaga
zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warto$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w§ 8 wust.2 Umowy, nazasadach
okreslonych w Umowie orazwart. 439 Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej
do dokonywania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
(wzrostow lub spadkdw) ceny materialow lub kosztow zwigzanych zrealizacja zamowienia.
Waloryzacja ta bedzie dokonywana kazdorazowo =z zachowaniem nastepujacych zasad
i W nastepujacy sposob:
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1) Waloryzacja bedzie odbywa¢ si¢ w oparciu 0zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja Budowa budynkoéw publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), w Biuletynie Statystycznym tabl. 35, w uktadzie miesiagc poprzedni = 100 (zwany dalej
»Wskaznikiem”) dotyczacego kolejnych miesigcy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia
oferty, do miesigca za ktory zostal zatwierdzony przez Zamawiajacego protokdt odbioru robot
podlegajacych waloryzacji. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostgpny, Strony
uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

2) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozyé warto$¢ odebranych
robot podlegajacych waloryzacji zaN-ty miesigc, w ktorym zostanie zatwierdzony
przez Zamawiajacego odpowiednio protokoét czesciowy odbioru prac i robdt budowlanych, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy albo Protokdt koncowego odbioru Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa W§ 9 ust. 1 pkt 2 Umowy, powstaje poprzez przemnozenie przez siebie Wskaznikow
dla kolejnych miesigcy poczgwszy od miesigca w ktorym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy
wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastapi podpisanie odpowiedniego protokotu odbioru
robot (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Ww (n)=a+(1-a) x (WO0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn—1/100xWn/100)

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

,a" - staly wspolczynnik obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element
niewaloryzowany) wyliczony na podstawie kosztorysu ofertowego na podstawie wzoru:

1-(koszty materiatow netto/wynagrodzenie ogotem netto).

n

»WO0" — wskaznik ,,0” - ostatni dostepny opublikowany w Biuletynie Statystycznym GUS wskaznik

Z miesigca otwarcia oferty = 100

W, — Wskazniki publikowane w Biuletynie Statystycznym GUS ostatnie dostgpne z kolejnych miesiecy

do miesigca, w ktorym zostal zatwierdzony przez Zamawiajacego odpowiedni protokot odbioru robot

podlegajacych waloryzacji.

llorazy iiloczyny wcelu obliczenia Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnosciag do czterech miejsc

Po przecinku.

Raz obliczony wskaznik waloryzacji Ww (n)" dla n-tego miesigca nie podlega aktualizacji w trakcie

realizacji Umowy.

3) Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi, gdy tacznie zajda ponizsze okolicznoscei:

a) wskaznik waloryzacji Wwi(n) osiggnie warto$¢ - rowng lub wyzszg niz 1,03 lub réwng lub nizsza
niz 0,97;

b) uptynie 6 miesigcy realizacji Umowy;

C) zostang wykonane roboty odebrane pierwszym protokolem czesciowych odbioréw prac i robot
budowlanych, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy po uptywie 6 miesi¢cy i waloryzacja
bedzie dotyczyta wynagrodzenia za roboty objete tym protokotem.

4) Kolejne zmiany wynagrodzenia nastepowaé beda sukcesywnie po wykonaniu rob6t odbieranych
kolejnymi protokotami czgsciowych odbioréw robot budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt
1 Umowy, jednak nie czgsciej niz co 6 miesigcy, az do wystawienia Protokotu koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy, 0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy i beda dotyczyly wynagrodzenia
za roboty objete tymi protokotami.

5) ELaczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen nie moze przekroczy¢ +/- 10% tacznego
wynagrodzenia brutto.

6) Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone przez Zamawiajgcego za OKresy
rozliczeniowe mieszczace si¢ w terminach wykonania Przedmiotu Umowy, oraz dotyczace zakresu
Przedmiotu Umowy, z ktorego wykonaniem Wykonawca nie znajduje si¢ w zwloce.

7) Waloryzacji nie begdzie podlegalo wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne i dodatkowe,
jezeli ich rozliczenie nastapi po cenach aktualnych do okresu ich wykonywania.
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8) Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zastosowania waloryzacji na zasadach
opisanych w niniejszym ustepie bedzie dokonywana na wniosek Wykonawcy i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 10 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowg, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatdéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sa nastepujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi; okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

KOMUNIKOWANIE SIE STRON
§17.

1. Dokumenty wytworzone w zwigzku zrealizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen, zatwierdzen i akceptacji, Strony beda przekazywaé sobie
w formie pisemnej lub dokumentowej i dostarczaé osobiScie (za pokwitowaniem) badz poprzez
poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej.

2. Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku =z realizacja Umowy Strony beda
przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez
poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru) lub w formie elektronicznej.

3. Dokumenty, o ktorych mowa wust. 1 ioswiadczenia woli przekazywane sa, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujace adresy Stron:

1) Dla Zamawiajacego:

e-mail: ...

2) Dla Wykonawcy:

e-mail: ...

4. Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

5. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 4 przesytke (list) lub informacje

dostarczong lub awizowang dwukrotnie lub jednokrotnie przekazang drogg elektroniczng na adres
Strony, ktorej dane ulegly zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza
si¢ za skutecznie dorgczona.
PRAWA AUTORSKIE
§ 18.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z p6zn. zm.)
i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw osob trzecich, a utwory w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim iprawach pokrewnych (zwane dalej ,,Utworami”) powstale w zwiagzku
z realizacja Umowy lub jej czgsci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob, a W szczegblnoscei, iz:

w chwili przekazania Zamawiajagcemu wszelkich Utwordw powstalych w zwiazku z realizacja Umowy

1)

lub jej czesci Wykonawcy bedg przystugiwaly w catosci i na wytgcznos$¢é majatkowe prawa autorskie
i prawa zalezne do kazdego z Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czeSci
w zakresie ustalonym Umowa, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej;

nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych ipraw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) powyzej do Utwordow powstatych
w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te
nie zostaty ani nie zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczalby lub ograniczatby
prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy;



2)

3)

4)
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autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Utworow powstatych w zwigzku z realizacja Umowy
lub jej cze$ci nie sg iniebeda przedmiotem zastawu lub innych praw narzeczy osob trzecich
I zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem, ktory
nie ulegt ziszczeniu przed dniem wydania Zamawiajagcemu wszelkich Utworéw powstatych
W zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci;

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku jezeli w chwili
podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane z zastrzezeniem terminu
pOzniejszego niz dzien wydania Zamawiajacemu wszelkich Utworow powstatych w zwigzku
z realizacja Umowy lub jej czgsci.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy
tez o$wiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych
przez Zamawiajacego z tego tytutu.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, z chwilg przekazania

1)

2)

Zamawiajacemu Utworoéw powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czgsci Wykonawca:
przenosi na Zamawiajagcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych,
na wylacznosé, cato$¢ autorskich praw majatkowych do Utwordw, bez wzgledu na ilos$¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czeSci, w szczegdlnosei takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty
i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy oraz broszury, obejmujacych
prawo do rozporzadzania i korzystania z wylaczeniem innych osob, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych os$wiadczen Stron w tym zakresie (z zastrzezeniem pelnomocnictw i o$wiadczen,
0 ktérych mowa w ust. 8);

udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania izezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie
opracowan izmian Utwordow, na korzystanie z opracowan Utwordéw orazich przerobek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz Z przerObkami. Wprowadzenie zmian oraz nadzor
autorski moze zosta¢é wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone osobie trzeciej bez
pozbawienia autorow Utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca
o$wiadcza, iz jest uprawniony do dzialania w imieniu autoréw w zakresie tego potwierdzenia.
Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich Utworéw stworzonych w ramach Umowy, wyraza
zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci Utworow, poprzez wprowadzanie do nich
zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

Przeniesienie, 0 ktorym mowa w ust. 2, nast¢puje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach

1)

2)

3)

4)

eksploatacji, w szczeg6lnosci na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz na nastepujacych polach eksploatacji:

wielokrotnego wykorzystania Utworéw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
w szczegolnosci  do wiaczenia ich do specyfikacji warunkow zamowienia oraz udostgpnienia
dokumentacji lub jej czgéci wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia
publicznego oraz realizacji inwestyciji;

wielokrotnego i dokonywanego ~ wramach  wynagrodzenia ~ umownego  zezwalania
oraz wykorzystania Utworow idanych w nich zawartych w celu wykonania ich aktualizacji
(w przypadku, gdy utracity aktualno$¢), adaptacji lub zmian;

wykorzystywania Utworéw, w tym projektow, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji
wizualizacji, ilustracji, rysunkow, atakze zawartych w dokumentacji opisow w materiatach
promocyjnych dotyczagcych Zamawiajacego, atakze do publicznego prezentowania projektu
w dowolnej formie zar6wno w siedzibie Zamawiajacego, jak i w innych miejscach w celu promoc;ji
dziatalnoséci Zamawiajacego, a takze w celach informacyjnych;

uzytkowania Utwordéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego;



MWOMP SPZ0Z

5) utrwalenia Utworow na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegolnosci na tasmie $wiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

6) zwielokrotniania Utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, wtym technika magnetyczng
na kasetach video, technikg §wiatloczulg i cyfrowa, technikag zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych dotej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

7) wprowadzania do obrotu;

8) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

9) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu;

10) wymiany no$nikow, na ktorych Utwor utrwalono;

11) wykorzystania w utworach audiowizualnych;

12) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

13) wprowadzania zmian, skrotow;

14) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

15) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu
I W czasie przez niego wybranym;

16) publikowania czgsci lub catosci,

17) najem;

18) dzierzawa;

19) udzielania licencji na wykorzystanie.

Wykonywanie nabytych praw na polach eksploatacji okre$lonych powyzej moze nastgpowaé w catosci,

W czgéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢

dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,

przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

Przeniesienie, oktorym mowa wust.2 nastgpuje zchwila faktycznego przekazania Utworow
Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworéw Zamawiajacy nabywa w ramach
wynagrodzenia, oktorym mowa w§ 8 ust.2 Umowy wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy
lub noénikéw, na ktorych Utwory zostaty utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie
za wykorzystywanie Utwordow na poszczeg6dlnych polach eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych
uzyskanych na podstawie Umowy narzecz oséb trzecich, atakze nabywa prawo do korzystania
i rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym Umowa.

Kazdy egzemplarz kazdego z Utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawieral o$wiadczenie
osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na wytacznos¢ i bezwarunkowo
autorskie prawa majatkowe do Utworu w zakresie okreslonym w Umowie.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych
oraz upowaznia Zamawiajacego do udzielania wtym zakresie dalszych pelnomocnictw
oraz zobowigzuje si¢ nie wykonywac autorskich praw osobistych. Jezeli Wykonawcy nie beda
przystugiwaty autorskie prawa osobiste do Utworow, wowczas jest zobowigzany z chwilag wydania
Utwordéw Zamawiajgcemu przekazac:

1) pelnomocnictwa od 0sob, ktorym te prawa przystuguja, w tresci okreslonej powyzej oraz

2) oswiadczenia od osob, ktorym te prawa przysluguja, w przedmiocie ich zobowigzania
do niewykonywania przystugujacych im osobistych praw autorskich do przekazanych Utworow
oraz upowaznienia Zamawiajacego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu.

Nie dostarczenie pelnomocnictw i o§wiadczen o wymaganej tre$ci bedzie oznaczato braki w przekazanej

dokumentacji.
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Wykonawca, jesli bedzie to konieczne, jest zobowigzany do zaptaty osobie, ktorej przystuguja autorskie

prawa osobiste dodanego Utworu, wynagrodzenia za powstrzymanie sie¢ od wykonywania
osobistych praw autorskich na zasadach okre§lonych w ustepie poprzedzajacym. Wykonawca
zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty jakichkolwiek kwot na rzecz osoby, ktorej przystuguja
autorskie prawa osobiste, w odniesieniu do zobowigzania do powstrzymania si¢ od wykonywania
osobistych praw autorskich.

W przypadku wystapienia przez osobe trzecig wobec Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia

1)

2)

3)

1)

jej praw, wtym praw autorskich osobistych lub majatkowych, w zwiazku 2z powstaniem
lub eksploatacjg Utworow:

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce niezwlocznie o zgloszonym roszczeniu, umozliwi mu
zapoznanie si¢ z wszelkimi posiadanymi dokumentami i umozliwi mu wszelka niezbedng pomoc w
celu udzielenia wyjasnien;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego Zamawiajacy poinformuje
niezwlocznie Wykonawce o postgpowaniu sagdowym i umozliwi mu przystgpienie do procesu, a
takze udzieli mu niezbednych wyjasnien oraz udostepni wszelkie niezbedne i dostgpne dokumenty.
Wykonawca wstagpi do procesu po stronie Zamawiajacego ipokryje wszelkie koszty zwigzane
Zudzialem Zamawiajacego w postgpowaniu  sadowym  oraz ewentualnym  postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

w przypadku, w ktoérym roszczenie zostanie uwzglednione przez odpowiedni sad lub organ badz
uznane przez Wykonawce, Wykonawca przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie
oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen, w tym za powstatg szkodg oraz poniesie wszelkie koszty
zwigzane zewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych zwigzanych
Z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zglaszajacych
roszczenia.

PRAWA AUTORSKIE DO OPRAGROMOWANIA, APLIKACJE
§ 19.

W  przypadku, w ktorym do nalezytej realizacji Umowy konieczne bedzie dostarczenie
Zamawiajagcemu oprogramowania, do ktérego Wykonawca nie posiada majatkowych praw
autorskich lub ktore nie zostato stworzone przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy (dalej
zwane ,,Oprogramowaniem”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego z dniem dokonania odbioru
takiego Oprogramowania wszelkie licencje, sublicencje albo zapewnia ich przeniesienie
od podmiotu trzeciego, ktoremu przystuguja majatkowe prawa autorskie do Oprogramowania,
co najmniej w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Umowy
przez Wykonawcg i do prawidtowego korzystania z Oprogramowania przez Zamawiajacego zgodnie
z trecig Umowy oraz Zalacznikéw do niej. Warunki korzystania z takiego Oprogramowania nie
beda gorsze od standardowych warunkow licencyjnych oferowanych przez podmioty trzecie, ktorym
przystuguja majatkowe prawa autorskie do Oprogramowania innym podmiotom.

Licencje, sublicencje albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego zapewniaja
Zamawiajacemu prawo do Korzystania z Oprogramowania bez ograniczen czasowych
oraz terytorialnych, sa przenoszalne oraz niewytaczne. W przypadku, w ktérym licencje sublicencje
albo zapewnienie ich przeniesienia od podmiotu trzeciego narzecz Zamawiajacego sg odpflatne,
ptatnos¢ za nie nastgpuje tylko i wytacznie w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 2
Umowy.

Bez wuszczerbku dlaust. 1 Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu korzystanie z licencji
lub sublicencji do Oprogramowania lub ich przeniesienie od podmiotu trzeciego na ponizszych
polach eksploatacji:

wykorzystanie w zakresie wszystkich dostepnych funkcjonalnosci, oferowanych przez dany rodzaj
Oprogramowania W szczegdlnosci wprowadzanie, odczyt, modyfikacja danych, ich synchronizacja
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10.

11.
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z innymi danymi w tym obrazami, dzwigkami oraz utworami audiowizualnymi oraz transfer z
i do innego oprogramowania;

badanie oraz testowanie funkcjonalnosci Oprogramowania;

korzystanie w pelnym zakresie z rezultatow powstatych w wyniku eksploatacji Oprogramowania
oraz korzystanie ze wszelkich danych, raportow, zestawien oraz innej dokumentacji lub plikow
powstatych ~ wramach  eksploatacji ~ Oprogramowania  przez Zamawiajagcego  zgodnie
z postanowieniami  Umowy oraz modyfikowania rezultatow powstatych w wyniku eksploatacji
Z oprogramowania.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu korzystanie z licencji lub sublicencji do Dokumentacji
Oprogramowania lub ich przeniesienie od podmiotu trzeciego na ponizszych polach eksploatacji:
uzytkowanie Dokumentacji Oprogramowania na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajgcego;
utrwalenie Dokumentacji Oprogramowania na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegolnosci
na tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

zwielokrotnianie Dokumentacji Oprogramowania dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technika magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula icyfrows, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych dotej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

wprowadzania do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarza;

wprowadzania Dokumentacji Oprogramowania do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Dokumentacji Oprogramowania;
wymiany nos$nikow, na ktérych Dokumentacj¢ Oprogramowania utrwalono.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze W razie powstania nowych pol eksploatacji, udzieli Zamawiajacemu
licencji, sublicencji albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu trzeciego, ktoremu przystuguja
majatkowe prawa autorskie do Oprogramowania do korzystania z Oprogramowania na takich
nowych polach eksploatacji niezwtocznie na zadanie Zamawiajagcego w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Aktualizacja i modyfikacja Oprogramowania przez podmioty uprawnione do dokonywania tych
czynnos$ci nie powoduje zmiany pol eksploatacji wskazanych w ust. 3 i 4.

Wykonawca o§wiadcza, ze licencje lub sublicencje dostarczone zgodnie w Umowa sg i beda zgodne
Z jej trescia, trescig wszystkich zatgcznikow, w szczegdlnosci OPZ oraz w przypadkach, w ktorych
okaze sig, ze licencje lub sublicencje nie zapewniaja wymaganych funkcjonalno$ci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich bezzwlocznego uzupetnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Z chwila dostarczenia Oprogramowania warunki licencjonowania producenta Oprogramowania
stosowane wobec wszystkich nabywcow takiego Oprogramowania stajg si¢ integralnym
zatgcznikiem do Umowy, przy czym w przypadku sprzecznosci postanowien Umowy i zatgcznikiem
obowiazuja postanowienia Umowy.

Udzielenie przez Wykonawce licencji, sublicencji, ich przeniesienie narzecz Zamawiajgcego
od podmiotu trzeciego, ktéremu przystuguja majatkowe prawa autorskie do Oprogramowania
na rzecz Zamawiajacego wolne jest od jakichkolwiek optat na rzecz osob trzecich.

Z chwila udzielenia licencji lub sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wtasno$¢ nos$nikow,
na ktorych je utrwalono przechodzi na Zamawiajacego, jezeli Oprogramowanie bgdzie utrwalone
na takim nosniku.

W celu potwierdzenia poprawno$ci licencjonowania Oprogramowania, Wykonawca przed
dokonaniem odbioru Oprogramowania dostarczy Zamawiajgcemu wyniki audytu dokonanego
przez wlasciwego producenta Oprogramowania je$li producent wydaje takie wyniki/certyfikaty.
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Pozytywny  wynik audytu jest warunkiem dokonania  odbioru  Oprogramowania
przez Zamawiajacego.

W przypadku, w ktérym Oprogramowanie bedzie narusza¢ prawa osob trzecich, Wykonawca
bezzwlocznie uzyska dla Zamawiajacego na swoj koszt licencje, sublicencje lub zapewni ich
przeniesienie  narzecz  Zamawiajacego  od podmiotu,  ktoremu  przysluguja = prawa
do Oprogramowania lub jego czesci lub dokona lub zapewni dokonanie na swoj koszt odpowiedniej
modyfikacji Oprogramowania, tak aby nie naruszato ona jakichkolwiek praw osob trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wadliwos¢ i niezgodnos¢ z prawem wszelkich wydanych
o$wiadczen dotyczacych Oprogramowania. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych przez niego kosztow, wtym kosztéw postepowan
sagdowych, wyniklych ztego, ze Wykonawca nie byt uprawniony do udzielenia narzecz
Zamawiajacego praw objetych Umowa.

W  przypadku, gdy osoba trzecia zglosi wobec Zamawiajacego roszczenia zwigzane
z Oprogramowaniem lub ktorymkolwiek zutworéw sktadajgcych sie na Oprogramowanie,
Wykonawca zobowiazuje si¢ aktywnie wspolpracowaé z Zamawiajacym w celu wyjasnienia sprawy,
w szczegdlnosci przekaze Zamawiajagcemu wszystkie posiadane przez siebie dowody czy informacje,
ktore Zamawiajacy mogltby wykorzysta¢ do obrony przed takimi roszczeniami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia wszelkich roszczen osob trzecich kierowanych przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z naruszeniem przez Oprogramowaniec wlasnosci przemystowej
lub intelektualnej osob trzecich, po wezwaniu go dotego przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do przejecia roszczen wciggu dwoch tygodni od dnia otrzymania
przez Wykonawce wezwania. Wezwanie zawiera wskazanie osob, ktore wystapity z roszczeniami
wobec Zamawiajacego oraz wskazanie roszczen i jest wysytane pisemnie na adres Wykonawcy.
Postanowienia ust. 5-15 stosuje si¢ odpowiednio do dokumentacji Oprogramowania.

Licencja lub sublicencje, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie zostaly udzielone na okres 5
(pigciu) lat, przy czym po uptywie 5 (pi¢ciu) lat obowigzywania licencji, przeksztatca si¢ ona
w licencj¢ udzielong na czas nieoznaczony. Licencja pojej przeksztalceniu w licencje na czas
nieoznaczony moze by¢ wypowiedziana z zachowaniem 12 (dwunasto) miesigcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

W ramach Przedmiotu Umowy beda dostarczane sprzety z oprogramowaniem, jednak wszystkie
urzadzenia oraz aplikacje powinny by¢ objete 5-letnim wsparciem (kontraktem) serwisowym
producenta. W ramach 5 letniego kontraktu serwisowego Zamawiajacy oczekuje w tym okresie:
bezplatnej aktualizacji oprogramowania firmware,

w przypadku rozwigzan sprzgtowych - wymiany uszkodzonego urzadzenia z dostawa nastgpnego
dnia roboczego od weryfikacji awarii,

wsparcia technicznego producenta poprzez infolinig, poczte e-mail oraz telefon.

CESJA WIERZYTELNOSCI
§ 20.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przeniesienia, cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci na osoby trzecie.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 powyzej, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia begdaca przedmiotem
czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§21.

Administratorem danych osobowych o0sob reprezentujacych Wykonawce oraz osob wskazanych
przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu jest Mazowiecki Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
SPZOZ, ktérego dane kontaktowe to: Mazowiecki Wojewoddzki Osrodek Medycyny Pracy SPZOZ,
ul. Kolegialna 17, 09-402 Ptock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl
Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowac piszac
na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mwomp.pl

Dane osobowe:

osob reprezentujacych Wykonawce, beda przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,
0 ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych — dalej RODO), wynikajacego z przepisow prawa
okreslajacych umocowanie do reprezentowania— W zakresie waznosci umow i wlasciwej
reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub waznosci
podejmowanych czynnosci.

0s0b wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imi¢ i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
0 ktorym mowa wart. 6 ust. 1 lit. f RODO, wcelu realizacji niniejszej umowy/przebiegu
postgpowania. Dane zostaty podane przez Wykonawce w ramach zawieranej umowy/prowadzonego
postgpowania.

Dane osobowe, o0 ktorych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udostepnione podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisOw prawa oraz podmiotom $wiadczacym obstuge administracyjno-
organizacyjng Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz bgda
przechowywane nie dtuzej niz to wynika z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z p6zn. zm.).

W granicach i nazasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o ktérych mowa w ust. 1
przyshuguje prawo zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia
oraz ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, naadres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto osobom wskazanym
przez Wykonawcg, jako osoby do kontaktu, przystuguje rowniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wynikajacego ze szczegoblnej sytuacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zapisOw niniejszego paragrafu wszystkim osobom
fizycznym wymienionym w ust. 1.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 22.

Wszelkie dokumenty sktadajace si¢ na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupehiajace
i objasniajgce. W przypadku gdy z dokumentéw sktadajacych sie na Umowe wynikajg rozne
od siebie obowigzki w tym samym zakresie, jednak nie sa one ze soba wzajemnie sprzeczne,
Wykonawca jest obowigzany do wykonania kazdego z nich. W przypadku wystapienia sprzecznosci
pomigdzy postanowieniami dokumentdéw, w celu interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty,
znajdujace si¢ wyzej na nastgpujace;j liscie:

1) Umowsa;

2) Pozwolenie na budowg;

3) Projekt wykonawczy;

4) Projekt budowlany;

5) OPZ wraz z pytaniami, wyjasnieniami i zmianami;
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6) STWIORB;

7) SWZ wraz z pytaniami, wyjasnieniami i zmianami;

8) Oferta Wykonawcy;

9) Kosztorys;

10) HREF;

11) TES;

12) pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Umowe niewymienione powyze;j.

2. Ewentualne spory wynikle natle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy
rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego — Wojewodztwa Mazowieckiego.
W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z Umowy lub pozostajacego
w zwigzku z Umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjgcia proby jego rozwiazania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujacego prawa,
w tym: ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego iustawy Pzp oraz wszystkich aktow
wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

4. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

5. Ilekro¢ mowa jest o wersji cyfrowej dokumentacji, nalezy przezto rozumie¢ zapisane pliki
w formatach powszechnie dostepnych i standardowych (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xIsx, .jpg)
i przekazane nadedykowany dla zadania inwestycyjnego serwer, przestane poczta e-mail
lub dostarczone na niezabezpieczonych no$nikach elektronicznych (CD/DVD, microSD, SSD).
Ilekro¢ w Umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie, chyba, Ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie odmienna intencja.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki stanowiace integralna czes¢ Umowy:

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia (w tym dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej)
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zakacznik nr 3 — wzér ,,Dowodu”

Zalacznik nr 4 — wzor Karty gwarancyjnej

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Nazwa i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawey: .........coeviiiiiiiiiiiiiiiiiiaanne.

N UMOWY O POAWYKONAWSIWO: .\ utttteettt et etee et te e e et e et et e e et e et e etenteeesenaansenaeneans
NAzZWa i adres WYKONAWCY: ...\ttt et et et et e e e et e re e eaaanss
NAzZWa | adres ZamaWiaJgCeZ0: . . v ueuninint ettt et et ettt et et et et e e e e e e et e e e eens
Nazwa Projektu: ciueeeieieiieeisnreessonisasersacessnns

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonaweg: ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu - ............... (dalej: Podwykonawca) o$wiadczam, Ze:

1) Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie

nalezne  wymagalne  wynagrodzenie  za wykonane i odebrane

przez Zamawiajacego

i Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*,

ust z dnia

pomniejszone zgodnie z §
0 warto$¢  brutto

umowy nr
e e ,

ktora tworzy kaucje

gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienigdza

do czasu az wymagana kwota kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnigta*/ *

2) Podwykonawca w cato$ci zafakturowal nalezne mu wynagrodzenie ztytulu umowy
0 podwykonawstwo z dnia .................. 1) P oraz ze nalezne Podwykonawcy
wymagalne wynagrodzenie zostalo  wcatoSci rozliczone (zaptacone) najego rzecz
przez Wykonawce*/podwykonawce*/dalszego podwykonawce*. (jezeli dotyczy) *

Jako dowod potwierdzajacy powyzsze zalagczam:

1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodoéw dostawy*.

2. Kopie faktur*/rachunkow* wraz Z potwierdzeniem dorgczenia

Wykonawcy*/podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.
3. Kopie potwierdzen przelewow.

4. Zestawienie warto$ci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustlug*. Zestawienie

wartosci wykonanych robot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Lp. Rodzaj wykonanych  |Pozycja z Kosztorysu Pozycja Warto$¢
robét/dostarczonego materiatu Wykonawcy z kosztorysu zrealizowanych
(nalezy wskaza¢ rodzaj i ilo§¢ Podwykonawcy lub | robot/dostaw/ustug
materiatu)/$wiadczonej ustugi dalszego (netto/brutto)

Podwykonawcy
lub umowy

0 podwykonawstwo

Razem:
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W  zwigzku  zpowyzszym  os$wiadczam, iz  naprzedmiotowe  potrgceniec = w kwocie
.............................. wyrazam zgode inhiebede wnosi¢ zadnych roszczen wtym zakresie
do Zamawiajgcego*. (jezeli dotyczy)

Oswiadczam, ze miedzy podwykonawca a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden
spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac¢ powstaniem roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy
(nalezy dostosowac do potrzeb) 0 zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot

budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug*. (jezeli dotyczy)

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr ......ccevveennee
(wzor ,,Karty gwarancyjnej")

KARTA GWARANCYJINA Z dnia «..ceuvvenininieienininininiecenne. r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr ..........ccu.uees Zdnia .............. r. przedsiewziecia pn.
§1
WYKONaWECa - o , udziela Zamawiajagcemu, gwarancji
na Przedmiot UmoOwWy Nr... ... zdnia ...
WIEAZ Z oo (dalej: Umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w§ ....

Umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
Wykonawca zapewnia, ze prace iroboty budowlane obj¢te Umowsg zostaly wykonane zgodnie
z warunkami Umowy, dokumentacjg projektowa, OPZ, atakze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa.

Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........................... liczac od dnia dokonania odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
t.oddnia ........cooeviiiiiii Okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art.
581 Kodeksu cywilnego oraz § ..... Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy si¢ w dniu

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnily si¢ po dokonaniu odbioru
Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usungé
rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakos$ci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy
przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z ktorych
Wykonawca korzystat realizujac Przedmiot Umowy, przewiduja inny okres gwarancji niz wskazany w §
3, to przyjmuje si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy
niz wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie:
1) pisemnie naadres: ..........ccoveveiiinininnnnn. , albo
2) zaposrednictwem poczty elektronicznej na adres: ...........coevviiiiiiiiiiiiiiannnn..
Zamawiajacy moze tez dokonac zgloszenia telefonicznie na numery:

............................................. , ale zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone
W jeden ze sposobéw wymieniony w punktach powyze;j.
§7

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystapienia wady,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystapienia wady. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy
w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgloszonych przez Zamawiajacego.



MWOMP SPZ0Z

§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad
powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9

W przypadku odmowy usunigcia wad albo nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, odmowy wymiany elementu nanowy iwolny odwad albo niedokonania wymiany
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie albo usunigcia wad w sposob nieprawidlowy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuni¢cia wad badz wymiany elementu na nowy
i wolny od wad podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania
W tym zakresie odrebnego upowaznienia, wtym upowaznienia Sadu; z zastrzezeniem ograniczen
wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, w przypadku powierzenia wykonania zastgpczego
podmiotowi trzeciemu, Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ztego tytulu
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub innych nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy
od Zamawiajgcego.

§10

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z funkcjg lub przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie zjego funkcja
lub przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spehili
roszczenia wynikajace z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego i na jego zadanie,
W sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spelnienia roszczen przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
W szczegblnosci w razie upadtosei lub likwidacji Wykonawcy.

§13

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagaé si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaly, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA
(podpis i pieczeé osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcy, pieczeé firmowa)

*niepotrzebne skresli¢



