



ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego”**, sygn. zam. 46/BZP-U.510.42/2023/MW.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działającą w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1) Ust. VI SWZ (Terminy wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie:

L.p.		Przedmiot zamówienia	Termin
1.	ETAP I	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża	16 tygodni od daty zawarcia umowy
2.		Wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni w niezbędnym zakresie do celów projektowych wraz z projektem gospodarki drzewostanem	16 tygodni od daty zawarcia umowy
3.		Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej	16 tygodni od daty zawarcia umowy
4.	ETAP II	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia	28 tygodni od daty zawarcia umowy 12 tygodni od zakończenia Etapu I
5.	ETAP III	Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	36 tygodni od daty zawarcia umowy 8 tygodni od zakończenia Etapu II



6.	ETAP IV	Złożenie kompletnego wniosku o wydanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wraz załącznikami do wniosku	42 tygodnie od daty zawarcia umowy 8 tygodni od zakończenia Etapu III
7.		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji PWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków	42 tygodnie od daty zawarcia umowy 8 tygodni od zakończenia Etapu III
8.		Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych	42 tygodnie od daty zawarcia umowy 8 tygodni od zakończenia Etapu III
9.	ETAP V	Uzyskanie decyzji: a) PWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach i na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, b) PWKZ na prowadzenie badań archeologicznych, c) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich d) zatwierdzającej dokumentację geologiczną – inżynierską	63 tygodnie od daty zawarcia umowy 21 tygodni od zakończenia Etapu IV
10.	ETAP VI	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym	71 tygodnie od daty zawarcia umowy 8 tygodni od zakończenia Etapu V
11.	ETAP VII	Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz ze wszystkimi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na budowę	81 tygodnie od daty zawarcia umowy 10 tygodni od zakończenia Etapu VI



12.		Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów	81 tygodnie od daty zawarcia umowy 10 tygodni od zakończenia Etapu VI
13.		Nadzór autorski	W okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, nie dłużej jednak niż w okresie 4 lat od daty odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia.

2) Ust. XI SWZ (Opis sposobu przygotowywania oferty) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określone w ofercie wynagrodzenie za daną część przedmiotu zamówienia wskazane we wzorze oferty łącznie jako suma pozycji z pkt 1, 2, 3 oraz jako suma pozycji z pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jako suma pozycji z pkt 11 i 12 wzoru oferty, nie może przekroczyć podanej we wzorze oferty granicy odpowiadającej kwocie stanowiącej podaną tamże część procentową łącznej ceny brutto podanej w ofercie. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą wynagrodzenie określone niezgodnie ze zdaniem poprzednim.”

3) Ust. XII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.05.2023 r. do godziny 12:00.”

4) Ust. XIII SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.05.2023 r. o godzinie 12:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą:

5) Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.06.2023r.”

6) W treści załącznika nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy – zmianie ulega treść tabeli z terminami wykonania umowy w § 3 ust. 1 oraz tabeli z podziałem kwoty wynagrodzenia w § 4 ust. 1 a także odniesienia do ich treści w umowie w zakresie numeracji.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- 7) **Załącznik nr 1 do SWZ (Wzór oferty)** - zostaje zmieniony poprzez zastąpienie go plikiem pod nazwą: Wzór oferty – zamienny.
- 8) **Załącznik nr 8 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)** zostaje zmieniony poprzez zastąpienie go plikiem pod nazwą: Projektowane postanowienia umowy - zamiennie

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Wiesław Galikowski
Z-ca Dyrektora
Podpisano elektronicznie 18-05-2023

Załączniki:
- Wzór oferty – zamienny.
- Projektowane postanowienia umowy- zamiennie.