Zatacznik nr 7 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR__ /
zawarta w dniu ___ w Zawierciu pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim - Starostwem Powiatowym w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, NIP 649 -22-96-830,

zwanym w dalszej czes$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

1.
2.
a
z siedzibg w , przy ulicy ,
NIP: , REGON:

zwanym w dalszej czeSci umowy: ,Wykonawcg”,

zwanymi facznie: ,, Stronami”.

Podstawa prawna
§1

Umowa zostaje zawarta w wyniku zakoriczonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S w miejscowosci Koryczany polegajaca na wykonaniu

utwardzonego pobocza - odcinek od 0+250 km do 0+750 km” (znak sprawy: SRZP261-0023/21),

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm., zwanej dalej “ustawa Pzp”),

o wartosci zamdwienia nieprzekraczajacej progdéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 Pzp.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej nr 1767 S w miejscowosci Koryczany polegajacej na wykonaniu utwardzonego pobocza na
odcinku od 0+250 km do 0+750 km, ktére Wykonawca wykona na rzecz Zamawiajgcego.

2. Zakres robdét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej i wprowadzenie czasowe]j organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét,

2) wykonanie rozbidrki elementéw drogi,

3) wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

4) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

6) utozenie kraweznikdéw betonowych,

7) wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej,

8) wykonanie betonowych obrzezy chodnikowych,

9) wykonanie zielency i nasadzen,

10) wykonanie regulacji studzienek wodociggowych,

11) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

3. Szczegétowy zakres rzeczowy robdt budowlanych okresla: przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB), uproszczona dokumentacja projektowa oraz
oferta Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa
§3
1. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia:
- uproszczona dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
- pozostate dokumenty zamodwienia zatgczone do SWZ,
- oferta Wykonawcy z dnia ___wraz z zatgcznikami.
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Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego kompletng uproszczong dokumentacje
projektowg wraz ze STWIORB, na podstawie ktérych wykonywane bedg roboty budowlane, zapoznat sie
z nig i na obecnym etapie nie zgtasza wobec tych dokumentéw zadnych uwag czy zastrzezen.
W przypadku ujawnienia sie w trakcie wykonywania robot budowlanych zastrzezen Wykonawcy do
uproszczonej dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci ujawnione zostang btedy czy
wady, jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wyzej opisang
dokumentacje.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§4

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 70 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia .
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
wykonanych wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy na 7 dni przed planowanym terminem
odbioru koricowego robét.
Terminem zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy jest data odbioru koricowego i podpisania
przez Strony umowy protokotu koicowego odbioru robét.

Warunki wykonania przedmiotu umowy

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
stosowanych technologii, a w szczegdlnosci Polskimi Normami zharmonizowanymi przenoszacymi
Normy Europejskie oraz ogdlnymi warunkami technicznymi wykonywania robét danego rodzaju.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania na terenie prowadzonych robdét budowlanych tadu
i porzadku, a po zakonczeniu kazdego etapu prac oraz catosci robét budowlanych do niezwtocznego
uporzadkowania miejsca wykonywania robét, przywrdcenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,
usuniecia wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawienia miejsca prowadzonych prac
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.
W przypadku nieuporzadkowania miejsc, w ktérych prowadzone byty roboty budowlane, Zamawiajacy
moze wykonac te czynnosci we wiasnym zakresie, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia
w miejscu wykonywania robot wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska oraz do
prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci
przepisami BHP oraz przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca robdt dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

§6
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania
niniejszej umowy.
W ciggu do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
w celu akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca
w trakcie wykonywania robot jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu na Zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni i przedstawienia go Zamawiajagcemu do akceptacji. Aktualizacja
harmonogramu nie wymaga zmiany postanowien umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caty okres realizacji inwestycji statej obecnosci na
terenie budowy o0séb uprawnionych do nadzorowania robdét budowlanych. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy, nadzdr sprawuje $redni nadzér techniczny
(sporzadzony na piSmie wykaz o0so6b Sredniego nadzoru technicznego zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w dniu odbioru terenu budowy). W przypadku zwofania rady budowy (rady
technicznej) obecnosc¢ kierownika budowy jest obowigzkowa.
Na terenie prowadzonych w ramach niniejszej umowy robét budowlanych, Wykonawca we wtasnym
zakresie zapewni zasilanie w energie elektryczng oraz inne media, tacznie z wykonaniem ich przytaczen
i wytgczen oraz pokryje koszty zuzycia tych mediow.
Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge geodezyjna.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu czasowe] organizacji ruchu, uzyskania decyzji
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zatwierdzajacej ten projekt oraz do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych

robét.

Wprowadzona przez Wykonawce na terenie prowadzonych robét budowlanych czasowa organizacja

ruchu musi by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Staroste Zawiercianskiego projektem czasowej organizacji

ruchu. Na co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu,

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wiasciwego

Komendanta Policji o zamiarze jej wprowadzenia.

W trakcie realizowanej inwestycji, az do jej zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca

zobowigzany jest do:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze i zapewnienia statej komunikacyjnej posesji potozonych

w obrebie prowadzonych robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- utrzymania istniejgcych obiektéw (tj. ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

odwodnienia itp.).

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed

wprowadzeniem lub zmiang kazdej tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej w zwigzku

z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, ktére nie nadaja sie do ponownego uzycia powinny zostaé¢ wywiezione

i zutylizowane przez Wykonawce, jako wytworce odpadow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach.

§7

Jezeli w toku realizacji robdt budowlanych wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych,

o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy, ktérych rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i ktére nie zostaly ujete w uproszczonej
dokumentacji projektowej, Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnosé¢ ich
wykonania w protokole koniecznosci.

Podstawg dla Wykonawcy do wykonania robdt dodatkowych bedzie uzyskanie zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na piSmie oraz obustronnie podpisany aneks do niniejszej umowy.

Strony ustalajg nastepujgce zasady kalkulacji dodatkowych robét budowlanych:

a. roboty budowlane, ktére zostaty wycenione w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert, zostang rozliczone wedtug cen jednostkowych zawartych w tym dokumencie;

b. roboty budowlane, dla ktérych brak jest wyceny w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert, zostang skalkulowane w oparciu o normy Katalogéw Naktadéw Rzeczowych oraz
ceny jednostkowe cen nie wyzszych niz srednie stawki z wydawnictwa Sekocenbud aktualnych na
moment sporzadzenia danego kosztorysu.

§8

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w uproszczonej dokumentacji projektowej w zakresie ilosci i jakosci robodt budowlanych (roboty

zamienne), o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. Dokonanie powyzszych zmian moze nastgpic

wytgcznie w przypadku, gdy wykonanie robét zamiennych bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §& 2 umowy oraz bedzie zgodne z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, zasadami stosowanych technologii, ogélnymi warunkami technicznymi
wykonywania robot danego rodzaju oraz obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami prawa.

Uzgodnienia dotyczgce wykonania robdt zamiennych wymagajg potwierdzenia w protokole koniecznosci

oraz sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajagcy dopuszcza réwniez wprowadzenie zamian w zakresie materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przedtozonej przez Wykonawce na etapie sktadania ofert, w uproszczone;j

dokumentacji projektowej lub STWiIORB. Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian w tym
zakresie moze by¢ wytgcznie osiggniecie korzystnych dla Zamawiajgcego warunkdédw wykonania,
eksploatacji lub konserwacji przedmiotu umowy (np. obnizenie kosztu ponoszonego przez

Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub warunki powodujace

poprawienie parametréw technicznych wybudowanych obiektéw).

Wykonanie robdt zamiennych lub wprowadzenie zmian w zakresie materiatéw i urzadzen wymaga

stwierdzenia zasadnosci tych zamian w protokole koniecznosci oraz wprowadzenia ich aneksem do

niniejszej umowy. Zmiany w powyzszym zakresie nie mogg modyfikowa¢ ogdlnego charakteru umowy.

Strony ustalajg rozliczenie robét zamiennych z zastosowaniem postanowien § 7 ust. 3 lit. b umowy.
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Szczegodtowy zakres robot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.

Zatrudnienie oséb na podstawie stosunku pracy
§9

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy oraz wymaga zapewnienia od Podwykonawcy spetnienia

obowigzku wynikajgcego z art. 95 ustawy Pzp, tj. obowigzku dotyczacego zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Czynnosci te zostaty wskazane w Rozdziale I

SWZ.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego

oswiadczenia o sposobie zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 umowy. Oswiadczenie musi

zawieraé: imie i nazwisko pracownika, stanowisko pracy oraz rodzaj zawartej umowy o prace. Nie
ztozenie wymaganego oswiadczenia upowazni Zamawiajgcego do wstrzymania realizacji inwestycji.

Kazda zmiana pracownika Wykonawcy wymaga ztozenia uzupetniajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa

w § 9 ust. 2 umowy.

Na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy bedzie uprawniony do prowadzenia czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy (takze dalszego Podwykonawcy) w zakresie wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, w szczegdlnosci
do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu okreslonego w § 9
ust. 1 umowy oraz do dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
omoéwionego w § 9 ust. 1 umowy,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub Podwykonawcy
kontroli.

W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy,

Wykonawca bedzie zobowigzany na kazide zadanie Zamawiajacego w terminie 3 (trzech) dni

kalendarzowych do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych powyisze wymaganie,

w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; os$wiadczenie to powinno
zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony); kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci danych adresowych, nr PESEL); informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw pracownika powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.



Udziat podmiotow trzecich
§10

Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, powotywat sie na zdolnosci innych
podmiotéw (art. 118 ustawy Pzp), zobowigzany jest zapewni¢ rzeczywiste uczestnictwo tych podmiotéw
w realizacji inwestycji.
W celu potwierdzenia spetnienia obowigzku z § 10 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego dokumentowania i wykazania realnego uczestnictwa podmiotu trzeciego w inwestycji. Na
kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni kalendarzowych,
przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody (w postaci m.in. dokumentéw, wyjasnienr, wydrukéw, nagran)
potwierdzajgce rzeczywisty udziat danego podmiotu trzeciego przy realizacji inwestycji, tj. realizacje
przez ten podmiot robét budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci tego podmiotu byty
wymagane.
Brak przedstawienia przez Wykonawce wymienionych w § 10 ust. 2 umowy wymaganych dowoddéw lub
nieudowodnienie rzeczywistego udziatu podmiotu trzeciego przy realizacji inwestycji upowaznia
Zamawiajgcego do: wstrzymania z winy Wykonawcy wykonania robét lub ustug, ktére ten podmiot trzeci
powinien wykonywa¢ lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Ubezpieczenie
§11
Za szkody wobec Zamawiajgcego oraz wobec osdb trzecich, powstate podczas lub przy okazji
wykonywania roboét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej, petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.
W okresie realizacji przedmiotu umowy (od dnia jej podpisania do dnia odbioru korncowego robdt),
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC), zapewniajgcego ochrone ubezpieczeniowg w razie wyrzadzenia szkody osobom trzecim, zaréwno
w mieniu, jak i na osobach, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza zwigzang z przedmiotem
zamowienia, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢ brutto niniejszej umowy (dla walut obcych
w wysokosci réwnowaznej, przeliczonej wedtug sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych
ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzied roboczy poprzedzajgcy dzien zawarcia
umowy).
Jezeli termin waznosci ubezpieczenia jest krétszy od okresu obowigzywania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia kopii polisy o przedtuzonym terminie waznosci, jednak nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia.
W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé waznosé
ubezpieczenia OC do dnia zmienionego terminu obowigzywania umowy ustalonego przez Strony.
Warunki prolongowanej polisy nie moga by¢ gorsze niz warunki polisy przedtozonej Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy.
Niedostarczenie Zamawiajagcemu kopii optaconej prolongowanej polisy OC w ostatnim dniu waznosci
tego ubezpieczenia, w przypadkach okreslonych w § 11 pkt 3 i 4 umowy, traktowane bedzie jako
nienalezyte wykonanie umowy, stanowigce podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej
okreslonej w § 18 ust.1 pkt 11) umowy.
Materiaty
§12
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy uzyciu materiatéw i wyrobéw budowlanych zakupionych
i dostarczonych przez Wykonawce oraz z wykorzystaniem narzedzi i sprzetu pozostajacego w jego
dyspozycji.
Materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ zgodne
z wilasciwymi w tym zakresie, aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami dopuszczajgcymi
je do obrotu i stosowania w budownictwie w szczegdélnosci - ustawy Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom STWIORB, dokumentacji projektowej
inwestycji i SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ stosowny dokument
potwierdzajacy certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polskg Norma
przenoszacg normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspélnych specyfikacji
technicznych majacych zastosowanie lub zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
zastosowanych materiatéow do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiajgcego, na co najmniej 10
dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu przy odbiorze koncowym dokumentow

potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty uzyte do realizacji umowy wymogow okreslonych niniejszg

umowaq oraz okreslonych aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w szczegdlnosci:
atestow, certyfikatéw deklaracji technicznych, deklaracji zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zamierza

naby¢ na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, materiaty o wartosci brutto rownej lub wyzszej

niz 5 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemng umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, ktdre nie nadaja sie do ponownego uzycia powinny zosta¢ wywiezione

i zutylizowane przez Wykonawce, jako wytworce odpaddw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012r. o odpadach.

Podwykonawcy
§13

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca przekazat nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie zamodwienia

(jezeli sg juz znani). O wszelkich zmianach w tym zakresie w trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca

zobowigzany jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego. Obowigzek dotyczy rowniez przekazywania

Zamawiajgcemu  wymaganych nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli nowych

Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyé realizacje zaméwienia.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada tak, jak za wtasne dziatania

i zaniechania.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania czeSci umowy, ktére powierzyt

Podwykonawcom.

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, obliguje go do skutecznego wykazania Zamawiajgcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robét

budowlanych, z zastrzezeniem § 13 ust. 5 umowy. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady

okreslone w tym paragrafie.

Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

w ramach robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca/dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Przedtozony projekt umowy powinien w szczegdlnosci zawiera¢:

1) doktadny zakres robét powierzonych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

3) termin wykonania robdt powierzonych Podwykonawcy — zgodny z harmonogramem rzeczowo-
finansowym przedtozonym przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

4) warunki ptatnosci: mozliwos¢ wystawienia faktury w oparciu o protokdt odbioru robét,

5) odbiér robdt pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcy (dalszym podwykonawcg) musi nastgpic
najpozniej w tym samym dniu co odbidr roboét pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

6) termin ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej roboty,

7) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

8) zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudniania na umowe o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 9 ust. 1.



10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia w ciggu 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy

o podwykonawstwo pisemnych zastrzezen, w szczegdlnosci gdy:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera on postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezert do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia jej projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach

okreslonych w § 13 ust. 8 umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane za

posrednictwem Wykonawcy, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz

5 000,00 zt. Pisemne umowy o podwykonawstwo powinny zosta¢ zawarte przed dostawa towaréw lub

Swiadczeniem ustug.

W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 umowy, w tym jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury lub

rachunku, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Przepisy § 13 ust. 3 — 14 umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem § 13 ust. 18, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci

okreslonych w umowie z Podwykonawcg, ktére nie moga byé dtuisze niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Ten sam obowigzek

dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robdt, dostaw Ilub ustug dalszemu

Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajagcemu faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie

zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

z tytutu wykonanych robdét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

Dla potwierdzenia dokonane] zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 13 ust. 16 i 17 umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcdéw/ dalszych

Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za roboty,

dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawce wraz ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od

Zamawiajgcego. W przypadku odmowy ztozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazaé prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim

zastosowaniem postanowien § 13 ust. 21, 22 i 23 umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, ktdory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 19 umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy. Pisemne uwagi Wykonawca moze zgtosi¢ w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 13 ust. 22 umowy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy
(wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca/dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. § 13 ust. 19 umowy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robdt

budowlanych, ktére ten wykonat.

Zapisy dotyczace obowigzkdw Wykonawcy w zakresie umoéw o podwykonawstwo (i dalsze

podwykonawstwo) dotyczg rowniez zmian tych umow.

Odbiory robét
§14

W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalajg nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie pisemne protokoty.

Odbiory bedg dokonywane w nastepujgcych terminach: odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— w ciggu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, odbiér korncowy — w ciggu 7 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

Termin odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie jest terminem zakoriczenia wykonywania

przedmiotu umowy i nie stanowi podstawy do fakturowania tej czesci robét.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty podlegajgce zakryciu, inspektor nadzoru

moze wstrzymac wykonywanie robét budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robét w celu dokonania

ich odbioru.

Odbioru koncowego dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajgcego, po pisemnym

zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru wykonanych wszystkich robot objetych

przedmiotem umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne dokumenty zweryfikowane

przez inspektora nadzoru tj.:

1) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu sporzgdzong przez
uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wersji papierowej;

2) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowej w 2 kompletach) z naniesionymi
nieistotnymi odstepstwami od zatwierdzonej uproszczonej dokumentac;ji projektowej;

4) w przypadku braku odstepstw - oswiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonej uproszczonej dokumentacji projektowe;j,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) potwierdzajgce, ze wbudowane
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wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane i ostemplowane przez

kierownika budowy, protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia;

7) karte/karty przekazania odpaddéw pochodzacych z rozbidrki;

8) aktualny dokument potwierdzajgcy przynaleznosc kierownika budowy do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

10) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych materiatéw w zakresie wskazanym przez

Zamawiajgcego;

11) oswiadczenie kierownika budowy:

a. o0 zgodnosci wykonania robét budowlanych z uproszczong dokumentacjg projektowa,

b. przywrdceniu terenu przylegtego do terenu budowy (droga, ulica) do stanu pierwotnego, oraz
usunieciu wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza i pozostawieniu miejsca prowadzonych
prac w wstanie nadajgcym sie do uzytkowania,

c. oswiadczenie kierownika budowy o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania roboét budowlanych z uproszczong

dokumentacja projektowa w zakresie zgodnosci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic

zainwestowanego obszaru.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czesci robot objetych przedmiotem umowy — roboty
nie zostang odebrane do czasu usuniecia tych wad (uwaza sie wéwczas, ze przedmiot umowy nie
zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia — Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze strony ustalg inny termin
w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy ma prawo zgdac odpowiedniego
obnizenia umdéwionego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ wraz

z Zamawiajgcym w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile s3 wymagane. Czynnosci

te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie i ptatnosci

§15
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, ktérego wartosé
zgodnie z ofertg nie moze byé wyzsza niz PLN brutto (stownie: ), w tym podatek VAT 23%
w wysokosci PLN (stownie: )i kwota netto (stownie: ).

Wynagrodzenie okreslone umowg jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie wynagrodzeniem powykonawczym i zostanie wyptacone na podstawie iloczynu
rzeczywistej ilosci wykonanych i obmierzonych robdt, potwierdzonych przez Zamawiajgcego, przy
zastosowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto, okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz
doliczonego na korncu podatku VAT.

Ceny jednostkowe netto poszczegdlnych pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego w okresie
realizacji przedmiotu umowy sg niezmienne. Skutki finansowe btednego okreslenia cen jednostkowych
w odniesieniu do przedmiotu umowy z tytutu nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci, ktére mogg
wptywac na cene — obcigzajg Wykonawce.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie ztoionej przez Wykonawce faktury VAT wystawionej
w oparciu o podpisany przez strony Umowy protokét koncowy odbioru robét oraz dotgczony do niego
kosztorys powykonawczy.

Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca:
Powiat Zawiercianski



10.

11.

12,

13.

14.

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana min. nazwa zadania,
numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowg dokumentéw.

Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia:

a. oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o biezgcym/catkowitym rozliczeniu
finansowym z Wykonawca w ramach robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy),

b. dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

Przez dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy nalezy rozumieé poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zrédtowe dokumenty
potwierdzajace, ze zapfata rzeczywiscie zostata dokonana, w szczegdlnosci: faktury VAT wystawione
przez Podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia danej faktury VAT.

Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg VAT wszystkich dokumentéw wymaganych umowa,
skutkuje, iz termin ptatnosci wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajgcy nie pozostaje
w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajace;j.

Wynagrodzenie i inne naleznosci przystugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

Zamawiajacy bedzie realizowaé ptatnos¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw VAT,
tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek bankowy
Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikdw VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze
z jednoczesnym powiadomieniem wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

Gwarancja i rekojmia

§16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na wykonane
roboty (w tym materiaty) na okres miesiecy (zgodnie z ofertq Wykonawcy), liczac od dnia

podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Wykonawca zapewnia, ze wykonana w ramach niniejszej umowy, przebudowa drogi polegajgca na
wykonaniu utwardzonego pobocza, przez caty okres gwarancji stanowié¢ bedzie w petni przydatny do
korzystania element drogi publicznej. W szczegdlnosci wykonana przebudowa nie bedzie miata ubytkéw
lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych bezpieczny ruch pieszych oraz pojazddéw.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad lub wykonania napraw uszkodzen
w chodniku w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze Strony na pi$mie ustalg
inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi
lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia/naprawy w terminie 24
godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen decyduje Zamawiajacy, ktéry przy ich
zgtoszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw. W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla
ludzi lub  ruchu pojazdéw, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze  wzgledéw
technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do
24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/ technologicznymi.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie okreslonym w § 16 ust. 3 umowy, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, przegladdéw
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10.

11.

biezacych i okresowych wykonanej przebudowy przez caty okres trwania gwarancji, przeprowadzanych
co najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przeglagdow
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére bedg zawieraty opis dokonanych czynnosci wykaz
ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie
i koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajagce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych obiektéw z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robdt
budowlanych. Rekojmia za wady obejmuje rowniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

W przypadku ujawnienia sie wad w wykonanych robotach budowlanych, Zamawiajacy wedtug wtasnego
uznania moze zada¢ usuniecia wad lub ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo
o odstgpieniu od umowy.

W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba zZe strony na pismie ustalg inny termin ich
usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca
zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowaé Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw.
W przypadku wady stwarzajgcej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazddéw, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgleddéw technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe,
Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca
dokona naprawy takiej wady niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/
technologicznymi.

Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, strony uzgodnig date koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien sie odby¢ nie pdizniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
obowigzywania gwarancji. Koficowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem oséb upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym w §16 ust. 8 umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o ogtoszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, wskazujgc jednoczesnie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robdét naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych
z rekojmi oraz z udzielonej gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Odstgpienie od umowy
§17

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi przepisami

prawa, w szczegélnosci art. 456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamodwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,

ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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Kary umowne
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas ktdéregokolwiek z odbioréw, w ustalonym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym umowa
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

4) za wykonywanie robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
wykonywania takich robét;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez zawarcia,
wymagane] postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo — kare
umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzieri zwtoki w zaptacie tego wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 200,00 PLN za kazdy dzien
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajgcemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty,
- w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 14 umowy;

11) za zwitoke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

12) za brak przekazania informacji Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 6 ust. 8 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie;

13) za brak przekazania dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 8 lit. b i ust. 9 umowy,
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentéw

zrodtowych dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek
zaptaty kary umownej jest niezalezny od przesuniecia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 15 ust. 1 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, 2 i 5
niniejszej umowy, a w szczegdlnosci nieprzediozenia Zamawiajagcemu w wymaganym terminie
zadanych dokumentow lub jezeli przedtozone dokumenty nie potwierdzajg zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych roboty wskazane
w rozdziale Il SWZ - w wysokosci 500,00 PLN.

2. taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych z tytutdw wskazanych w § 18 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 30% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15 ust. 1.

4., W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
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Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1. Nie dotyczy to odstgpienia od umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie
Pzp.
W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo dochodzenia
odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w sytuacji za ktérg nie zastrzezono
kary umownej.
Nalezne kary umowne moze on potrgcaé z wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile
spetnione sg przestanki przewidziane prawem (przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna w
momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest mozliwe kary umowne
ptatne sg w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do ich zapfaty.
W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy nie
bedzie potrgcaé kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o ile zdarzenie, w zwigzku
z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii.

Zmiany umowy

§19

Wszelkie zmiany umowy muszg by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany istotnych postanowien umowy w zakresie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa,
w tym w szczegdlnosci stawek podatku od towardw i ustug oraz rozwigzan wprowadzanych
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemig;

b. koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub
nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

c. koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, o ktédrych mowa w § 7 umowy lub robdt
zamiennych, o ktérych mowa w § 8 umowy;

2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedtuzony nie wiecej niz o czas trwania
okolicznosci uzasadniajacych zmiane) w przypadku:

a. wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg Stron
niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwos¢ wywigzania
sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje
i zakonczenie robot budowlanych;

c. koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, o ktérych mowa w § 7 umowy lub robdt
zamiennych, o ktérych mowa w § 8 umowy;

d. wystgpienia wad lub brakéw w uproszczonej dokumentacji projektowej,

e. koniecznosci wprowadzenia zmian w uproszczonej dokumentacji projektowej,

f. zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepisdw prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
i postepem technicznym;

c. zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy, przy czym proponowana osoba musi
posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie mniejsze niz osoba zastepowana (tj.
osoba zastepujgca musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i
doswiadczenie osoby skierowanej przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia na
etapie wyboru oferty).

Osoby odpowiedzialne
§20
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1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie

Zmiana Kierownika Budowy moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt. 3) lit. c) umowy.

3. Osoby odpowiedzialne za nadzér nad inwestycja, w tym inspektor nadzoru, zostang wskazane przez
Zamawiajacego w odrebnym pismie.

N

Korespondencja
§21

Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dotyczace realizacji ustug, w tym rozliczania
wynagrodzenia, mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy:

e adres e-mail dla Zamawiajgcego: sod@zawiercie.powiat.pl

e adres e-mail dla Wykonawcy:
na co strony wyrazajq zgode. Przy tym przyjmuje sie, iz o$wiadczenia zostaty skutecznie ztozone drugiej
stronie w momencie wystania e-mail ze skrzynki nadawcze;j

Poufnos¢ informacji
§22
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu.

Rozstrzyganie sporow
§23

1. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamdwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw.

2. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.

3. Zafaczniki do umowy stanowig jej integralng czesé.

4. Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr
z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) ,dziatajac jako wtasciciel/osobal(y)
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS/CEIDG):*

bedacy Podwykonawca robét dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S w miejscowosci Koryczany polegajaca na wykonaniu
utwardzonego pobocza - odcinek od 0+250 km do 0+750 km”

oswiadczam(y), ze:

1. Wykonawca ww. inwestycji, tj. nie posiada zadnych
zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur* nr z dnia do
umowy nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania

inwestycyjnego jw.
2. Og6t naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.
W zwiazku z powyzszym o$wiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikajace z

ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj. Powiatu
Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis Podwykonawcy)
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