Zatgcznik nr 5 do umowynr...............................DT/INA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE
* DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
e PELNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

DLA ZADANIA NR 01868

»Rozbudowa oraz wymiana Systemoéw Alarmowych
Putku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
w budynku nr 59 w kompleksie wojskowym K-0044"

KOMPLEKS WOJSKOWY - 0044

ADRES OBIEKTU : Warszawa, ul. Hynka 2

INWESTOR: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

ADMINISTRATOR: Jednostka Wojskowa 6021
Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13

UZYTKOWNIK: Putk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Warszawa, ul. Zwirki i Wigury 9/13
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych oraz
petnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego nr 01868 ,Rozbudowa oraz wymiana Systeméw Alarmowych Putku
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w budynku nr 59 wkompleksie wojskowym
K-0044".

Zaméwienie bedzie realizowane w etapach:

e Etap | — opracowanie Projektu Budowlanego,

e Etap Il - opracowanie Projektu Technicznego i Wykonawczego tj. Projekt Techniczny
i Wykonaweczy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztéw Zadania, harmonogram realizacji
robdt, wykaz urzadzen i materiatéw z okresleniem parametréw technicznych, w tym
parametréw decydujgcych o rownowaznosci urzadzen i materiatow, opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane

e Etap Il - petnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robét budowlanych.

1.1. Klauzule niejawnosci prac projektowych:

o Projekt budowlany: ,JAWNE”;

* Projekty techniczne i wykonawcze branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej:
~JAWNE”;
Projekty techniczne i wykonawcze branzy teletechnicznej: ,ZASTRZEZONE”;
Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie: ,JAWNE™,
ZKZ: . JAWNE";
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, oraz harmonogram realizacji
robét oraz pozostate opracowania: ,JAWNE”.

1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowarn
e zatwierdzony Program inwestycji.
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien by¢ realizowany
zgodnie z potrzebami okreslonymi w Programie Inwestycji, z uwzglednieniem uwag
i opinii.

2. INFORMACJE OGOLNE DOT. OBSZARU/OBIEKTU
2.1. Dane podstawowe
Dane obiektu:
Budynek nr 59
e powierzchnia uzytkowa — 464 m?,
kubatura budynku - 2 585 m?,
budynek 2-kondygnacyjny,
konstrukcja — murowana,
rok budowy — 1952 r.,
sposo6b uzytkowania obiektu — biurowo-sztabowy;

Dane dotyczace uzbrojenia terenu:

Kompleks K-0044:
e kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechniczna,
o sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, cieplna, gazowa teletechniczna

Budynek nr 59 zasilany jest w energie elektryczng przytaczem ze stacji nr 7408.
Dane dla przytacza (licznik 3240758); stacja: 7408
Moc umowna na 2024 r. — 270 kW
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Moc przytaczeniowa — 400 kW

Obcigzenie mocy szczytowej w 2023 r. — od 189 do 456 kW (sr. 263 kW)

Rezerwa mocy przytaczeniowej do wykorzystania (przy maksymalnym obcigzeniu) — 137
kW.

2.2. Ochrona konserwatorska
Teren kompleksu K-0044 oraz budynki i obiekty budowlane nie s3 objete ochrong
konserwatorska.

2.3. Ochrona $rodowiska

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2020.1219 jt) przy realizowaniu przedsigwzigcia nalezy zastosowaé
najlepsze dostepne techniki majace na celu efektywne ograniczenie wptywu
oddziatywania instalacji na $rodowisko.

Z tresci opracowanego dokumentu nie wynika, ze zakres planowanych robét nie
bedzie oddziatywat Ilub ingerowat w elementy $rodowiska przyrodniczego.
W przypadku wystapienia ewentualnej koniecznosci podejmowania dziatan na
terenach zielonych w otoczeniu budynku, to nalezy postepowaé zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach ustawy z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wraz z ich
przepisami wykonawczymi

. ZAKRES RZECZOWY

3.1. Branza budowlana
— wykonanie robét naprawczych po zakonczeniu robot instalacyjnych branzy
elektrycznej i teletechniczne;.

3.2. Branza teletechniczna
— modernizacja, rozbudowa oraz wymiana istniejacych systemow alarmowych
w wybranych pomieszczeniach W budynku nr 59,
- stworzenie stanowiska nadzoru administracyjnego systeméw alarmowych
w budynku nr 58,
- stworzenie stanowiska nadzoru systeméw alarmowych w budynku
nr59i96.

3.3. Branza elektryczna
— wykonanie zasilania elektrycznego nowych urzgdzen w tym rozbudowy
rozdzielnicy i poprowadzenie instalacji elektryczne;j.

Uszczegotowienie zakresq rzeczowego stanowi  Program inwestycji  wraz
Z uzgodnieniami [ZASTRZEZONE].

- WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
ZAMOWIENIA

4.1. Etap | i Il - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

Materialy i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania

dokumentacji technicznej:

¢ Inwentaryzacja wielobranzowa do celéw projektowych (o ile bedzie konieczna);

e Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary,
ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoz.), orzeczenia,
analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jezeli wymagane);

e Bilans zapotrzebowania na energie elektryczng, cieplng, wode do celéw
uzytkowych i przeciwpozarowych, $ciekow (jezeli wymagane);
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Zapotrzebowanie i wymagania dotyczace dostaw mediéw oraz uzyskanie
warunkow technicznych przytgczenia do  sieci elektroenergetycznych,
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, gazowych oraz
telekomunikacyjnych (wg potrzeb)

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu zamknigtego do celéw projektowych
i opiniodawczych w skali 1: 500 w zakresie robét zlokalizowanych w terenie i o ile
jest to niezbedne dla realizacji zadania, to réwniez dia terenu otwartego.

Plan zagospodarowania terenu natozony na mape do celéw projektowych
przyjeta do ODGIK SZI z widocznymi cechami Osrodka i ztozenie do Urzedu wraz
z pozostatymi dokumentami (jezeli wymagane);

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane na podstawie petnomocnictwa SZI:

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, zgod wiascicielskich i decyzji
administracyjnych umozliwiajacych opracowanie dokumentacji projektowej
i realizacje robét.

Ponadto:

Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy w wers;ji
papierowej oraz elektronicznej przy uzyciu programoéw Microsoft Word, Microsoft
Adobe Reader, AUTO CAD,

Projekty Budowlany w wersji elektronicznej nalezy opracowaé przy uzyciu
programu AUTO CAD w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

Projekty Techniczne oraz Wykonawcze w wersji elektronicznej nalezy opracowac
przy uzyciu programu AUTO CAD, przedmiary robét nalezy wykonaé w oparciu
o program NORMA 3 lub w innych kompatybilnych z tymi programami;

Projekty uwzgledniajgce wymagania Uzytkownika (w zakresie
uszczegotawiajgcym wymagania okreslone w MWWO-U/WI), uwarunkowania
wynikajace z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunkow
technicznych oraz wymogi zawarte w obowigzujgcych przepisach wykonawczych
i resortowych;

Przedmiar robot (z podziatem na branze) zgodnie z zawartoscig projektu
technicznego i wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program
kompatybilny z nim. Przedmiary powinny by¢ opracowane zgodnie z zasadami
wykonania przedmiaru robdt w spos6b umozliwiajgcy przygotowanie oferty
przetargowej;

Kosztorysy inwestorskie (z podziatem na branze) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego — metodg kalkulagii uproszczonej
| szczegotowej, zawierajace zestawienia materiatéw, sprzetu i robocizny;
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z zawartoscig dokumentacji projektowej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r;

Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003. 120.1126);

Zestawienie Kosztéw Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzjg nr 118/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad opracowywania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych z pézn. zm.:

Wykaz urzadzen i materialtéw z okresleniem parametréw technicznych,
w tym parametréw decydujgcych o réwnowaznosci urzadzen i materiatow.
Harmonogram realizacji robét z iloscig roboczogodzin i krzywg zatrudnienia
opracowany metodg Gantta, uwzgledniajacy kolejno$¢ i etapowanie robét
budowlanych;
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e Opis przedmiotu zaméwienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robot
budowlanych uwzgledniajgcy  informacje ogolne  dotyczace terenu
(uzbrojenia)/obiektu i zakres rzeczowy robot wedtug poszczegéinych branz oraz
wymagania w zakresie realizacji robét:

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie kazdej z branz winny zawieraé:

e Kopie dokumentow stwierdzajgcych posiadanie uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez
projektanta i sprawdzajgcego;

¢ Kopie dokumentéw stwierdzajgcych przynaleznosé do wiasciwej Izby Inzynierow
projektanta i sprawdzajgcego;

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe obejmujace wszystkie branze wspotpracujace,
wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach
dotyczacych obiektow kubaturowych oraz na planie Zzagospodarowania terenu
sieci zewnetrznych:

¢ Dokumenty techniczne z uzgodniern i zatwierdzen zadania projektowego
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz technicznego i wykonawczego
odciskiem pieczeci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, potwierdzajacego uzgodnienie projektdw, umieszczonej na
czesciach  rysunkowych projektow przedstawiajgcych:  rzut kondygnagji
podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie dziatki lub terenu,
sporzgdzone na kopii mapy do celow projektowych, a takze opatrzenie projektu
budowlanego oraz wykonawczego poszczegéinych branz w zakresie wykonania
urzadzen przeciwpozarowych odciskiem pieczeci i podpisem rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, potwierdzajgcego  uzgodnienie
projektéw, umieszczonej na czesciach rysunkowych kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego);

» Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu opracowania zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
0 kompletno$ci z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé;

e szczegotowy wykaz urzadzern i materiatow z okresleniem parametrow
technicznych, w tym parametrow decydujgcych o réwnowaznosci urzadzen
i materiatow;

e szczegOtowy wykaz Srodkow trwatych;

* szczegOtowy wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowaniu.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w nastepujacej ilosci

egzemplarzy z podziatem na branze:

Projekt budowlany w 4 egz.,

Projekt techniczny w 4 egz.

Projekt wykonawczy w 4 egz.,

Przedmiary rob6t w 2 egz.,

Kosztorysy inwestorskie w 1 egz.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w 2egz.,

Zestawienie Kosztéw Zadania w 2 egz.,

Harmonogram realizacji robét z iloscig roboczogodzin i krzywg zatrudnienia

w2 egz.,

o Wykaz urzadzer i materiatow z okresleniem parametréw technicznych, w tym
parametrow decydujgcych o rownowaznosci urzadzen i materiatéw w 2 egz.,

e Opis przedmiotu zamowienia na realizacje robot budowlanych w 1 egz.

Projekty, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, ZKZz, harmonogram realizacji robot winny, opis
przedmiotu zamowienia oraz inne opracowania majg by¢ wykonane w technice
komputerowej, dostarczone do Zamawiajgcego na 4 ptytach CD/DVD:
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* Plyta nr 1 - Projekt budowlany — 1 szt
* Piyta nr 2 (dia Inwestora) — Projekt budowlany, techniczny | wykonawczy,

* Ptyta nr 3 (do przetargu na roboty budowlane) Projekt budowlany, techniczny |
wykonawczy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory
robot, harmonogram realizacji robét, wykaz urzadzen j materiatéw
réwnowaznych (pliki graficzne w formie pdf z podpisami I pieczeciami oséb
wykonujacych, przedmiary w formacie ath) — 1 szt.

* Plytanr 4 - opracowania niejawne — 1 szt.

4.2. Etap Ill - petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
Nalezy podaé koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem
delegacji (dojazdow, przejazdéw, noclegow i diety) ~ bez podatku VAT

Planuje sie 20 nadzorow autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, ze projektant
stawi sie na pisemne Iub telefoniczne wezwanie w ciagu 72 godzin
tj. 3 dni.

5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawieraé

® uzgodnienia z uzytkownikami:
uzgodnienie z administratorem kompleksu:
uzgodnienie z Dowoddztwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni:
uzgodnienie z wiasciwym Weztem tacznosci lub Teleinformatycznym;
uzgodnienie z rzéczoznawcy ds. zabezpieczer; ppoz.:
uzgodnienie z Delegaturg Wojskowej Ochrony Przeciwpoz’arowej (w formie
dokumentu potwierdzajgcego przekazanie zawiadomienia 0 uzgodnieniu

® uzgodnienie z Osrodkiem Dokumentac;ji Geodezyjnej i Kartograficznej Sz
® inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do
uzyskania dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6. WARUNKI DOTYCZACE WYKONANIA OPRACOWAN
6.1. Podstawa wykonania opracowan

Dokumentacja ma zosta¢ wykonana zgodnie z:

* Obowigzujagcymi normami | obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, Zapewniajgcymi wypetnienie
wymogow okreslonych w ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Z poZniefszymi Zmianami, ze szczegdlnym uwzglednieniem art S i przy
wypetnieniu obowigzkow projektanta okreslonych w art. 20 wyzej wymienionej
ustawy;

e Wszystkimi przepisami szczegbinymi prawa powszechnie obowigzujgcego
i przepiséw resortowych, w tym dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony ppoz.,
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Z trwatoscig | ekonomikg rozwigzarn technicznych;

¢ Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami decyzjami administracyjnymi:

* Okresleniem parametrow  technicznych dia projektowanych urzadzen
i materiatéw przy zastosowaniu obowigzujgcych polskich norm, umozliwiajgcych

opiniodawczych:

* Peftnomocnictwa i Upowaznienia do reprezentowania i wystepowania w imieniu
inwestora - SZ| w Sprawach zwigzanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-
konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbednych uzgodnien, warunkéw na dostawy
mediow, decyzji administracyjnych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i wykonanie robét budowlanych oraz sktadanie o$wiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Ww. dokumenty bedg przekazywane na pisemng prosbe Wykonawcy sktadang
W dniu podpisania umowy. ze wskazaniem oséb, dla ktorych majg by¢
wystawione petnomocnictwa oraz zakresem i forma udostepnianych map.

* Zamawiajgcy udostepni ,do wgladu’ posiadang dokumentacje projektowo-
kosztorysowa zadan realizowanych na terenie kompleksu nr 0044, ktérych
zakres rzeczowy moze kolidowa¢ z zakresem niniejszego zadania.

6.3. Wykaz specjalnosci uprawnien budowlanych do projektowania, pozadanych
dla wiasciwego wykonania przedmiotowych zadan
Wszystkie niezbedne specjalnosci Uprawnien budowlanych — do projektowania bez
ograniczen w specjalnosciach: architektoniczna, konstrukcyjno-budow!ana,
instalacyjna  w  zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i eiektroenergetycznych, telekomunikacyjna.

6.4. Wszyscy Pracownicy Wykonawcy realizujacy przedmiot umowy sga
zobowigzani do posiadania:

* pisemnego upowaznienia kierownika jednostki organizacyjne; upowazniajgcego
do dostepu do informac;ji niejawnych o klauzuli +ZASTRZEZONE" |ub
pos$wiadczenia bezpieczeﬁstwa,

* aktualnego zaswiadczenia stwierdzajgcego odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informagiji niejawnych:

Dla projektanta/éw systemow zabezpieczen nalezy dodatkowo zataczyé:

e Zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego,

. Swiadectwo, Zaswiadczenie lub Autoryzacje ukoriczenia kursu zabezpieczenia
technicznego w zakresie projektowania systemow zabezpieczen technicznych
stopni 1 — 4 |ub aktualne zaswiadczenie ukoRczenia kurséw w zakresie
projektowania systemow alarmowych.

7. SPOSOB OBLICZENIA OFERTY | TERMIN WYKONANIA

7.1. Wartos¢ oferty
Warto$¢ oferty nalezy podaé z podziatem na etapy:
Etap | - projekt budowlany — nie moze przekroczy¢ 30% wartosci prac projektowych:
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Etap Il - projekt techniczny i wykonawczy — wartosé zalezna od procentowego udziatu
projektu budowlanego w wartosci prac projektowych:;

Etap Ill - nadzor autorski.

Suma wartosci sktadowych prac projektowych (bez nadzorow autorskich) liczona
W procentach wynosi 100%.

Wyceny ofertowe w ujeciu rzeczowo-cenowym bedg stanowity zatgcznik nr 1 do umowy
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i petnienie nadzory
autorskiego.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmowac:

* Kkoszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badan, ekspertyz, inwentaryzacji,
odkrywek, map sytuacyjno-wysokoéciowych;

* koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

* koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien (W tym warunkoéw
przytaczenia mediow) i decyzji administracyjnych:

e koszty pelnienia nadzoru autorskiego;

* podatek VAT:

® inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia kompletnego
Z punktu widzenia celu, ktéremuy ma stuzy¢, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami oraz wiedza techniczna.

7.2. Termin wykonania umowy

* Etap | - Projekt budowlany 80 dni od daty podpisania umowy;

e Etap I - Projekt techniczny i wykonawczy 120 dni od daty podpisania umowy;

* Etap Il - Nadzér autorski — Czas realizacji robét, po wprowadzeniu Wykonawcy na
budowe.

- DODATKOWE INFORMACJE

8.1. Wizja lokalna (nieobowigzkowa)

Oferent moze przed ztozeniem oferty dokonac ogledzin przedmiotu Zamoéwienia,
Przeprowadzenia wizji lokalnej — celem zdobycia wszelkich niezbednych informac;ji
stuzgcych jej przygotowaniu.

Wizja lokalna odbedzie sie w jednym terminie: 20.12.2024 r. godz. 10:00

Wejscie na teren przez biuro Przepustek od ulicy Hynka 2 w Warszawie (kompleks
wojskowy 0044).

W dniu wizji osoby zainteresowane musza okazaé stosowne dokumenty
tj. pisemne upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce
do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli »ZASTRZEZONE” lub
poswiadczenie bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenia stwierdzajace
odbycie szkolenia w Zakresie ochrony informacji niejawnych.

Do kontaktu z wykonawcy prac projektowych oraz w sprawie wizji lokalnej na etapie
wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze strony Uzytkownika (Putk
Reprezentacyjny WP) zostat wyznaczony:

1) mt. chor. Daniel Gazdzicki tel. 261-848-709

Powyzsze spotkania nalezy organizowaé PO uzgodnieniu z przedstawicielem SZI.

8.2. Wglad do Whniosku Inwestycyjnego i Programu Inwestyciji

Dokumenty opatrzone klauzulg niejawnosci pozostaja do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego PO wczesniejszym ztozeniy wniosku, pisemnym wystapieniu oferenta,
uzyskaniu zgody Szefa SZ| Ooraz po okazaniu stosownych dokumentéw (pisemne
upowaznienie kierownika jednostki organizacyjnej upowazniajgce do dostepu
do informaciji niejawnych o klauzuli +ZASTRZEZONE” |ub poswiadczenie
bezpieczenstwa oraz aktualne zaswiadczenia stwierdzajgce odbycie szkolenia
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w zakresie ochrony informacji niejawnych). Wgladu do dokumentacji niejawnej mozna
dokona¢ w dniach roboczych wgodz. 8% — 14% po uprzednim telefonicznym

uzgodnieniu terminu z:
1) p. Joanna Majewska tel. 261 849 193
2) p. Anna Gotebiowska tel. 261 849 372

8.3. Pozostate ustalenia

8.2.1 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej

umowy, zgodnie z zatgczonym wzorem.

8.2.2 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykona

podwykonawcow.

nia zamowienia przez

8.2.3 Na realizacje przedmiotu zaméwienia zostanie zawarta jedna umowa.
8.24 Wykonawca skoordynuje zakres niniejszego zadania z zadaniami
realizowanymi na etapie opracowania dokumentagiji i robot budowlanych.

Sporzadzit:
Specijalista ds. planistycznych
Wydziatu Inwestycji Budowlanych
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