
                                                                                                                                
                               

 

 

Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ..... ............ ...  r. w  Zgorzelcu pomiędzy:  

 

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia 

którego działa  

Pan Piotr Konwiński – Zastępca Burmistrza, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec – Pana Mieczysława 

Garbicza 

a  

…………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez:  

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka 

zarządu/prokurenta;  

2) …………………………………… - ………………………………………..    

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych ze względu na szacunkową wartość zamówienia 

nieprzekraczającą kwoty 130 000 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o 

następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego 

w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  nad zadaniem 

pn.: „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Zgorzelec – 

doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w z akresie 

edukacji komunikacyjnej ”. Zakres prac obejmuje m.in.:  

1) Wykonanie liniowych progów zwalniających płytowych U -16B o 

nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wyniesionymi 

przejściami dla pieszych P-10 oraz linią P-25 i oznakowaniem 

pionowym A-11a, T-1 i B-33, w miejscu istniejących przejść dla 

pieszych w ciągu następujących ul ic: Francuskiej (droga gminna 



                                                                                                                                
                               

 

 

nr 109271D), Łużyckiej (droga gminna nr 109308D), 

Poniatowskiego (droga gminna 109332D) oraz Broniewskiego – 3 

sztuki (droga gminna nr 109252D).  

W zakres prac związanych z wykonaniem progów z asfaltobetonu 

wchodzi w szczególności: frezowanie warstwy ścieralnej,  

wykonanie warstwy wiążącej,  prof ilującej i ścieralnej.  

Z uwagi na przesunięcie lokalizacji progu z przejściem dla 

pieszych na ul icy Francuskiej  zakres prac obejmuje dodatkowo 

wykonanie przez pas zieleni dojścia  dla pieszych po jednej 

stronie,   

2) Wykonanie liniowych progów zwalniających płytowych U -16B z 

gumowych elementów modułowych, poprzez ich montaż do 

nawierzchni jezdni wraz w wyniesionymi przejściami dla pieszych 

P-10 oraz l inią P-25 i oznakowaniem pionowym A-11a, T-1 i B-33, 

w miejscu istniejących przejść dla pieszych w ciągu ul icy 

Lubańskiej (droga gminna nr 109305D) – 3 sztuki,  

3) Montaż urządzeń sygnalizacyjnych do wskazywania prędkości 

rzeczywistej, zasi lanych panelami solarnymi , przy przejściach dla 

pieszych w ciągu ul icy Lubańskiej (droga gminna nr 109305D) 

oraz ulicy Słowiańskiej (droga gminna nr 109377D),  

4) Szczegółowe zestawienie pionowych i poziomych znaków 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do 

wykonania (montażu) w ramach przedmiotu niniejszej umowy wraz 

z ich lokalizacją, zostały zawarte w „Projekcie oznakowania 

docelowego”, będącym integralną częścią Załącznika Nr1 do 

niniejszej umowy.  

 

2. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia niniejszej 

umowy został zawarty w Specyfikacj i   technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej, w  skład której 

wchodzi:  

1) Projekt budowlany , 

2) Projekt oznakowania docelowego- zwanymi w dalszej części  

niniejszej umowy „dokumentacją” , stanowiącą Załącznik Nr 1 do 

umowy. 

 

3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach   

przedmiotu niniejszej umowy należy w szczególności:  

1) Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą  

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

2) Ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i 

ekonomicznych; 



                                                                                                                                
                               

 

 

3) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy ; 

4) Protokolarne przekazanie, przy udziale Zamawiającego, wykonawcy 

robót budowlanych terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami, dziennikiem budowy/robót oraz dokumentacją 

techniczną. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporządzi pisemny 

protokół z przekazania placu budowy;  

5) Bieżące weryf ikowanie zapisów w dzienniku budowy/robót pod 

względem prawidłowości prowadzenia dziennika budowy/robót; 

6) Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych czy spełnione 

zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, obejmujące 

również poruszanie się po terenie budowy oraz czy prace 

budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

7) Sprawdzanie prawidłowości przedstawionej przez wykonawcę robót 

budowlanych kopii polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenia  

terminowego opłacania składek, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego wynikającymi z umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych;  

8)  Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę 

robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez 

Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;  

9) Wydawanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich poleceń na 

piśmie, a także prowadzenie korespondencji z wykonawc ą robót 

budowlanych oraz Zamawiającym;  

10) Dojazd i pobyt na terenie budowy w i l ości niezbędnej do 

prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego , począwszy 

od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, nie rzadziej niż raz  

w tygodniu, a także na każde wezwanie Zamawiającego  

i wykonawcy robót budowlanych. Obecność inspektora nadzoru na 

terenie budowy każdorazowo zostanie udokumentowana wpisem 

do dziennika budowy/robót; 

11) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie 

realizacji  robót budowlanych, nadzorowanie zgodności 

wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową 

oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;  

12) Uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji  technicznej oraz 

wnioskowanie o ich wprowadzenie, jeżeli zajdzie konieczność 

dokonania zmian;  

13) Monitorowanie postępu prac oraz zgodności ich wykonywania  

z umową o roboty budowlane; 



                                                                                                                                
                               

 

 

14) Prowadzenie regularnych inspekcji terenu budowy oraz 

prowadzonych robót budowlanych pod kątem przestrzegania 

warunków technicznych wykonania robót budowlanych w celu 

zapewnienia wymaganej jakości robót;  

15) Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego 

porządku na budowie;  

16) Zapewnienie aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony 

środowiska w czasie trwania robót budowlanych oraz po 

wykonaniu obiektów stałych;  

17) Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych przedstawionych 

przez wykonawcę robót budowlanych i  niezbędnych korekt tych 

rysunków; 

18) Kontrolowanie źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie 

uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających 

umiejętności pracowników uczestniczących w realizacji robót 

budowlanych, np. obsługę maszyn;  

19) Zatwierdzanie atestów, i  receptur przedstawianych przez 

wykonawcę robót budowlanych;  

20) Sprawdzanie i potwierdzanie przed wbudowaniem jakości 

stosowanych i dostarczanych materiałów w zakresie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności;  

21) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania 

materiałów; 

22) Czuwanie nad jakością wykonywanych robót budowlanych;  

23) Organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad budowy z 

udziałem: kierownika budowy, wykonawcy robót budowlanych lub 

jego przedstawiciela prawnego oraz przedstawiciel i 

Zamawiającego;  

24) Nadzorowanie wykonania przez wykonawcę robót budowlanych 

zaleceń komisji odbiorowej w zakresie usunięcia stwierdzonych 

wad i usterek;  

25) Dokonywanie czynności odbioru robót ulegających zakryciu i/ lub 

zanikających oraz odbioru końcowego robót budowlanych, w tym 

sprawdzenie i weryf ikacja dokumentów odbiorowych, spisanie 

protokołu odbioru;  



                                                                                                                                
                               

 

 

26) Żądanie od wykonawcy robót budowlanych lub kierownika budowy 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymanie robót  

w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem; 

27) Sporządzanie protokołów konieczności, jeżeli zajdzie  konieczność 

ich sporządzenia;  

28) Weryf ikacja i zatwierdzenie kosztorysu robót dodatkowych;  

29) Sporządzanie pisemnych opini i dotyczących wad obiektu  

oraz w przypadku konieczności - przyczyn niedotrzymania terminu 

umownego, w terminie do 7 dni od ich wystąpienia;  

30) Uczestniczenie w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych, które  

odbywać się będą co najmniej co 12 miesięcy w okresie 

obowiązywania gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz w przeglądzie pogwarancyjnym;  

31) W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy na roboty 

budowlane:  

a) nadzorowanie robót budowlanych będących kontynuacją umowy 

na roboty budowlane,  

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena 

kosztów tych robót w celu ostatecznego ich rozliczenia,  

c) pełnienie nadzoru nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi, itp.;  

32)  W przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz sp raw 

związanych z realizacją zamówienia, przekazanie w ustalonym 

terminie dokumentów i informacji, o które wystąpi Zamawiający . 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI  

 

1. Termin realizacj i przedmiotu niniejszej umowy określa się na cały 

okres realizacj i robót budowlanych, dla których sprawowany jest 

nadzór inwestorski,  począwszy od dnia podpisania umowy  

z wykonawcą robót budowlanych do dnia dokonania odbioru 

końcowego robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego z klauzulą „odbieram”, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 

paragrafu. Przewidywany termin realizacji  robót budowlanych  wynosi 

45 dni od daty zawarcia umowy t j. do dnia 29 grudnia 2023 r.   

 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 



                                                                                                                                
                               

 

 

z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeglądem 

pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 31 niniejszej 

umowy.  

3. Zmiany terminu realizacj i robót budowlanych nie powodują 

konieczności sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, określonego w §  1 niniejszej umowy, na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty w  wysokości brutto: …………… zł  

(słownie złotych: ………………………….00/100). 

   W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów  

i usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejs zej umowy zawiera 

wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, a więc zawiera wszystkie koszty  

i czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o k tórym 

mowa w § 1 niniejszej umowy  przez cały okres pełnienia nadzoru 

inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowiązkami określonymi 

w niniejszej umowie.  Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie,  będzie 

płatne na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury 

będzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół  

odbioru końcowego robót budowlanych z k lauzulą „odbieram”, nad 

którymi sprawowany jest nadzór inwestorski w ramach przedmiotu 

niniejszej umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia w terminie 14 

dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego  prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy 

nr …………………………………. wskazany przez Wykonawcę w 

fakturze i złożonej ofercie. 

5. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

§ 4 



                                                                                                                                
                               

 

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad  robotami 

budowlanymi przez osobę posiadającą stosowne kwalif ikacje 

zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego 

prawa. 

2. Wykonawca do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń  

wyznaczył Pana/Panią ....... ..... , za którego zachowanie odpowiada 

na zasadach ogólnych Wykonawca.  

3. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego  w trakcie realizacj i 

przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający dopuści zmianę ww. osoby w przypadku wystąpienia 

okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie czynności 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności na skutek 

zdarzeń losowych, utraty wymaganych uprawnień itp. Powyższa 

zmiana będzie dopuszczalna pod warunkiem, że osoba wskazana 

przez Wykonawcę do podjęcia obowiązków inspektora nadzoru, 

będzie posiadała uprawnienia co najmniej równe osobie dotychczas 

pełniącej tę funkcję.  

4.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli uzna, iż nie wykonuje on swoich obo wiązków 

wynikających z odpowiednich przepisów. Zdanie trzecie ust. 3 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest 

przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające posiadanie przez 

osobę, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych 

uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem 

niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Powyższy zapis ma zastosowanie również  

w przypadku dokonania zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3 -4 

niniejszego paragrafu. 

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby , o której mowa  

w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, należy potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy/robót. Zmiana osoby, o której mowa w niniejszym 

paragrafie nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej 

umowy. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca  

z braku inspektora nadzoru inwestorskiego  będzie traktowana, jako 



                                                                                                                                
                               

 

 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i  nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji  robót budowlanych. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary 

umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) Za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie 

obowiązku wynikającego z zapisów § 1 ust. 3 pkt 24 niniejszej 

umowy – w wysokości 300,00 zł ;  

2) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego podczas odbioru końcowego 

robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł ;  

3) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności 

podczas przeglądów gwarancyjnych oraz przeglądu 

pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt 31 niniejszej 

umowy – każdorazowo w wysokości 200,00 zł ;  

4) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia 

od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, z wyłączeniem zaistnienia istotn ej zmiany 

okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia 

umowy. 

4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 

niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony opierać się będą  

o przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach:  



                                                                                                                                
                               

 

 

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany oko liczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do egzekwowania kary 

umownej, o której mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;  

2)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie f irmy Wykonawcy;  

3)w przypadku nieprzystąpienia W ykonawcy do realizacj i przedmiotu 

niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez 

uzasadnionej przyczyny;  

4)w przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie 

obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej Stronie 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadkach odstąpienia od niniejszej umowy, określonych w ust. 

1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane usługi do dnia 

odstąpienia. 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

 

1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych w przeciągu 6 miesięcy od daty podpisania 

niniejszej umowy ulega ona rozwiązaniu z upływem tego terminu. Na 

Zamawiającym ciąży obowiązek powiadomienia Wykonawcy  

o powyższym fakcie.  

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź  

w razie nie przystąpienia Wykonawcy robót budowlanych do ich 

realizacji , Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz 

roszczenie względem Zamawiającego o realizację umowy na nadzór  

inwestorski.   

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 

którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany będzie nadzorować umowę na roboty budowlane  

z wyłonionym przez Zamawiającego nowym Wykonawcą robót 

budowlanych, będącą kontynuacją robót umowy przerwanej  

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  ust. 1 niniejszej 

umowy. 



                                                                                                                                
                               

 

 

§ 8 

PODWYKONAWSTWO 

Strony ustalają, że zamówienie nie będzie wykonywane przez 

podwykonawców. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  oraz 

innych aktów wykonawczych mających wpływ na należyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacj i 

niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 

przez to rozumieć  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.  

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejsze j umowy pod rygorem nieważności.  

 

§ 10 

 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, t j. 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

    WYKONAWCA                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

............ ........ ........ ..                                  .... ........ .... .... ............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                
                               

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy nr WI.272. …. .2023  
z dnia ....................... r. 

 

 

 


