

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi**

**SR.272.u.32.2024.MD „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335G w zakresie budowy chodnika Nowotna – Tujsk na odcinku 500 m”.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Powiat Nowodworski

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 192644808

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** gen. Władysława Sikorskiego 23

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowy Dwór Gdański

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 82-100

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański

**1.5.8.) Numer faksu:** (55) 247 36 70

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** starostwo@nowydworgdanski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.nowydworgdanski.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1001561>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

SR.272.u.32.2024.MD „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335G w zakresie budowy chodnika Nowotna – Tujsk na odcinku 500 m”.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ab5e93f7-ab24-40e7-a629-551c9995a4c8

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00634765

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-12-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00052305/24/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.17 SR.272.u.32.2024.MD „Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335G w zakresie budowy chodnika Nowotna – Tujsk na odcinku 500 m”.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00558041

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** SR.272.u.32.2024.MD

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

#### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335G w zakresie budowy chodnika Nowotna – Tujsk na odcinku 500 m”.

2. Postępowanie na wybór wykonawcy inwestycji jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/991127>.

3. Opis nadzorowanej inwestycji:

1) Lokalizacja:

inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004\_2 Stegna , obręb ewidencyjny: 0018 Tujsk, działki nr 64, 63/7, 62/1.

2) Wytyczne do prac budowlanych:

Szczegółowy zakres prac wskazany jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez PROWALD Waldemar Prorok, ul. Polna 11c/17, 82-300 Elbląg oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), stanowiących załącznik do postępowania na wybór Wykonawcy inwestycji, opublikowanego na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/991127>.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) nadzoru nad pracami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia opisanymi powyżej;

2) nadzorowana branża: drogowa;

3) obowiązkowa niepunktowana obecność inspektora na placu budowy: minimum 1 raz w tygodniu;

4) w przypadku wystąpienia nadzwyczajnej konieczności Inspektor, pomimo zadeklarowanych w ofercie obowiązkowych pobyków, stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia);

5) Inspektor musi być obecny na placu budowy i przebywać tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru;

6) zakres czynności nadzoru polega między innymi na:

a) zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy, mając na względzie prawidłową realizację i terminowe ukończenie projektu;

b) kontroli zgodności działań Wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisach prawa;

c) pełnieniu funkcji Inspektora zgodnie z przepisami ustawy Pb, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót i postanowieniami Zgłoszenia wykonania robót;

d) rozliczeniu finansowo terminowym robót budowlanych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót;

e) wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia;

f) działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia;

g) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego;

h) zadania i obowiązki Inspektora obejmują w szczególności:

- zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych, w tym przygotowanie i złożenie wymaganych ustawą Pb zgłoszeń do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy (o ile dotyczy);

- opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia;

- zatwierdzanie i opiniowanie „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”, przedstawionego przez Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót (o ile dotyczy);

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami;

- przygotowanie wzorów druków i dokumentów jakie będą obowiązywać podczas procesu realizacji zamówienia;

- w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
  - przeprowadzanie zgodnie z ofertą oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami;
  - nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie placu budowy;
  - nadzór nad sposobem korzystania przez Wykonawcę robót z dróg publicznych i wewnętrznych;
  - nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót;
  - w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o konieczności wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
  - zatwierdzanie laboratorium Wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;
  - wydawanie w imieniu Zamawiającego poleceń Wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
  - po konsultacji z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z Wykonawcą robót;
  - wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności;
  - decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopaliisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności;
  - po konsultacji z Zamawiającym wnioskowanie do projektanta o wprowadzenie niezbędnych zmian i poprawek w dokumentacji projektowej;
  - koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów;
  - stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie pobytu;
  - weryfikacji i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót;
  - występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność;
- 7) pełnienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące w szczególności:
- a) dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom w przypadku wystąpienia robót zamiennych (dodatkowych), odbiegających od założeń dokumentacji projektowej;
  - b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
  - c) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorze częściowym oraz ostatecznym (końcowym);
  - d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron;
  - e) dokonywanie odbioru częściowego, odbioru ostatecznego (końcowego);
  - f) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu;
  - g) sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie rozliczania wykonanych robót;
  - h) poświadczanie terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad;
  - i) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania;
  - j) zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym w szczególności przy udziale projektanta;
  - k) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;
  - l) w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
  - m) wnioskowania do Wykonawcy robót o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, oraz osób nie wykazanych w wykazie pracowników wymienionych w ofercie Wykonawcy;
  - n) w sytuacjach koniecznych, organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym (radom budowy), dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca, Inspektor, przedstawiciel Zamawiającego) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty narady - salę udostępni zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
  - o) przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym;
  - p) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
  - q) uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu;
  - r) opiniowanie wniosków Wykonawcy o zmianę terminu wykonania robót;
  - s) przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich rozliczeń rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów związanych

z realizacją zamówienia;  
dalszy opis zamówienia w SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 10455,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 42834,75 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 10455,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** "ATR" Sławomir Rytlewski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5931137324

**7.3.3) Ulica:** Mikołaja Reja 16

**7.3.4) Miejscowość:** Tczew

**7.3.5) Kod pocztowy:** 83-110

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-12-03

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 10455,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 200 dni