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OR.2710.3.2021   

       Lubsko, dnia 12 kwietnia 2021 roku 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i 
urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy 

Lubsko” 
                        Gmina Lubsko działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) 
informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SWZ: 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy części nr 3 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie 
miasta i gminy Lubsko przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej.” 
Przyjęcie sposobu rozliczenia usługi ma szczególne znaczenie przy naprawach nawierzchni 
bitumicznej , ze względu na to iż koszt roboty zależy bezpośrednio od ilości wbudowanego 
materiału (mieszanki). 
Załącznik nr 1a (Formularz cenowy dla Część nr 3) określa jednostkę obmiarową jako m2 
wykonanego remontu. Natomiast załączona specyfikacja techniczna dotycząca zadania 3 
określa, że jednostką obmiaru robót jest tona wbudowanego materiału. Jednoczenie 
Zamawiający w specyfikacji technicznej doprecyzowuje, że naprawy cząstkowe będą 
dotyczyć zarówno ubytków jak i wybojów, co wprost oznacza, że będzie dotyczyć napraw 
ubytków na głębokość warstwy ścieralnej oraz wybojów czyli napraw na głębokość większej 
niż warstwa ścieralna, czyli nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt cm. 
Z obserwacji dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko wynika, że znacząca większość miejsc 
przeznaczonych do napraw wymaga wbudowania materiału na grubość znacznie  
przekraczającą 5cm, niejednokrotnie jest to nawet powyżej 10 cm czy 15 cm. 
Przyjęta w załączniku nr 1a jednostka obmiarowa jest zatem nieadekwatna do zakresu robót. 
Prosimy zatem o zmianę sposoby rozliczenia w formularzu cenowym na tonę mieszanki, czyli 
jednostkę spójną ze specyfikacją techniczną. Jest to dla Zamawiającego najbardziej dokładny 
i rzetelny sposób obmiaru i rozliczenia. W celu kontroli ilości wykonanych robót koniecznym 
będzie wprowadzenie zapisu o codziennym ważeniu (na koszt wykonawcy) remontera przed i 
po wykonaniu roboty na legalizowanej wadze przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy pozostawieniu rozliczenia określonego w załączniku nr 1a czyli m2, koniecznym jest 
podanie przez Zamawiającego przedmiaru ubytków i wybojów z podaniem ich głębokości i 
wymiarów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Zamawiający zmienia załącznik nr 1a dla części III, gdzie rozliczenie będzie od ilości 
wbudowanego materiału za  tonę, a planowana ilość szacuje się na 144 tony. 
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Pytanie nr 2: 

Dotyczy części nr 3 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie 
miasta i gminy Lubsko przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej.” 
Z uwagi na bardzo częste przypadki wykonywania remontów emulsją i grysami niezgodnie z 
technologią, przez niedoświadczonych i nieuczciwych wykonawców np. poprzez użycie 
niewłaściwej emulsji lub niepłukanych grysów, czy stosowanie niewłaściwych proporcji 
materiałów prosimy o wprowadzenie do treści SWZ zapisu o konieczności dostarczenia przed 
przystąpieniem do robót oraz na bieżąco w trakcie wykonania robót badań laboratoryjnych 
oraz atestów dotyczących wbudowanych materiałów, zarówno emulsji jak i grysu. 
Mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości realizowanych robót zwracamy się 
również o wprowadzenie zapisu o możliwości wyrywkowego przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający zmienia Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót dla części III w 
zakresie ilości  planowanych do wbudowania oraz informacji o konieczności każdorazowego 
ważenia wbudowanego materiału oraz prowadzenia ewidencji z kartami ważeń. 

Szczegóły w pkt 6.1 ST- SWZ. 

Jednocześnie informuję, że wymagania te są również ujęte w Rozdziale 6 SWZ oraz w 
projektowanych postanowieniach umowy w § 5 pkt 15.  

Pismo zatwierdził i zaakceptował: 

                                                                                                    /-/ Z-up. Burmistrza 

Iwona Poszwa 

Sekretarz Gminy 

 Umieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko  
Jednocześnie została zmodyfikowana przez Zamawiającego Specyfikacja  Warunków Zamówienia w 
zakresie opisanym powyżej. 

Zmiany zostały zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego postępowania 
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