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Rudziniec, 10.08.2023 r. 
UE.271.1.7.2023 

Wyjaśnienie treści SWZ 

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 

dokonuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym  

w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2) o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej np. w formacie 

ath, kst, xml bądź wyeksportowanie z formatu pdf do formatu excell. Pozwoli to zaoszczędzić czas 

który trzeba poświęcić na przepisywanie z formatu pdf do form edytowalnych. Prosimy  

o pozytywne rozpatrzenie prośby. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów robót w formacie ath., kst., xml., excel. 
 

Zamawiający dodatkowo dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w zakresie 

załącznika nr 9 – Projektowane postanowienia umowy (w zakresie zadania 1-4). W związku  

z powyższym w przedmiotowym załączniku zmianie ulega: 

1) § 14 ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

„w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu określonego 

w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien 

być dotrzymany. W sytuacji gdy zwłoka w przekazaniu przedmiotu zamówienia potrwa dłużej niż 

14 dni, Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3;” 

2) § 14 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy  

w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy. W sytuacji gdy 

przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia potrwa dłużej niż 14 dni, Zamawiający skorzysta  

z uprawnienia, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4;” 

3) § 16 ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie: 

„przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie;” 

4) w § 16 ust. 1 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie: 

„niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określony w § 2 ust. 1, a zwłoka  

w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 14 dni;” 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla Wykonawców. 
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