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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Droég Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy
sciezki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.”
— nr postepowania 153/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czese | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czes¢ |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czesc 1l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne.

Czes¢c IV Pogladowy przedmiar robot.

Czes¢c V Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Czes¢ VI Wzor umowy.

ZATWIERDZAM:

o/

59 Wojewodzkich

Specyfikacja bezptatna,
WARSZAWA, MAJ 2023 R.

Obtekowski

28.Muzowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na kidrej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;
2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy $ciezki
rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.” -
nr postepowania 153/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacj;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;
b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwiazku z prowadzong dziatainoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa;
6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
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—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokofu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego.

Il.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

ol i S

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamoéwienia nie przekracza progdw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie catosci
lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ziozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wylgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 573 od km 31+050 do km
32+010 w zakresie budowy $ciezki rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci
telekomunikacyjne;j.

1) Szczegotowy opis przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Cze$é

Il SWZ) i Przedmiarze Robét - udostepnionym jedynie pogladowo (Cze$é IV SWZ).
Wvkonawca winien obliczy¢ warto$§é robdt na podstawie zalaczonej dokumentacji

projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowsg na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
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2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodia lub szczegodlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamowienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

2. Wspdlny Stownik Zamowien CPV: 45233120-6, 45233260-9

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP o
catkowitej wartosci netto: 1895 392,22 zt. W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie
wykonanie robét:

ok

- Wykonanie robot w zakresie robét przygotowawczych

- Wykonanie robot w zakresie drog pieszych

- Wykonanie robdt w zakresie robét ziemnych

- Wykonanie robét w zakresie podbudéw

- Wykonanie robo6t w zakresie nawierzchni

- Wykonanie robo6t pomocniczych w zakresie kanalizacji deszczowej
- Wykonanie robdt w zakresie zjazdéw

- Wykonanie robot w zakresie robot wykonczeniowych

- Wykonanie robdt w zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- Wykonanie robdt w zakresie elementéw ulic

- Wykonanie robot w zakresie robdt zwigzanych z teletechnikg
- Wykonanie robot w zakresie zieleni drogowej

- Wykonanie przebudowy urzadzen melioracyjnych

W/w roboty dotyczg odcinka, na ktérym beda wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw
przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
ponize] czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
- pracownikoéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osoéb, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osdb zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

- date zlozenia o$wiadczenia, ,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4
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7.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentdw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyze;.

Zamawiajgcy nie okre$la dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktérych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

V. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1
2,
3.

4,

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czes$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktére majag by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia  zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zaméwienia wynosi: 7 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
— 6 miesigce od daty podpisania umowy — termin wykonania roboét;
— do 7 miesigcy od d daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacji:
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| Kamien milowy - wykonanie robot (potwierdzone czgsciowym protokotem odbioru robét)

o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamowienia w
terminie nie pdzniejszym niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem koricowego
odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin kofcowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacii
terminéw posrednich.

VIil. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamodwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale 1X SWZ, oraz speiniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnienl do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

- co najmniej 2 robét budowlanych polegajgcych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia, tj. min:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specijalnosci inzynieryjnej -
drogowej, bez ograniczen™*

- Kierownik robét drogowych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specialnosci inzyniervinej -
drogowej, bez ograniczen™

- Kierownikiem robét instalacyjnych posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen.**

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen w zakresie
telekomunikacji przewodowej**

- Geodeta posiadajgcy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych, realizacyjnych

i inwentaryzacyjnych**
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**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa.
- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

- wyksztatcenie wyzsze

¢) wymagania dotyczace dos$wiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 500 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach

Ea o4

odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

= Kierownik robét drogowych posiadajgcy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robdt drogowych na minimum
jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robot drogowych nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach

odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.***

- Kierownik robot instalacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajacych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét
instalacyjnych nie mniejszej niz 150 000,00 z} brutto kazda; wraz z udzialem w czynnosciach

odbiorowych swiadczgcych o zakorczeniu realizacji zamdwienia. ***

- Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum dwodch zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 100 000,00 z! brutto kazda, wraz z udziatem w

czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia. ***

- Geodeta posiadajgcym:

- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum jednym zadaniu polegajgcym na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych nie mniejszej niz
50 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych

*kk

o zakonczeniu realizacji zamowienia.

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajaca:
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- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie /
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
50 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych

*xk

o zakonczeniu realizacji zamowienia.

*} Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. 2 2022 r. poz. 1693, z pdzn. zm.} lub
drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, paristwach bedacych stronami Porozumienia $wiatowe] Organizacji Handlu w sprawie zaméwien
rzadowych i panstwach bgdacymi stronami uméw migdzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

***) za udzial w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

- udzial w przygotowaniv dokumenlacji powykonawczej, lub

- udzial w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole, lub

- udziat w odbiorze koricowym robdl potwierdzony podpisem na protokole.

Zamawiajacy dopuszcza lgczenie poszczegdlinych funkciji i sprawowanie ich przez jedna osobe. Powyzsze
jest mozliwe pod warunkiem spelnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wpykonawca sktadajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem,
a w przypadku oferty zloZzonej przez konsorcjum jeden z uczestnikdw konsorcjum musi wykazac
sig catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sig¢ wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sig catlym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postepowaniu polegac¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym
wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza {gczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) b) i ¢).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mieé negatywny wplyw na realizacje zamdéwienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkow
udzialu w postgpowaniu zawierajg danef/informacje w innych walutach niz zloty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zaméwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowane] tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamoéwieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okoliczno$ci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;
1.1. bedacego osobg fizyczng, ktdérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestgpczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktdrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, $rodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
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d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, Ilub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnosci dokumentéw, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspédlnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do skiadania wnioskow
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu skiadania ofert
dokonat platnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o0 zamoéwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakldécenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, zlozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zaktocenia konkurenciji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z
wykonawcg do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji
moze byC wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p.z.p., tj.

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadto$¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszy! obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomoca stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dilugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesiji,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

9
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bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz wuczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; ,

2. wykonawce  oraz  uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, kitdérego jednostkg dominujacg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujacg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

4. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dzieh skladania ofert o$wiadczenie
o spetnianiu warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych s$rodkow

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zamdwienia,

aktualnych na dzieh ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktory ziozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo
odwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowe] wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowe;j

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencii i Informagcii
o Dziatalnosci Gospodarcze|, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezel
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane =zostaly wykonane nalezycie,

10
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w szczegoélnosci informaciji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
bgdz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskac tych dokumentdw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Zze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci. Dokument, o klorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed jego ztozeniem.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s0b uprawnionych do jego reprezentacii, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé,
zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiegg, zlozone przed organem sgdowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgadu zawodowego lub gospodarczego,
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskac
za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow;
Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidlowosé i
aktualnosé.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich
lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
skladanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informaciji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie
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dysponowat niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego

zasoby, potwierdza, ze stosunek fgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby

gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasob6éw podmiotu udostepniajgcego zasoby:;

2) sposOb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolno$ciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkéw udziatlu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg

spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert, powolywa¢ sie na zdolnosci

lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skiadania ofert nie polegat on

w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych

zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze

oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio speilnianie warunkdéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,

w jakim wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xl

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, oéwiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udzialu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspéinie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dolgczajg do oferty o$wiadczenie,
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentow lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym a wykonawcg, z
uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oferte, oswiadczenia, o ktoérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xlIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze oswiadczenie o
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10.

11.

12.

jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektroniczne] opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Zofia Kochaniak , tel. 22 244 90 00 wew. 401
2) w zakresie merytorycznym:

Szymon Bogucki, tel. 22 244 90 00 wew. 207
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,\Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomicn oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomo$¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wysfana
do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczatl na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektroniczne] za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposdrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentdéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.p! odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowsg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Giownego Urzedu Miar.

Wykonaweca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zakladce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny
z Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegélnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zakladce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostal speiniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, skladania wnioskdéw o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
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13.

14,
15.

16.

17.

innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakfadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skfadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.

Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
whiosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajgcy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia terminu skiadania
ofert.

Przedluzenie terminu skiadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty  plikow  wykorzystywanych przez  wykonawc6éw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xIs .xlsx .jpg (.jpeg) ze

szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatow:
1..zip
2.77

3. Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif

.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdow podpisywanych profilem

zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skiadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,

zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skifadajacych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.

Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb, stosowaé podpisy

tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisdw np. osobistym
i kwalifilkowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikéw.

8. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢

prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za

posrednictwem formularza "Wys$lij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie

0 udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskdw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskdéw.

11. Podczas podpisywania plikdéw zaleca sie stosowanie algorytmu skréotu SHA2 zamiast SHAT.
12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego

ze skompresowanych plikdw.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
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14. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikdéw co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1.
2.
3

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Treé¢ oferty musi odpowiadag tresci SWZ.
Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykonawca jest zobowigzany zlozyé:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X! ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli
dotyczy).
5) oswiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formag reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wlasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodno$c¢ z oryginatlem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach  lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.
Oferte sklada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ztozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za poérednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcoéw do
podpisywania wszelkich plikdbw muszg speinia¢ "“Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dolaczenia
odpowiedniej ilosci plikdbw tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.
Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajgcy sie na oferte
powinien by¢ czyteiny.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostgpniane oraz wykazal, zataczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigce]
tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tumaczeniem na jezyk
polski.

Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w  postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca skiladajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sie
wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:

ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikaciji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

~N o

Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zaméwienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cale zamoéwienie (cene ryczattowa),
podajac ja w zapisie liczbowym i stownie.

. Cena calkowita oferty obejmowa¢ bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci

przedmiotu niniejszego zamoéwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamOdwienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robét ma charakter
pomochiczy.

Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowsg — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zamodwienia.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.
. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zaméwienia.

. Jezeli zostata ziozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931), dia celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg mialby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.
2.
3.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 27 077 zt.
Wadium wnasi sie przed uptywem terminu skiadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podac nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4.

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kitérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Molskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2080).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwaranciji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancii lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okre$lone w ustawie p.z.p.

2) z jej treci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4)  termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze byé¢ krétszy niz termin zwigzania
oferta (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewoédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (ij.
zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlinie
ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcéw wspbélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidiowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktorym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

2,

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.07.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 28.06.2023 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dolgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dolaczenia wszystkich wymaganych

zatgcznikow nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem

kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien zfozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy' stosowanie
podpisu na kazdym zalgczonym pliku osobno, w szczegolnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie,
pod rygorem niewazno$ci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w

17



Mazowiecki Zarzgd Drog Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazowieclki ZaI‘ZQCl
tel. (22) 244 9@ 2@ do 12 - . - .
Fax (22) 244 9@ 13 Drog Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Wal—EzaWi@
www.mzdw.pl

153/23

odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zZtozenia oferty przyjmuje si¢ date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez kliknigcie przycisku “Zi6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostala zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 28.06.2023r. o godz. 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

11. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacije o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postgpowania na platformazakupowa.pl w sekcji
.,Komunikaty” .

XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie si¢ kierowal nastepujgcym kryterium i jego znaczeniem:
cena —60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30%

Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyska¢ oferta facznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt.
Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do oceny
Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktéw
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Ch ) x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktéw przyznana za cene

C min — najnizsza cena w zfozonych ofertach

C b — cena badanej oferty

100- wskaznik staty

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w krvterium cena moze otrzymacé maksymalnie 60 punktow.

2) Przez kryterium Do$wiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilo§é
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadan spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do do$wiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Do$wiadczenia Kierownika Budowy to: do$wiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika rob6t drogowych na minimum 1 zadaniu polegajacym

18



Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkiclh w Warszawie

ul, Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Za I'ZQI'J
e s Kt Dréq Wojewddzkich

dyrekcjo@mzdw.pl w Warszawie
www.mzdw.pl
153/23

na budowie / rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci rob6t drogowych minimum
500 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych Swiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:
» wykazane 1 zadanie spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt

» wykazane 2 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
» wykazane 3 zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spelniajace warunki okre$lone w SWZ.

Oferta w kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punkiow.

Oferta Wykonawcy z niewypelnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Ilub
z doswiadczeniem niespelniajgcym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktéw.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres rekojmi wynosi minimum 36 miesiecy.

Gr=(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%

gdzie: Gr - punkty dla badanej oferty;

Gn - najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekoimi moze otrzymac¢ maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
*Okres rekoimi na oznakowanie poziome zostat wviaczonv z
rekoimi na oznakowanie poziome zostal wskazanv w Czeséci V SW.

~

krvterium rekoimia. Okres

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamoéwienia;

-Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub dluzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktow.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg taczna ilos¢ punktow Po.

P,=C+D+G;
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — do$wiadczenie Kierownika Budowy
Gr — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwoéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.
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INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY 'BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XXI.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie
zaméwienia publicznego kopii umowy regulujacej wspoiprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w migjscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewoédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkgcie 5.2.

XXII.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ VI SWZ.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$C dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmoéwienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznoséci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemne;j.

XXHI.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

1.

Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie
kwalifikowania wykonawcdw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajacy byt cbowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

Szczegotowe informacje dotyczace $rodkow ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESC Il
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON ..o

Do:

Mazowieckiego Zarzgdu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zfozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na:

»Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy $ciezki

rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.”.
— nr postepowania 153/23

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za gczng cene:

NEHO. e zt
SIOWNIE NEIOI Lot e e e eveereeeans Ziotych
podatek VAT ...... Y0 i oot ereenn s ZE
STOWNIE. e e treet e rrerarn e e e rintass Ztotych
DrUtEO: .o ane e seaesnsereenensssanns ZF
SOWNIE BIUMO: oo sersenssassssassenenees ZHOLYCH
Il. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlana na okres.................. miesiecy.

lll. Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na |............ (ilosé sztuk) zadaniach
polegajgcych na budowie/ rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie
mniejszej niz 500 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponize; tabelq.
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WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ
NICH CZYNNOSCI - SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Wartos$é brutto robot
doswiadczenie na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robét drogowych

Stanowisko (zakres na minimum 1 zadaniu polegajacym na
Lp. wykonywanych Nazwa, zakres zadania budowie/ rozbudowie / przebudowie drogi | petniona
czynnosci) publicznej* o wartoéci rob6t drogowych nie funkcja

mniejszej niz 500 000,00 z! brutto kazda;
wraz z udziatem w czynnoéciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu
realizacji zaméwienia ***

Zadanie 1 ......oocovvviiinnn Wartosé brutto cafego zadania
....................................... zt:
w tym wartoéé brutto robot
Kierownik Budowy drogowych........................ zt
(posiadajacy
uprawnienia budowlane ***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych
do kierowania robotami $wiadczacych o zakonczeniu realizaciji
budowlanymi w zamoéwienia.
specjalnosci inzynieryjnej Prosimy zaznaczy¢ whasciwe TAK / NIE
— drogowej, bez
ograniczen.™) Zadanie 2 ..o, Wartos¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
............................... w tym warto$¢ brutto robét
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizaciji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

Zadanie 3 ... Wartosé brutto calego zadania
....................................... zt:
w tym wartos¢ brutto robét
drogowych........................ zt

***) Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji
zamodwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z pdzn, zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w paristwach Unii Europejskiej, paristwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i panstwach bedacymi stronami
umow miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sig:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koficowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze kofAcowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

IV. Cena oferty zostala podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
opisanego w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robét (udostgpnionym jedynie poglagdowo).
Wykonawca winien obliczy¢ warto$¢ robét na podstawie zatgczonej dokumentacji projektowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowcgo i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowg na podslawie projeklu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu
wraz z jego zatwierdzeniem.
V. Informujemy, ze***
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
—wyboér oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towarow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia):

Warto$¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to 74 netto.

VI. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie:

7 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
- 6 miesigce od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;
— do 7 miesigcy od d daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizacii:

I Kamien milowy - wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokolem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w
terminie nie pozniejszym niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem kohcowego
odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dtuzszym niz termin korcowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu realizacji terminow
posrednich.

VIl. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.0swiadczam, ze wypetnitem obowigzki infarmacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

4.zawarty w SWZ wzoér umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie rob6t budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamoéwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Oferta od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat

XVII pkt 1.
6.wadium o wysokosci: ... zt zostato przekazane na konto MZDW
nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniU .ooceeeoveoeeeeeereannnn.. lub w formie

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wniesC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto,

8.roboty objete zaméwieniem zamierzamy wykonaé sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zamoéwienia, ktorego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sa znani na etapie skladania oferty poda¢ liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)
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9.Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu**

Hiermr. o . 1. 7, . T R T R ST T R M
2L e

10.08wiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

Yrozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1).

" W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

*** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowigzek doliczenia przez zamawiajacego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsigbiorstwem ] matym [ $rednim przedsiebiorstwem [
duzym przedsiebiorstwem [l
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza ]

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej ]

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem witasciwej kratki, zgodnie z definicjg: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kidre zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani  matymi przedsigbiorstwami
i ktore zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktdre zatrudniajg wiecej niz 250 oséb i ktorych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionow EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci ;
01T =T ol 4101 TSP UO U
MBI Lo e AR S TR s mE e A S

Osoba wyznaczona do kontaktéw z Zamawiajgcym:

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (......o...... ) ettt e e eene

24



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka ™H, @@-@48 Warszawa MaZD WiE’CI(i ZarZQd
tel, (22) 244 9@ 2@ do 12 P s - 5

Fox (@) 2490 18 Drég Wajewddzkich
dyrekga@mzdw.pl w Warszawie

wiww.mzdw.pl

153/23

Zataczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy),

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X1 ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

B o | o USSR

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonaweca:

(petna nazwa/ffirma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy $ciezki rowerowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.”- nr postepowania 153/23,
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postgepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

(podpis)

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej .ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce srodki naprawcze:

....................... (miejscowosc),dnia .........cc.cco..... 1.

B

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ... S nie podlegal/ja  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oéwiadczam, ze  Podwykonawcaly....................... nie  podlegal/jg  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly ...l nie podlegaljg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

....................... (miejscowosé),dnia ...............ooi T
(pOdeS)

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W . czesci | Specyfikaciji Warunkéw Zamowienia.
(mlejscowosc) dnla .................... r.

 (podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Os$wiadczam, ze w celu wykazania spetiania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ..o e

......... _.....'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.’_'_'_'.'.,"v'v"hé's'te';;ujééyr}{'z'éié}ési'é}'ffffffffff.’ffffff,.................,....'.'.'.'.'.f.'."””"'""'

(wskazaé podm/ot i okres//c OdeWIean zakres d/a Wskazanego podm/otu)
...................... (miejscowosé),dnia ....................T.
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(podpis)
3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJL:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sag aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.
....................... (miejscowosc),dnia .................... I.

) .-“(b;')‘ddpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i o$wiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informaciji z Krajowego Rejestru
Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub innego wilasciwego
rejestru...........ocoeiii
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Zatacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy $ciezki rowerowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.”- nr postepowania 153/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
O$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2

cevreeeoon. (Migfscowosc),dnia oo T

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
n ktdrym mawa w art 1 pkt 3 ustawy
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

ceeeennn.. (Migjscowo$é),dnia ...l T

(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosé),dnia ......................T.

(podpis)
*niepotrzebne skresli¢
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CZESC Il

Dokumentacja Przetargowa:

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

(w zalaczeniu)
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Przedmiar robét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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Ogolne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a

przede wszystkim:

» ustawa Prawo zaméwien publicznych,

¢ kodeks cywilny,

¢ ustawa Prawo budowlane,

* ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

e ustawa o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,
= ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
» ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DeFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP: 113-
245-39-40 - Mazowiecki Zarzgd Droég Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048
Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2, Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Kontrakcie.

23. Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych.

24, Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujacy w jego imieniu czynno$ci prawne oraz
odpowiadajgcy za witasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktow z
Zamawiajgcym. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym
specjalistdw poszczegélnych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkgii
Inspektora branzowego.

2.5. Umowa - umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.6. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilogai jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

2.7. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze na
Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z
ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé ,Kierownikéw robot” odpowiedzialnych za wykonanie
danych rodzajéw robot.

2.8. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcéw wspdinie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

2.9. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé zawartg na piSmie umowe, o ktorej
mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

2.10. Kamieri milowy— oznacza zakres rob6t przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robét dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania zostaly okreslone w
pkt.3.2.

2.11. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki Kontraktu
odnoszg si¢ do Harmonogramu nalezy przez to rozumied .Harmonogram rzeczowo-
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finansowy”.

2.12. Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

217.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22,

2.23.

3.

pozn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnos¢ obejmujgcyg
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$lajgcg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.

Rekojmia ~ ustawowa odpowiedzialno$¢ sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne
sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwoch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg produktu.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki z dnia 6
wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed
przystapieniem do robét.

Dziennik Budowy — dla robét nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza dziennik o
takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.
Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsigwzie¢ niezbednych dla

zapewnienia jakos$ci wediug Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Tam gdzie Warunki Kontraktu
odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jako$ci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci".
Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego na ktérej strony procesu inwestycyjnego sg
zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych postep prac na inwestyciji.
Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy czesciowy, jakosciowy i
ilosciowy odbidr robét sporzadzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Protokét odbioru koricowego robot — dokument potwierdzajacy jakosciowy i ilosciowy odbior
catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokot odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy
zakonczenie wszystkich prac skiadajgcych sie na przedmiot umowy, a takze wyznaczajgcy
poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany pod
koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady stwierdzone w
okresie rekojmi oraz termin i sposo6b ich usuniecia.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt Budowalny, Projekt
Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robét Budowlanych
(STWIORB).

TERMINY UMOWNE

3.1. Termin realizacji zaméwienia:
etermin realizacii rob6t 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
etermin realizacji przedmiotu umowy 7 miesiecy od daty zawarcia umowy

3.2. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich

(kamieni milowych) wykonania rob6t oraz kolejnosci ich realizacji:
3.2.1. 1 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone cze$ciowym protokotem odbioru robét) o

wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejiszym niz 3 miesiece od daty podpisania umowy.

3.22.11 Kamiei milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
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protokotem koncowego odbioru robdét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
dluzszym niz termin koficoweqo odbioru robét.
Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji terminéw
posrednich.
Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od zawarcia
umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegétowym zgodnie z kosztorysem sporzadzonym
metodg szczegdlowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje
elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢ spéjna z harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia
zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i flmowa z uzyciem
drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdow i ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a
takze inwentaryzacji drég, ktérymi beda odbywaty sie objazdy bgdz poruszaly pojazdy budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzadcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentaciji fotograficznej i filmowej prawa autorskie
majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku nie przediozenia inwentaryzacji w
terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokoéci okreslonej
w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od dnia
zawarcia _umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy
rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z ich wartoéciami i
uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego
aktualizowanie na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub
przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia
harmonogramu _przez Wykonawce, anastepnie ostatecznie zaakceptowany
harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

3.5.3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie okre$lonym
przez Zamawiajgcego przediozy¢ HRF do akceptacji zgodnie zpkt3.5.2. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu Kosztorys
sporzadzony metodg szczegotowa (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), zawierajacy
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do
tych naktadow: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty
kosztow posrednich (ogdlnych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przediozenia
Kosztorysu sporzadzonego metoda uproszczona. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie
SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i szczegotowa nalezy przekazaé w formie papierowej wraz z
plikiem w formacie *.ath.
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3.6.1. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikdéw cenotwérczych (stawka
robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatéw i sprzetu)
ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu
wykonania robét i wbudowania materialéw przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla Mazowsza, a w
przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg faktury
zakupu lub ceny najmu sprzetu, po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materialéw (dotyczy takze materiatbw masowych) w
kosztorysie nalezy przyjmowa¢, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaé w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatéw z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.7.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgc naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWE.J
4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci os6b nadzorujgcych realizacje
umowy, tj. w szczegdlnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu
budowy”.
4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania_umowy dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:
» oryginatlow oswiadczen wszystkich kierownikéw robét branzowych stwierdzajgcych
przyjecie obowigzku kierowania robotami;
» pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy i
kierownikoéw robot oraz zaswiadczen, iz sg czionkami Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa;
4.3.Za zwloke w przekazaniu dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okre$lonej w umowie.
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktérych mowa powyzej.
4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie poézniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania wszystkich wymaganych dokumentow. Jezeli opézZnienie w przediozeniu
dokumentéw nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych), terminu kofncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze ziozonego harmonogramu.
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego Wojewédzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru rozpoczecia rob6t budowlanych,
c)dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ.
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5. WYKONAWCA

5.1. Ogodlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robo6t objetych umowag zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dla
wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych upowaznien Ilub
petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie = Zamawiajgcemu oraz  wszystkim osobom  upowaznionym  przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: zamkniecie drég,
przekiadanie, odciecie wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajgcego na piSmie nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robot. W przypadku
sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz
uzyskanie potwierdzenia ich prawidiowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku
braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru tych robét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych
robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjne] przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczacych postepu robdt
(radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez Inspektora. Na
kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robét w
ubieglym miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania na przyszty
miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz oscbom trzecim.

5.1.10.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w warunkach ogdlnych umowy, Specyfikacji Technicznej i przepisach
obowigzujgcego prawa.

5.1.11.Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow wylgczen
w celu realizacji robét zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty, wytgczen, préb,
przestojéw naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

5.1.12.Przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich czynnosci i badah objetych dokumentacjg
projektowa wraz z przygotowaniem dokumentacji wymagane] przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te
bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetiajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra
Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkdéw ruchomych zadnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka
dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz
dostarczona w wymaganych terminach.
5.1.13.Zobowigzanie do usuniecia na wlasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych przez Lasy
Panstwowe.
5.1.14.Zobowiazanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdtpracy z Wykonawcami innych
inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot objetych opisem
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego obowigzku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogoéinych za szkody wynikle z tego
tytutu.
5.1.15Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ow
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie
zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;.
5.1.16.Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona po zakoriczeniu realizacji
robo6t i niezwloczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.
5.1.17.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwigkszonych kosztow zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zamowienia.
Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:
5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i
ciekéw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.2.Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnieh wymaganych przepisami.
5.1.17.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu woéd z drogowych obiektéw inzynierskich
przedmiotowej inwestycji.
5.1.18.Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robot zasadniczych.
5.1.19.Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgloszenie powinno nastapi¢ po zakoriczeniu
realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w zakresie realizacji
warunkoéw umowy.
5.1.20.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.
5.1.21.Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét
7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku prowadzenia robdt w obszarze
chronionym akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawaiajgcego lub przez stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie prowadzenia robot z podaniem doktadnych
zapiséw wynikajacych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.
5.1.22.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan,
w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii zwigzanej z
przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie
przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w
umowie warto$ci przedmiotu zaméwienia z podatkiem VAT.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na pelny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze byé wniesione:

*w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
eporeczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

sgwarancjach bankowych,

egwarancjach ubezpieczeniowych,

eporgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowe] lub
ubezpieczeniowe] powinno by¢ w szczegbinoéci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sig¢ nieodwotalnie dokona¢ wplaty do wysokosci sumy gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

5.2.7.Tres¢ skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacii Zamawiajgcego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

5.2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do ponownego
wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod pozostatych ofert.

5.2.10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w formie
porgczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe] winno zachowaé
waznos$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §4
umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na
okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11.W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostale 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12.W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
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Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonany zwrot sSrodkéw pienieznych.
5.2.13.Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do
zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich
wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni diuzszym od
dnia dokonania Odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy.
5.2.14.Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:
sbedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia robét
i usuniecia wszelkich wad,
edostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
5.2.15W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie zapisami
powyzej, Zamawiajgcy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pbézniej niz w
ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.
5.2.16.Zamawiajacy nie zglosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zadania kwot, do ktoérych Zamawiajgcy jest uprawniony wedtug Kontraktu,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
enieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to
opisano powyzej, w ktorym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadaé peinej kwoty
Zabezpieczenia Wykonania,
enienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. Kierownika
budowy oraz Kierownikow robét we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji
przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedziaing za
rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robét na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakorczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla
wiasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spefniac wymagania okres$lone w warunkach przetargu. Propozycije ewentualnych zmian
osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnoséci na terenie budowy kazdego dnia realizacji
robot. Obecnos¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika budowy na budowie
Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robét.
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5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni od otrzymania
pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajgcego od
Umowy.

5.3.8.Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewniajg
zastepstwo 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o zastepstwie musi zostac
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z
podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.4.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.
54.3. W przypadku rozwigzania/odstapienia przez ktoérgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych
przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej

Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.4.4.W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspélnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

54.5W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkdw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podleci Podwykonawcom innych robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

5.4.7.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Za nieprzediozenie ww. dokumentdéw Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umows,.

5.4.8.W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzadzonych w jgzyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkiada¢ Zamawiajgcemu wraz z tumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

5.4.10.Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Za nieprzediozenie ww
dokumentow Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zioZzenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.
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5.4.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5.4.13Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamodwienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umdw o wartosci wigkszej niz 50 000,00
zt brutto.

5.4.14.Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. Catkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

5.4.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

5.4.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamobwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przyslugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy
naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19.Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5.4.21.Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bgdzie w terminie 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejgecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0so6b trzecich za szkody powstale w zwigzku z
realizacjg Zamowienia.

5.5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego otoczeniu |
odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy rozumiec, jako
odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.5.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialno$¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
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5.6.

5.7.

srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikna dia
Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.5.4. Wykonawca zapozna sie z polozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen takich jak dreny,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi oraz obiekty budownictwa
ladowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot
mogacych naruszy¢ te urzadzenia.

5.5.5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych w Dokumentag;ji
Projektowej elementéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog, rowéw irygacyjnych,
rurociggow, kabli i finii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz
wszelkich urzgdzen, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(éw) przy
realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwlocznej naprawy uszkodzen na
wiasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych
zleconych przez Inspektora.

Obowigzkowe procedury bezpieczeristwa wykonawcy

5.6.1.W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt, w petni przestrzegaé
bezpieczenstwa wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na terenie robét.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzadzenia niezbedne
dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza po zakorczeniu
budowy.

5.6.3. Bezzwiocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub
pieszego).

5.6.4. Uzyskac wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci stalych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub migejsc zwigzanych z prowadzeniem
robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkéw.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

5.6.8. W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe
utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkow zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania
rob6t wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.6.10.Podjgcia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzen
drogowych oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drég i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

5.6.11.Uporzadkowania terenu robot i likwidaciji zaplecza budowy po zakonczeniu Budowy.

Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

43



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzikich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki Za rZQd
Jenies R oo als Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Woarszo WiG’
www.mzdw pl

153/23

5.8.

5.9.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia
Jakosci.

5.7.3. Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug Kontraktu.

Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego otoczeniu i
odpowiada za wszelkie szkody powstale z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako
odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

5.8.2.W szczegolnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie 2z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie
z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

58.3.W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w  $Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do podjecia niezwiocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca odpowiada za
szkody w $rodowisku powstale wskutek prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia
szkody w Srodowisku Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu
ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla
Zamawiajgcego z naruszeh przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5.W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia narusza
warunki i obowigzki, o ktdérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, w szczegdlnosci wymogi
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych
mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na
Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usunigcie drzew i krzewdw, poniesienia oplat
administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane z uzyskaniem
zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang uwzglednione w cenie
Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez wymaganego
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obciazajg
Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji wlasciwego organu w tej
sprawie.

Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ziozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu/obwodu drogowego lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestycji. Do
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obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wiasnym zakresie zakrzewier i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

5.9.2. Materialy z rozbiorki nalezg do Zamawiajacego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki Inspeklor
wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie mial obowigzek
wywiezC je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Je$li
materialy z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ je na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego
przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbiorce sg w szczegdlnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;

2) nawierzchnie kamienne;

3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych piyt drogowych;
4)nawierzchnie wykonane z trylinki;

5)nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

6) krawezniki betonowe;

7)obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw powstatych
z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej wymienionych materiatéw z
rozbiérki stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego:

1)destruktu asfaltowego pochodzgcego z frezowania nawierzchni jezdni;
2)elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do powtérnego
wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiesci¢ na paletach i opakowac;
b)kostka kamienna — oczy$ci¢ i posortowac;
c)trylinka — oczyscic i posortowac;
d)ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowad;
e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczyscic i posortowac;
3)elementow prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajacych sie do powtdrnego
wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddéw, dostarczonych jako materiat
rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
4)Ydemontowanych znakéw drogowych.

Materialy z rozbidrki z wylgczeniem pkt 1) Wykonawca przewiezie na miejsce

sktadowania — baze materiatéw Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez

MZDW w zasiegu 60 km od poczatku lub konica inwestycji i po protokolarnym przekazaniu

zeskiaduje.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac materialy wskazane w pkt. 1) na placu

budowy do czasu odbioru przez Zamawiajgcego, do czasu protokolarnego odbioru robot.
5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,

frezowania, kruszenia i skladowania przez okres budowy w/w materialtébw z rozbiérki
ponosi Wykonawca robét.

5.9.5W przypadku watpliwosci co do =zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego
pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki i
remontu obiektow.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

» powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
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e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;
s wywolywac¢ niekorzystnych skutkéw dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
5.9.8. Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w miegjscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.} — dalej ,ustawa o
odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw odpadéw oraz
sposobow zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie
wiasciwosciami odpadbéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.
5.9.9. Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktdre posiadaja:
¢ zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub
ekoncesje na podziemne skladowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci;
e wpis do rejestru w zakresie, o kiérym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
5.9.10.Wykonawca, bedgc wytwdrcg odpaddw, jest obowigzany do:
e prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidenciji

odpaddw;
e sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.
5.9.11.Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytwodrcg
odpadéw.

5.9.12.Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami obowigzujg
réwniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Pilacu Budowy.
Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego udostepnic
Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem
budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

5.10.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania lub
wygasniecia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego, przekaze Zamawiajgcemu
Dziennik Budowy.

5.10.4. Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.10.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika budowy w
stosunku do postepu robot. W przypadku wypelniania dziennika budowy
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niechronologicznie Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.11.Cesja

5.11.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelno$ci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z umowy muszg wystgpic¢
facznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

5.11.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé wyrazona
jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia wymagalinych
ptatnosci wszystkich Podwykonawcdw.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy
6.1.1. Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme Share Point do ktdrej bedg
mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie trwania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji zamieszczanych
dokumentéw na platformie Share Point.
6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdjec z
budowy codziennie a w okresach przestoju minimum raz na 3 dni.
6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie Share
Point zdje¢ lub skandw dziennika budowy codziennie w czasie trwania robét.
6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie Share
Point wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.4, 5.1.16 1 10.3.18.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektorow oraz innych oséb zaproszonych nalezy do obowigzkow
Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania rob6t. Terminy narad bedzie ustalat Zamawiajgcy.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez Inspektora od
momentu wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu do momentu koncowego odbioru
robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.
e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zalezno$ci od potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie przedktadac
Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przediozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz
w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w
terminie do 7 dni w formie papierowej. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robot, lokalizacje robét,
liczbe sprzetu i personelu. W przypadku nie przedkiadania w/w raportéw Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
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7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie rohét
Wykonawca rozpocznie realizacje robét tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe i nastepnie
bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.
7.2. Wstrzymanie robot

7.2.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje
robot w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajacy illub Inspektor uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie 2z wymaganiami
Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego
doszio z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lezg po stronie
Wykonawcy.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpilo na pisemne polecenie Zamawiajgcego i
wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od
stron, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres
uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegélnosci dziennik
budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystgpowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwigkszenia bezpieczefnstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

81.4.W przypadku watpliwosci, co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi, a Inspektor, w
przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do Projektanta o przedstawienie wiasciwego
rozwigzania. Inspektor inwestorskiego ma obowigzek uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego
na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.)
a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy
bedzie:

*wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposdb czytelny
identyfikowac wystepujace roznice.

ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych
niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zalgczy propozycije rozwigzan zamiennych

uwzgledniajgca czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.
8.1.6. Dokumentacje wyszczegdiniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny

kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbiezno$ci w dwéch egzemplarzach i
przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore nastepnie powinny zostaé
zaakceptowane przez Projektanta.
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8.1.8.Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnosé pierwszenstwa dokumentow

Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamoéwieniu nalezy
traktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z
dokumentéw sg obowiazujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu;

2) Projekt budowlany;

3) Projekt wykonawczy;

4) Specyfikacje techniczne;
5) Przedmiar robot.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposob realizacji

Roboty winny byé wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
technicznej.

9.2. Akceptacja materiatéw

9.2.1. Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez Inspektora.

9.2.3. Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
niewtasciwg jako$¢ materiatdéw i nienalezyte wykonanie rob6t.

9.3. Badania i kontrola materiatéw

9.3.1.Na zadanie Inspektora lub Zamawiajacego materialy mogg by¢ poddawane badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne
i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz przeprowadzi stosowne
badania materiatow.

9.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w migjscu
przez niego wskazanym, wszelkich badan jakos$ciowych w odniesieniu do wykonanych
robét.

9.3.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢c Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robot budowlanych stosowanych w ich toku
wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu
umowy.

9.3.4. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wilasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one ze jakosc
materiatéw i robdt nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

9.4. Badania kontrolne dodatkowe
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9.4.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

9.4.2. Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

9.4.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

9.4.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

9.5. Badania arbitrazowe

9.5.1. Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

9.5.2, Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych.

9.5.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktérej niekorzy$é przemawia wynik badania.

9.6. Czasowa organizacja ruchu

9.6.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2310).

9.6.2. Wykonawca robo6t ponosi petng odpowiedziainoé¢ za prawidtowe oznakowanie robot i
bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

9.6.3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas trwania robét.

9.6.4. Kierownik rob6t Wykonawcy we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér nad
oznakowaniem na czas robét oraz wprowadzeniem docelowej statej organizacji ruchu.

9.6.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.

9.6.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzone] czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar umownych.

9.6.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o wprowadzeniu
czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami graficznymi na minimum 7
dni przed je| wprowadzeniem.

9.6.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wilasny koszt na terenie robét wszelkie urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace
z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

9.6.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robdt oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.6.10.Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania poziomego i
pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
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10.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwic sprawdzsenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

10.1.2Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.

10.1.3.Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych robét i
potwierdza ich odbior w postaci wpisu w dzienniku budowy. W przypadku, gdy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaly odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.0dbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres rozliczeniowy
poczgwszy od daty podpisania umowy.

10.2.2.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego
protokotow czeséciowego odbioru robét. Protokoty czesciowego odbioru robét beda
zawieraly zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora.
Odbiory czg$ciowe bedg odbywaly sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3.Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

10.2.4Wykonawca do rozlicze czeéciowych z Zamawiajagcym ma obowigzek stosowaé druki
zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowa i protokét czesciowego odbioru
wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat Inspektorowi
gotowos$¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz z rozliczeniem
(tabelg rozliczeniowa) dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé uzytych
materiatéw z dokumentacjg projektowa oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakosc
wykonanych robét.

10.2.6.D0 kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie materiatu i
ptatnosci wraz z zalgcznikami. Kazdy z dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym
podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajgcy
zgodno$¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe
powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7.W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robot budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robét (w szczegolnosci: druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci,
tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokét z czesciowego odbioru iwezwie do
usunigcia brakow lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacii i przedstawi protokét do
akceptacji Zamawiajacemu.

10.2.8 Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub Zamawiajacego
uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w
wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do pfatnosci za zakres robét, ktérego
dotycza braki w dokumentaciji.

10.2.9.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przediozonych dokumentéw
przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego
obioru rob6t badz wniesie uwagi.

10.2.10.Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 70 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

51



Mazowiecki Zarzsd Drdq Waojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecks 14, 20-@48 Warszawa

tel. (22) 244 99 @ da 12

fax (22) 244 3@ 13

dyrelccja@mzdw pl

www.mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

153/23

10.3.0dbiér konncowy roboét i ptatnosé

10.3.1.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow niezbednych do kohncowego
odbioru infrastruktury technicznej przez wiascicieli/lzarzadcow sieci i sporzadzenie
protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2.Przed zgloszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynnosciach.

10.3.3.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu
umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji
Ruchu (np. poszerzono Ilub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

10.3.4.Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5.Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

10.3.6.Zgtoszenie zakorniczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

10.3.7.Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét i zgltasza
ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowo$ci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze dokumenty, o ktéorych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9.Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem faktycznym przez
Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowo$ci do odbioru przez Inspektora i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania robdt, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomic¢ o terminie odbioru Podwykonawcdw, przy ktdérych pomocy
wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11.0dbior koncowy robdt dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektofa i Wykonawcy. Przedmiotem odbioru moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany zakres robdét budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

10.3.12.Z kohcowego odbioru robét bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

10.3.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady istotne tj.
takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnoéci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy
technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koricowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru koncowego robdt. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane, jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.
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10.3.14.Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku

budowy potwierdzajgcego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie
dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokolu odbioru
korcowego robot zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylek/wartosci w zakresie akceptowanych

baw =

(dk —dp)

przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
ezanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchyitka -10% od projektowanej grubosci),
ewskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
ewskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki
mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w
gore w stosunku do gdrnej warto$ci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do
10%) w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z dokfadnoscia do 1% nastepujaco:

x100
dk

gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedlug wzoru:

paw

PQW = ——x3,75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchyitki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni
[%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z

doktadnoscia do 0,1% nastepujgco:
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pc = [pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

P = LXGXKXF
100

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkos$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z

mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

VB-VW
W

x100

pv =

gdzie:

VW — gdrna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okre$lonej mieszanki mineralno - asfaltowe;j,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv
PV = x3xKxF
100

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — warto$¢ odchykki, przekroczenia w goére od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

10.3.16. UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robét drogowvch w zakresie:
oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacia, sposobu
postepowania z wadami, dokonywania redukcji umowne| za przekroczenie odchyiek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci wymaganych, zwanei dalej potraceniem
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zostanie dokonana na podstawie Instrukcjii DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA
DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWL". Instrukcja dostepna na
stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne

10.3.17. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usunigcia
wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastgpczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokolem wykonania robét zgtoszonych,
podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.18.Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w [l Kamieniu milowym,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z tytutu
niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.19.Wykonawca bedzie do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢é sporzgdzona w  sposob
zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkow oraz do ewidencji uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali
1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg,
.dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbidr koricowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do
10.4.1.Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu
budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i
innymi przepisami prawa w tym zakresie bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku
robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w pkt. 5.1.19
po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3.Zgloszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi spetniac¢
warunek petnej jego gotowosci lechniczngj, lormalno-prawne] i uzytkowej do celéw,
ktérym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z
wymogami okre$lonymi umowa.

10.4.4.0dbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po catkowitym
zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy i
dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym =zakresie, a w przypadku robét
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokodt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy
rozpoczety dzien zwioki w wysokoéci okreslonej w umowie.

10.4.7.Protoko6t z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych bedzie
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stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia

10.5.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15.

10.5.2.\Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projekiu, Specyfikacji technicznej i warunkéw umowy.

10.5.3.W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ wczesniej oraz
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamoéwienia
podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
robét temu samemu Wykonawcy.

10.5.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego realizacji
przedmiotu umowy.

10.5.5.£aczna wartos¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczyé 90
% wartosci umowy brutto.

10.5.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej brutto
po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robét.

10.5.7.Pozostate 5% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po uzyskaniu
przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Ilub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo
budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a w
przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu
koncowego realizacji przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploatacii.

10.5.8.Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostale 5% w momencie dostarczenia
oryginialu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaklada mozliwosS¢ odstgpienie od wymogu
zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza jej
zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wezesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12.Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzyteinosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktdry bedzie
wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg stanowily osoby
posiadajace kompetencje do wykonywania tych obowigzkdw.

11.2.Inspektor bedzie wykonywal swoje obowigzki, zgodnie ze szczegblowymi uprawnieniami
wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.
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11.5.Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg prace
objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagaé. Inspektor
inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze
on domagac sie przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne dia
zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia wad i usterek. Wykonawca ma obowigzek
wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robot dodatkowych, podobnych itp.
Inspektor, przed zajgciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany
jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usung¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez
Wykonawce robot lub Podwykonawce, kldra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy
12.1.1.Inspektor jest zobowigzany na biezaco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o wykrytych
wadach i usterkach powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét
przez Inspektora nie ogranicza uprawniei komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.
12.1.2.Zgloszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten
bedzie uwzgledniat aspekty techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z
usunieciem wady lub usterki.
12.1.3Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny byé usuniete
niezwiocznie.
12.1.4Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidlowej realizacji
kontraktu.
12.1.5.Usunigcie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rgkojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usunigcia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego powstatych w wyniku
niewfasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajacego. W
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.
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13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

13.9.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi.

13.11.Zamawiajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbidr w okresie rekojmi)
Zamawiajacy powota komisje w skiad, ktdrej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach
komisji, Zamawiajacy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru
zwigzanego z uplywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢
powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos¢
przedstawicieli Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uplywem
terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych, stwierdzonych w
okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15.W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w
corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie
zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi a Wykonawca wady tej nie
usunat.

13.17.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedgcej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia
wad stwierdzonych podczas przegladdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z
tytulu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw.

13.18.Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej w umowie.

13.19.Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.
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13.20.W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejacej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za
wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21.Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej w okresie trwania rekojmi prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraly rekojmi przez
Zamawiajacego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w
przypadku, gdy:

14.1.1.Wykonawca nie podjgt sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

14.1.2Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,

14.1.3Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb nie
dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego pisemnego wezwania
Inspektora do prawidiowego wykonania umowy Ilub Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% warto$ci brutto wynagrodzenia
wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robdt
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3.W razie odstagpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do ich
odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadza protokdt odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan
zaawansowania robét, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego
wykonawcy za prace wykonane do dnia odstagpienia.

14.4.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSG
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15.1.Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniklych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy a
cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych.

15.3.Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacii projektu statej organizacii ruchu.

-Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

60



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzlkich w Warszawie

ul Mazowircks 1H, @@-@48 Warszswa Mazo WiQCI(i Zar'ZQd
tel (22) 244 99 e do 12 - . - A
F:x (22) 244 9213 ° DFDQ WOJG’WOCJZkICh
dyrekcjag@mzdw pl w WE)FSZBWiC—’
www.mzdw.pl
153/23
CZESC V

WZOR UMOWY

W dniu . . w Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim
ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibag: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zaméwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie
nr 153/23, zawarto umowe nastepujace;j tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 573 od km 31+050 do km 32+010 w zakresie budowy Sciezki rowerowej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej.” — nr postgepowania 153/23

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplaci¢é za wykonanie Zamdwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NELIO. e zt

SHOWNIE NEHO. .ot ae s bbb e e e s ziotych
podatek VAT ...... 20 8] it zt

LS 1T 1= ztotych
] V1 & o R . {

stownie Brutto: .........cocciiiiinreniccscse et ssesanennennes ZTOLYCH

2. Cena okreslona w ust.1 zostata podana ryczatowo i obejmuje wykonanie calego przedmiotu
zamoéwienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
oraz Przedmiarach robot udostepnionych jedynie poglgdowo. Wykonawca winien obliczy¢ wartosé
robot na podstawie zataczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem oraz zobowigzany jest
do opracowania aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem.

3. Rozliczenie odbedzie sie fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa
wystawiong po zakonczeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koncowego Zamdwienia.
W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robét wynagrodzenie obliczane bedzie

" procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robét w stosunku do wartosci
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podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury beda wystawione na: Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwo$¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.qov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

6. Platnos¢ za wykonanie Zamoéwienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

8. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcoéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

10.Zaplata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata  za  fakturg  zostanie  dokonana na rachunek  bankowy  Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikéw”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

13.W przypadku niezgodno$ci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowa ptatnosc¢.

14.Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywac¢ wynagrodzenie, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT,

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegolowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytulu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w
branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0séb,
o ktdrych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb
zatrudnionych, o ktoérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
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b)date zlozenia o$wiadczenia,
c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdinosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacije takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dokumentdw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
0 prace osob wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyzej.

§4

1.  Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadac od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazddw, w
tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5

1.Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zaméwienia okreslonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 7 miesiecy od daty podpisania umowy
w tym:
— 6 miesiace od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;
— do 7 miesiecy od d daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.

2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:

| Kamien milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czes$ciowym protokotem odbioru robét)
o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu zamowienia
w terminie nie p6zniejszym niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

Il Kamien milowy - wykonanie 100% robdt (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin koncowego
odbioru robét.
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Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowite] podanej w ofercie. tj. kwote: ... zt

(stownie: ..o zZh).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

87

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: .ccciiieiccenn. zt
(stownie:................ ziotych).

3. Warunki, na ktorych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktdérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami  stanowigcymi  przedmiot umowy
D e e R B S DO R A R T 0 ST U

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujacy realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3. 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

1.4.1 000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robét bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu lub
rob6t prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

1.5.3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktdre odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,

1.6. 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy,

1.7. 5% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 500,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 500,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robét,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentéow wyszczegolnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.3 — 3.6 oraz 4.2 (Ogéine warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.12. 1000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.13. 1 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.14. 1 000,00 zt w przypadku. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu,
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1.15. 1 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce [ub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

1.16. 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu raportu dziennego;

1.17. 500,00 zI za kazdy dzien zwiloki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejacego;

1.18. Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelnienie  postanowien umowy nie zwalnia = Wykonawcy
z wykonania zobowigzanh wynikajgcych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos$¢ kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w peinej wysokosci.

10

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp§Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia
Zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindw posrednich (kamieni milowych), gdy
nastgpig:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; —
o czas, w ktdérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana lub
nie byta realizowana w petnym mozliwym zakresie;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robét budowlanych w tym przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegoinosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblinosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé usunigcia
bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegdlnosci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydluzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposaéb nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane koniecznosé zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich
— w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
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jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposob nalezyty;
- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty

b) Zmiany osobowe
- zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gbrnicze lub innych ustawach
i doswiadczeniem spetniajgcym wymdg SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Ptatnosci
- zmiany terminéw ptatno$ci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT
- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego dla robét objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposOb, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacg po zmianie stawka
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT,

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku;
—zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegolowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoiecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdlowy sposob wyliczenia owego
wynagrodzenia.
—cigzar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
—w przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktdérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania zaméwienia przez Wykonawce
i szczegbtowy sposoéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

f) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:
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- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projekiu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 %
wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zatgcznik nr 1 do umowy stanowigcy integralng czesé umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§14
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes¢, sg
nastepujace dokumenty:
1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
2. 0Ofertazdnia ....................... ,
3. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czese Il SWZ,
4. Przedmiar robot (udostepniony pogladowo) — Czesc IV SWZ,
5. Warunki ogélne dla umdw na wykonanie robot budowlanych — Czesé V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§15

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajacego.
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2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwrdci¢ sie do wtasciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne beda rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

I.Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskazniki cen wyrobdw publikowane przez prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state z wegla i
torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wediug PKWIU Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

fy Wskaznik CPI — Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI),

g) Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii Iagdowej | wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty platne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robdt. Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane do momentu, w ktérym
tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robot netto w zawartej umowie o wykonanie robét
budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ bedg waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wr) wyliczony

wedtug wzoru:

W, xmo#bxcm”+ xp“e-d'xﬂ" : xC"+f’xA"+ 'xs"qwxx“
= 4a 3 ] iz =— ~ [=4 S — g X — 1 =
" ce, "R, TR, TG T Ta, YT, K,

gdzie:

Wh" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

D7,et ,dt e P, 9", " sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z
zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawca ktgregokolwiek z elementdw robot
ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, wéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” w
wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o warto$¢ wagi, ktora zostata
przyjeta jako ,0", tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzaciji wynosita 0,5.
»CPI", ,Pn", ,Ra", ,Cr", ,An", ,Sn", ,Kn" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
.CPle", ,Po", \Ro", ,Co", ,Ad", ,So", ,Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ziozenia oferty.
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5. llorazy wskaznikéw cen (1j. %) dla poszczegblnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (tj. ;—lx

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikéw cen i wag (np.

b x 2l } nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whap

CPL,
nalezy oblicza¢ z doktadno&cig do 4 miejsc po przecinku.

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robot . Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) p 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € Cc 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajac

ostatnich z opublikowanych wskaznikow GUS.

Ustalone w ten sposoéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wiasciwych dla miesigca za ktory wystawiana byla ptatno$¢ czesciowa w nastepnej ptatnosci
czesciowe] po ich publikacji. W sytuacji gdy ptatno$¢ czesciowa bedzie dotyczyla okresu
rozliczeniowego w skiad ktérego beda wchodzily dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowac
wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku pfatnosci koncowej nalezy przyjmowaé ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez
ich pdzniejszego korygowania.

8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

II. Do umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca, a

Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz
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6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg mie¢ niniejsze postanowienia.
1.Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczawszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowa o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedag waloryzowane do momentu, w
ktorym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% warto$ci robdt netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
2.Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkdéw cen.
3.Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskaznik dla: cen towardw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyijny,

publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:

CBInap
CPI op

Whp=ax 100 + b x +ecxX+...+hxY

gdzie:

2Whp" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a’ jest statym wspodlczynnikiem o wartosci: 0,5

,D" waga z przedziatu 0,2 - 0,3

»C, ..., ,h” wagi wybranych poszczegdinych elementéw robot ustalone w taki sposob aby ich
suma wynosita raz z wagami ,a" i ,b” wynosita 1

X' o, Y minimum jeden z wspétczynnikow dla wybranych elementéw robét z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop Iub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Acp lub
Snp/Sop lub KnpiKop.

2CPlnp", ,Pnp”, LRnp", ,Cnp”, ,Anp", ,Snp”, ,Knp" $3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym z Podwykonawcag

oraz

2CPlop", ,Pop”, ,Rop", ,Cop”, ,Aop", ,Sop”, ,Kop' $3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w dacie zawarcia umowy

pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

4. llorazy wskaznikow cen (tj. g) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozy¢ razy 100 (tj. % X

100) i oblicza¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.
crI,
£

b x
Pi

B

nalezy oblicza¢ z dokladnoscig do 4 miejsc po przecinku.
5. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty odpowiednie zastosowanie do uméw z Podwykonawcami

) nalezy oblicza¢ z dokladnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Wap

lub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujagce warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub usiugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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