

## MODYFIKACJE SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów**”

Zamawiający Gmina Nowy Duninów działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust.5 ustawy Pzp uzupełnia treść załącznika do SWZ zatytułowanego „Przedmiar robót” – element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia o brakujący dział tj. Przyłącza kanalizacyjne dla sieci ciśnieniowej w m. Karolewo.

### Uzasadnienie:

Na etapie składania i weryfikacji wniosku następowały zmiany zakresu prac, które mogą zostać objęte finansowaniem, Zamawiający pomyłko zamieścił niewłaściwy przedmiar robót obejmujący sieć, bez działu związanego z wykonaniem przyłączy do budynku (odcinek od pompowni do budynku) tj. przyłącza kanalizacyjne dla sieci ciśnieniowej.

W związku z powyższym Zamawiający:

1. zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia **23.12.2021 r** na dzień **28.12.2021 r**, godziny bez zmian,
2. modyfikuje treść SWZ w zakresie:
  - a) **SWZ Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA pkt 1)** skreśla się „do dnia **21.01.2022**” i wpisuje „**26.01.2022 r.**”
  - b) **SWZ Rozdział XV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 2):** ) skreśla się „do dnia **23.12.2021 r**, do godz. **10:00**” i wpisuje „do dnia **28.12.2021 r**, do godz. **10:00**”
  - c) **SWZ Rozdział XV. Termin otwarcia ofert pkt 1)** skreśla się „do dnia **23.12.2021 r**, do godz. **10:10**” i wpisuje „do dnia **28.12.2021 r**, do godz. **10:10**”

Informujemy, iż w dniu 22.12.2021 r. zostało wysłane sprostowanie ogłoszenia

### **W załączeniu:**

1. Uzupełnienie do Załącznika zatytułowanego „przedmiar robót”
2. Sprostowanie ogłoszenia