

Łask, dnia 27 maja 2022 r.

Nr sprawy 32BLT-SZP.2612.21.2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę narzędzi”, nr referencyjny 34/TP2/2022.*

W dniu **27.05.2022 r.** do Zamawiającego wpłynął wniosek następującej treści:

Wniosek nr 1

Dzień dobry

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym przez 32BLT przetargiem na dostawę narzędzi, po przeanalizowaniu projektu umowy zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy dla Dostawcy z 90 do 120 dni kalendarzowych. Znacząca większość narzędzi opisanych w formularzu cenowym wytwarzanych jest przez firmy znajdujące się poza europejskim obszarem celnym, zwłaszcza w USA. Po sprawdzeniu wrywkowej ilości asortymentu otrzymaliśmy informację, że jeden z producentów nie posiada tych narzędzi w swoich magazynach a przewidywany termin dostawy do ich magazynów w USA waha się od 30 maja do 22 lipca. Na podstawie dotychczas zgromadzonego doświadczenia musimy stwierdzić, iż termin standardowego sprowadzenia narzędzi z USA to okres 12-16 tygodni. Oczywiście istnieje możliwość sprowadzenia szybką przesyłką, jednakże koszt przesyłki lotniczej tak dużej ilości narzędzi wynosiłby kilka tysięcy dolarów, co znacząco wpłynie na oferowaną Państwu cenę.

Wobec powyższych okoliczności stawiamy pytanie:

Czy Zamawiający, w związku z aktualnymi opóźnieniami w łańcuchu dostaw wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostaw dla zadań 1-11 na okres do 120 dni kalendarzowych?

W odpowiedzi na wniosek nr 1, Zamawiający informuje, że :

nie zmienia warunków zamówienia poprzez wydłużenie terminu realizacji zamówienia, z uwagi na zadania statutowe służby ZZLT oraz realizację planu zakupów 2022.

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć ofertę **do dnia 06.06.2022 r. do godz. 9:00.**

DOWÓDCA

(-) z up. pplk Krzysztof BIENÍ