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III.

Iv.

Nazwa oraz adres Zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej prowadzonego postepowania;

1

2.
3.
4.

Nazwa Zamawiajacego: Powiat Nowodworski

Adres Zamawiajacego: ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

Tel. Zamawiajacego: (55) 247 36 68, adres e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/979267

Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tre§ci SWZ oraz inne
dokumenty zamdéwienia bezposrednio zwiazane z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/979267

Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji
w celu ulepszenia ofert, ktore podlegaja ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert.

Opis przedmiotu zaméwienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie ushugi nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn.:
Przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem wyposazenia.
UWAGA postepowanie na Wykonawce przedmiotowej inwestycji, opublikowane jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/949115.
Opis czynno$ci wykonywanych przez Wykonawce (Inspektora nadzoru inwestorskiego, dalej jako
Inspektor), w ramach zamowienia:
1) nadzorowane branze:
a) ogodlnobudowlana;
b) elektryczna;
¢) instalacyjna.
2) obligatoryjna niepunktowana obecno$¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy:

minimum 1 raz w tygodniu;

Uwaga:
dodatkowa obecno$¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy bedzie punktowana
w kryterium oceny ofert;

3) w przypadku wystagpienia nadzwyczajnej koniecznosci Inspektor z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno —
budowlanej, pomimo zadeklarowanego w ofercie obowigzkowego pobytu, stawi si¢ na placu
budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia);

4) Inspektor musi by¢é obecny na placu budowy i przebywaé tak dlugo, jak wymaga tego
skutecznos$¢ nadzoru;

5) zakres czynnosci Inspektora:

a) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiajacego, w S$cistej z nim
wspolpracy, majac na wzgledzie prawidlowa realizacje i terminowe ukonczenie projektu;
b) kontrola zgodnosci dziatan wykonawcy robot z wymaganiami okreslonymi w umowie
na roboty budowlane oraz obowiazujacych przepisach prawa;
¢) pehienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami ustawy Pb, warunkami okreslonymi
w umowie z Wykonawcg robdt i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowg;
d) rozliczenie finansowo terminowe robot budowlanych, zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie z Wykonawcg robdt;
e) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnos$ciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja zamowienia;
f)  dzialanie we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w catym okresie realizacji
zamOwienia;
g) zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej
dziatalnos$ci z wymaganiami Zamawiajacego;
h) zadania i obowiazki Inspektora obejmuja w szczegolnosci:
—  zorganizowanie 1 przeprowadzenie procesu rozpoczgcia robot budowlanych,
w tym przygotowanie i ztozenie wymaganych ustawg Pb zgloszen do nadzoru
budowlanego rozpoczgcia prac budowlanych i innych wnioskéw oraz przekazanie
wykonawcy terenu budowy (o ile dotyczy);
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6)

—  opiniowanie wnioskow wykonawcy robot w sprawie dokonania zmian personelu
wskazanego w ofercie i przedlozenie jej zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

—  zatwierdzanie i opiniowanie ,Planu Bezpieczefistwa iOchrony Zdrowia”,
przedstawionego przez Wykonawce robot przed rozpoczgciem robot (o ile
dotyczy);

—  kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot, zasad bezpieczenstwa
pracy iutrzymania porzadku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagan
przepiso6w ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami;

—  przygotowanie wzoréw drukow i dokumentow jakie beda obowiazywaé podczas
procesu realizacji zamoéwienia;

— W uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu
materiatow, kruszyw, prefabrykatow i wszystkich elementéw 1 urzadzen
przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robot, receptur
i technologii proponowanych przez Wykonawce robot;

—  kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow;

—  przeprowadzanie zgodnie z oferta oraz zapisami umowy inspekcji na terenie
budowy w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot oraz wbudowanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji
projektowej, praktyka inzynierska, sztukg budowlang oraz stosownymi przepisami;

—  nadzoér nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnacych
drzew na terenie placu budowy;

—  nadzér nad sposobem korzystania przez Wykonawcg robot z drég publicznych
1 wewnetrznych;

—  nadzorowanie badan materialow i robdt wykonywanych przez Wykonawce robot;

— w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o koniecznosci
wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych watpliwosé co do
ich jakosci;

—  zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robot, po sprawdzeniu kwalifikacji
personelu, kompletnosci i sprawnosci sprzgtu i urzadzen laboratoryjnych;

—  wydawanie w imieniu Zamawiajgcego polecen wykonawcy robot dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore moglyby skutkowaé zagrozeniem
bezpieczenstwa lub spowodowaé niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe;

—  po konsultacji z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o wstrzymaniu robot
prowadzonych W sposOb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa i postanowien umowy z Wykonawca robot;

—  wnioskowanie do Zamawiajacego o wykonanie niezbednych badan technicznych
i ekspertyz w przypadku powstania takiej koniecznosci;

— decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym o sposobie zabezpieczania
wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz zalatwianie niezbednych
formalnosci;

—  po konsultacji z Zamawiajacym wnioskowanie do projektanta o wprowadzenie
niezbednych zmian i poprawek w dokumentacji projektowe;;

—  stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie
pobytu;

—  weryfikacji i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzor autorski,
rysunkow wykonawczych i powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce
robot;

—  wystgpowanie do odpowiednich organéw o zmian¢ juz istniejacych pozwolen
na budowg, gdy beda zachodzi¢ okoliczno$ci uzasadniajace taka czynnosc.

petnienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwolen na prowadzenie budowy obejmujace w szczegolnosci:

a)

b)
©)

d)

e)

dokonywanie obmiaru robot podlegajacych odbiorom w przypadku wystgpienia robot
zamiennych (dodatkowych), odbiegajacych od zalozen dokumentacji projektowej;
sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach czgsciowym oraz ostatecznym
(koncowym);

wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, terminéw odbioréw i powiadamianie
wszystkich zainteresowanych stron;

dokonywanie odbioréw czesciowego oraz odbioru ostatecznego (koncowego);



2)

h)

)

k)

D

Q

r)
s)

t)
u)
V)

w)

X)
y)
7)

aa)

bb)

sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robot
dokumentéw wymaganych do odbioru i przekazanie ich zamawiajgcemu;

sprawdzenie zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robdt, sprawdzanie pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysow,
faktur, a takze innych dokumentoéw przedktadanych przez Wykonawce robot w trakcie
rozliczania wykonanych robot;

poswiadczanie  terminu  zakonczenia robdt, wyznaczanie, W  uzgodnieniu
z Zamawiajacym, termindow odbioréw wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad;
pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas
realizacji robot, ktore moga mie¢ wplyw na wydhuzenie czasu wykonania lub zwigkszenie
kosztow oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania;

zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa oraz udzielanie wykonawcy robot wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w tym
w szczegblnos$ci przy udziale projektanta;

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni
wolne od pracy;

wnioskowania do wykonawcy robot o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby
zatrudnionej przez Wykonawce robot, ktéora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest
nickompetentna lub niedbata w swojej pracy, oraz oséb nie wykazanych w wykazie
pracownikoéw wymienionych w ofercie wykonawcy;

w sytuacjach koniecznych, organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym
oraz radom budowy dotyczacym postgpu robot, w ktorych udziat biora przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca,
Inspektor, przedstawiciel Zamawiajacego), oraz sporzadzenie i przekazywanie
protokotéow z tych narad ich uczestnikom w ciagu 7 dni roboczych od daty narady - sale
udostepni Zamawiajacy w siedzibie Domu Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie;
przygotowywania na wniosek Zamawiajacego, pisemnych komunikatow dotyczacych
postepdw robot i sytuacji na budowie;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazanie Zamawiajagcemu
na koniec budowy w wersji papierowej i cyfrowe;j;

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego
iinne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas tych kontroli,

uczestniczenie w uzupetnianiu 1 skladaniu informacji i dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacja projektu;

opiniowanie wnioskow Wykonawcy o zmiang terminu wykonania robot;

przygotowanie i przekazywanie Zamawiajacemu we wskazanych przez niego terminach
wszelkich rozliczen rzeczowych i finansowych, sprawozdan, wnioskow i dokumentow
zwigzanych z realizacjg zamowienia;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dokumentéw budowy (dziennika budowy);
opracowanie opinii technicznej zrealizowanego zamoéwienia;

rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

niezwloczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich wywotanych
realizacja projektu;

informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;
sporzadzanie kosztorysow inwestorskich robot dodatkowych lub zamiennych;
sporzadzanie protokotdéw konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
zawierajacy opis powstalych problemow technicznych, opis zmian koniecznych
w dokumentacji projektowej, opis niezbg¢dnych do wykonania robét dodatkowych,
weryfikowanie kosztoryséw ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne;
wspieranie Zamawiajagcego W negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporow z Wykonawcg oraz organami i urzgdami w sprawach dotyczacych przedmiotu
zamoOwienia;

przygotowywanie  dokumentacji niezb¢dnej do  dochodzenia, zabezpieczenia
i egzekwowania od uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen
zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar umownych
i odszkodowan pozostajacych w zwigzku z nie wykonaniem badZz nienalezytym
wykonaniem zawartych z nimi uméw.



3. Opis rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim:

1)

przedmiotem nadzorowanego zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych na obiekcie
uzytecznosci publicznej Dom Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem sprzetu
rehabilitacyjnego, w ramach zamoéwienia pod nazwa: ,,Przebudowa budynku Domu Pomocy
Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem wyposazenia”.

2) kody Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV):

3)

4)

5)

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV 39100000-3 Roézne meble i wyposazenie.
CPV 33150000-6 Urzadzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.
szczegdlowy zakres prac wskazany jest w Projekcie architektoniczno — budowlanym,
opracowanym przez firme: P. H. U. Taros — Pracownia Projektowa, ul. Dtugi Ogrody 4, 80-765
Gdansk oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej jako:
STWiORB), stanowigcych zataczniki do umowy o zamdéwienie publiczne;
lokalizacja obiektu: inwestycja znajduje si¢ na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina
Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004 2, obreb ewidencyjny: 0015 Stegna, dziatka: 100/19;
wytyczne do prac budowlanych:
a) prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowana dokumentacja projektows, ktora
stanowi zalgcznik do SWZ;
b) informacje podstawowe na temat obiektu istniejacego:
c¢) budynek Domu Pomocy Spotecznej ,MORS” jest budynkiem wolnostojacym
czterokondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym. Sktada si¢ z trzech prostokatnych,
potaczonych ze sobg bryt (A, B, C). Dwoch o funkcji zamieszkania zbiorowego oraz
rehabilitacyjnej oraz jednej bryly, w ktorej zlokalizowana jest kotlownia, stotdwka
z kuchnig oraz pomieszczenia biurowe i $wietlica. Komunikacja pionowa odbywa si¢
z poprzez klatki schodowe oraz dzwig osobowy. Poszczegélne bryly budynku przekryte
sg stropodachami ptaskimi wentylowanymi. Gtéwne wejscie do budynku znajduje si¢ po
2 stronach facznika czgsci A i B (wschod, zachod). Z obu stron budynku do wyniesionych
w  poziomie wysokiego parteru  wejS¢ prowadza podjazdy dla  osob
z niepetnosprawno$ciami. Projektowane prace zwigzane z przebudowa balkonoéw oraz
przebudowa czesci rehabilitacyjnej nie wplyna na zmiang istniejacego uktadu
przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu.
d) zakres robot: w ramach przebudowy balkonéw, przewiduje si¢ wykonanie przebudowy
wszystkich balkonow, wskazanych w projekcie wraz z pracami towarzyszacymi.
W zakresie robot uwzglednia si¢ takze wykonanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem
powszechnego rozwigzania systemowego. Dopuszcza si¢ zmian¢ systemu na inny
rownowazny o nie gorszych parametrach. Wszystkie zmiany materialowe wymagaja
zgody Autora projektu, Zamawiajagcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robot budowlanych:
—  ogrodzenie terenu budowy, rozwinigcie zaplecza budowy;
—  zabezpieczenie okien folig przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robdt;
—  prace rozbiorkowe;
—  przebudowe balkonow;
—  demontaz i utylizacj¢ istniejacych balustrad oraz obrobek blacharskich;
—  rozbiorke istniejagcych warstw balkonowych (warstwy wykonczeniowe, szlichta,
itp.);
—  reprofilacj¢ ptyt balkonowych z odtworzeniem nawierzchni z plytek gresowych;
—  montaz nowych balustrad systemowych.



e) przebudowa czgsci rehabilitacyjnej o stanie technicznym:

zly stan techniczny oktadzin $cian, sufitéw, wyktadzin PCV oraz powlok
malarskich na $cianach;

pomieszczenie nr 12 jest aktualnie nieuzytkowane a posadzka oraz $ciany
s zaniedbane;

pomieszczenia toalet nr 18 i nr 27 nie spelniaja wspotczesnych standardow
zarowno funkcjonalnych jak i estetycznych;

pomieszczenie gospodarcze nr 25 wymaga przeprowadzenia niezbe¢dnych prac
budowlanych;

W pomieszczeniu rehabilitacyjnym nr 21 zlokalizowane sa wyshuzone urzadzenia
rehabilitacyjne, ktore nalezy wymieni¢ na nowoczesne i spetniajace wspodtczesnie
obowiazujace wymagania.

f) bioragc pod uwage stan techniczny pomieszczen zaleca si¢ przeprowadzenie prac
zwigzanych z przebudowa i wyposazeniem w nowy sprzet rehabilitacyjny w zakresie:

wymiany posadzek;
wymiany oktadzin $ciennych;
napraw sufitow;
wykonania nowego o$wietlenia;
wymiany stolarki drzwiowej na nowa wraz z przebudowg przegrod wewnetrznych,
polegajaca na poszerzeniu otworéw drzwiowych;
przebudowy pomieszczen toalet;
instalacji nowych sprzetow rehabilitacyjnych:
e urzadzenia do masazu membranowego;
e wanny terapeutycznej, rehabilitacyjnej do automatycznego hydromasazu;
e urzadzenia do kapieli wirowej koniczyn gérnych;
e wanny do kapieli wirowej stop 1 podudzi.

g) zakres prac rozbiorkowych:
—prace rozbiorkowe i demontazowe;
—usunigcie istniejacych posadzek w pomieszczeniach zgodnie z zakresem prac;
—usuni¢cie oktadzin Scian;
—demontaz drzwi,
—rozbidrka zabuddw rur.
h)  zakres prac budowlanych:

wykonanie wyréwnania nawierzchni posadzek;

wyréwnanie powierzchni $cian, wykonanie zabudéw z ptyt GK na stelazu;
uzupetnienie ubytkdw w sufitach;

wykonanie nowych okladzin $cian oraz nawierzchni pod malowanie, gladzie
gipsowe,

instalacja nowego o$wietlenia;

instalacja nowej stolarki drzwiowej;

wykonanie prac budowlanych w toaletach z instalacjg nowego bialego montazu,
nowej posadzki, glazurowej okladziny $cian, sufitow podwieszanych oraz
instalacja wyposazenia;

wykonanie nowych obudéw rur w formie siedzisk;

instalacja glazury na $cianach;

instalacja pochwytow ze stali nierdzewnej przy $cianach;

instalacja nowych urzadzen rehabilitacyjnych wraz z przylaczeniem do mediow:
zasilanie elektryczne, podigczenie wody zimnej, podiaczenie wody cieplej,
podtaczenie do kanalizacji sanitarnej;

instalacja parawandéw systemowych w pomieszczeniu nr 21;

instalacja potek w pomieszczeniu nr 25;

zainstalowanie listew prowadzacych oraz guzéw dotykowych dla o0sob
niedowidzacych i niewidzacych na posadzce komunikacji;

instalacja tablicy informacyjnej;

dostawa mebli zgodnie z dokumentacja.



i)  zakres robot elektrycznych:

przebudowa tablicy T3;

przebudowa i budowa instalacji uziemiajacej;

przebudowa  instalacji  o$wietlenia  korytarza  czesci  rehabilitacyjnej
z przylegajacymi  pomieszczeniami W.C. oraz w nowych gabinetach
rehabilitacyjnych;

wykonanie instalacji zasilajacej nowe urzadzenia oraz gniazd wtyczkowych
og6lnego przeznaczenia;

ochrona przeciwprzepigciowa;

ochrona od porazen pradem elektrycznym;

pomiary i badania.

j)  pozostale wytyczne:

roboty musza by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie
pozostalej nie objetej przebudowa czesci budynku. Nalezy wykonaé niezbgdne
zabudowy  tymczasowe, zabezpieczenie drég komunikacyjnych  oraz
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Zanim
Wykonawca dokona demontazu glownych ciggow instalacyjnych zobowigzany
jest wykonaé przepie¢ ,,by pass”, w celu umozliwienie korzystania z medidw
w pozostatej czesSci budynku (dotyczy to wszystkich instalacji wewnetrznych);
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie harmonogramem rzeczowo -—
terminowo — finansowym (dalej jako: harmonogram), uzgodnionym
z Zamawiajacym. Oprocz zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznym, czesci
rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach roboét nalezy wykonad
niezbgdne prace zwigzane zrealizacja niniejszego zadania, ktore Wykonawca
powinien uja¢ w cenie oferty, w tym migdzy innymi:
e wszystkie materialy z rozbidrek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajacego w SWZ.
przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zasadami wspoélczesnej
wiedzy technicznej isztuki budowlanej. Zataczony do SWZ przedmiar robot

nalezy traktowac jako pomocniczy;

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach
robot zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow
iurzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialdw i urzadzen
réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji;
Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku uzycie materiatu rownowaznego
pod wzgledem istotnych (gtéwnych) parametrow technicznych i uzytkowych, przy
zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakosci, trwatosci oraz
kompatybilnosci z pozostatymi materiatami uzytymi przy realizacji zamowienia.

k) roboty budowlane ogdlne:

roboty rozbiorkowe: wykonanie inwentaryzacji lokalizacji o$wietlenia
ewakuacyjnego, znakdéw ochrony przeciwpozarowej; demontaz: opraw
oswietleniowych, zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych;
opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych; opraw
ewakuacyjnych; znakow ochrony przeciwpozarowej, czujnikow systemu SAP;
sygnalizatora akustycznego systemu SAP; kamery; wykucie z muru kratek
wentylacyjnych, drzwiczek; zabezpieczenie drzwiczek rewizyjnych, rozdzielni
elektrycznych oraz hydrantu na czas trwania prac; demontaz: systemu parawanow;
pochwytow; okladzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu Iub sufitu
podwieszonego; usuni¢cie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub
sufitu podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych; rusztu obudowy sufitu z ptyt
gipsowo-kartonowych; tablicy informacyjnej; lamperii z paneli $ciennych PVC;
zerwanie starych tapet i tapet winylowych; demontaz: poétek w pomieszczeniach nr
12 i nr 25; urzadzen sanitarnych zkorkowaniem podej$¢ doptywowych
i odpltywowych — ustgp z miska porcelanowa i umywalka; baterii umywalkowej
lub zmywakowej; rozebranie oktadziny Sciennej; rozbiorka $cianek dzialowych
zptyt GK na szkielecie pojedynczym; demontaz skrzydet drzwiowych wraz



z wyniesieniem; wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych;
demontaz drewnianych drzwiczek pod spocznikiem schodow; zabudéw instalacji
z siedziskami w pomieszczeniu 28; odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach; zerwanie posadzki
z tworzyw sztucznych; rozebranie posadzki z ptytek na zaprawnie cementowe;j;
skucie luznych fragmentow 1 nierdwnosci wylewki; wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na legalne wysypisko wraz
z utylizacja gruzu;

roboty budowlane — sufity: uzupeinienie brakow w sufitach z pltyt GK
po odinstalowanych oprawach o$wietleniowych, oktadzin z ptyt GK obudowy
sufitu; tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo —
wapiennej, na stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach
schodowych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych; przewody wentylacyjne
i oddymiajace z ptyt gipsowych, odpornos¢ ogniowa EIS 120; oktadziny stropow
plytami GK na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym
z ksztaltownikow CD i1 UD; gladzie gipsowe grubosci 3mm jednowarstwowe
na stropach na podlozu z plyt gipsowych; wykonczenie powierzchni —
gruntowanie pod powloki malarskie; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewngtrznych sufitow; dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych — suchych tynkéw z gruntowaniem;
roboty budowlane — $ciany: konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych
z listew drewnianych na $cianach; okladziny z plyt gipsowo - witoknowych
pojedyncze na S$cianach narusztach; gladzie gipsowe grubosci 3mm
jednowarstwowe na $cianach na podlozu z ptyt gipsowych; tynki wewngtrzne
zwyklte kategorii IIl wykonywane recznie na podlozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazobetonéw i pianobetondw na $cianach ptlaskich; uzupetnienie
tynkéw wewngtrznych po skuciu glazury; gladzie gipsowe grubosci 3mm
jednowarstwowe na $cianach na poditozu z tynku; pionowa izolacja podptytkowa
przeciwwilgociowa grubosci Imm zpolimerowej masy uszczelniajacej
wykonywana rg¢cznie; oktadziny S$cienne z ptytek z kamieni sztucznych
o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; tapetowanie
Scian tapeta z widkna szklanego. Wykonczenie powierzchni: gruntowanie pod
powloki malarskie; dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa
tynkow wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem; dwukrotne malowanie
doborowe farba lateksowa Scian w kolorze jasnym; dwukrotne malowanie farbami
akrylowymi starych tynkow wewnetrznych Scian; obsadzenie kratek
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej; klapy rewizyjne; instalacje: odbojnic
i naroznikoéw PVC amortyzowanych.;

roboty budowlane — posadzki: dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC
iza podejécia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do zawordéw
czerpalnych, baterii mieszaczy, hydrantdéw o polaczeniu sztywnym; gruntowanie
przygotowanego podloza — impregnowanie, wzmacnianie; wykonywanie
jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu; warstwy wyrdéwnujace
i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci Smm; posadzki z wyktadzin
z tworzyw sztucznych klejone; pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa
grubosci Imm z polimerowej masy uszczelniajacej wykonywana recznie; posadzki
z plytek o wymiarach 30cm x 30cm; przygotowanie podioza pod wykonanie
oktadzin podtogowych — jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe;
oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; cokoliki z ptytek; progi i listwy ostaniajace
aluminiowe; montaz  guzkéw  dotykowych i listew  prowadzacych
niepetnosprawnych;

roboty budowlane — stolarka drzwiowa, pochwyt, fawki: montaz stolarki;
urzadzenia rehabilitacyjne 1 wyposazenie: montaz urzadzen i wyposazenia
w pomieszczeniach nr 12, nr 21 i nr 25; montaz wyposazenia toalet, montaz
elementow z rozbiorek.

1)  roboty budowlane — balkony:

roboty przygotowawcze i rozbidorkowe: ogrodzenie placu budowy z gotowych
prefabrykatéw z blachy faldowej — budowa, przestawianie i rozebranie; rozebranie
obrébek blacharskich z blachy nienadajacej si¢ do uzytku; rozebranie posadzek
z ptytek na zaprawie i kleju; rgczna rozbiorka szlichty betonowej; reczne skucie
betonu, czyszczenie rg¢czne zbrojenia i elementow stalowych; przygotowanie



podioza; wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
legalne wysypisko wraz z utylizacja gruzu,

balustrady i przegrody balkonowe: rozebranie balustrad z ksztalttownikow
stalowych w poziomie parter — II pigtro; balustrady tarasowe z pochwytem
stalowym,;

plyta balkonowa: gruntowanie przygotowanego podtoza; czyszczenie rgczne
poziomych powierzchni  betonowych; czyszczenie strumieniowo-$cierne
powierzchni betonowych; zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed
korozja mineralna powtloka antykorozyjna; reczna reprofilacja powierzchni
zaprawg cementowo-polimerowa; izolacja przeciwwilgociowa elastycznych
szlamow uszczelniajacych na wyrownanym podtozu; izolacja poziomych szczelin
dylatacyjnych tasmami; posadzki z ptytek; cokoliki z ptytek gresowych; odrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka zniszczonych gzymséw i pasow
elewacji, krawedzi balkonéw, podokiennikows;

spody balkondéw i czota: wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach
betonowych; reczna reprofilacja powierzchni; wykonanie warstwy zbrojnej
na sufitach balkondéw i o$cieznicach; tynk elewacyjny cienkowarstwowy;
malowanie elewacji farba silikonowa;

plyta tarasowa 1 pigtra: gruntowanie przygotowanego podtoza; czyszczenie r¢czne
poziomych powierzchni  betonowych; czyszczenie strumieniowo-$cierne
powierzchni betonowych; zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed
korozja mineralng powloka antykorozyjna; r¢czna reprofilacja powierzchni
zaprawg cementowo-polimerowa, wykonywanie jastrychow cementowych na
przygotowanym podiozu; izolacja przeciwwilgociowa elastycznych szlamow
uszczelniajacych na wyr6wnanym podlozu; izolacja poziomych szczelin
dylatacyjnych tasmami; posadzki z ptytek; cokoliki z ptytek gresowych; odrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbidrka zniszczonych gzymsow i pasow
elewacji, krawedzi balkonow, podokiennikow.

m) roboty elektryczne:

instalacja uziemiajgca: aparaty elektryczne — szyna ekwipotencjalizacyjna;
wykucie bruzd dla rur w cegle; przebijanie otworéw w §cianach lub stropach; rury
winidurowe w gotowych bruzdach — ukladanie; zaprawienie bruzd; ulozenie
przewodow kabelkowych; podtaczenie przewodoéw pojedynczych;

rozbudowa tablicy T3: wykucie wngk w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo
- wapiennej; wykonanie tynkow uzupehiajacych zwyktych kategorii I1I na murach
na podtozu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki; aparaty elektryczne
— rozlacznik bezpiecznikowy, ukladanie przewodéw w wiazkach w szafach
i na tablicach, podtaczanie przewodéw pojedynczych, pomiary rozdzielnic pradu
zmiennego lub stalego niskiego napigcia;

instalacja o$wietlenia podstawowego — korytarze i pomieszczenia WC
z podlaczeniem wentylacji: przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly;
wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle; przewody kabelkowe —
uktadanie; zaprawianie bruzd; przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej — wykonanie $lepych otworow
w podtozu ceglanym; puszki instalacyjne podtynkowe; taczniki, taczniki krzyzowe
i przyciski jedno i dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej; oprawy
oswietleniowe; przewody kabelkowe — podiaczenie; podiaczanie silnikow
w obudowie normalnej; sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napigcia; pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; badania
i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania; pomiary nat¢zenia os$wietlenia;
demontaz: nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego, puszek
i dgaleznikdbw  instalacyjnych  podtynkowych, natynkowych, opraw
oswietleniowych;

instalacje elektryczne w pomieszczeniach rehabilitacji: przebijanie otworéw
w $cianach lub stropach zcegly; wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
w cegle; przewody kabelkowe - uktadanie; zaprawianie bruzd; wykucie bruzd dla
rur w cegle ibetonie, rury winidurowe w gotowych bruzdach — uktadanie;
przewody kabelkowe  — wciagganie do rur; zaprawianie bruzd; przygotowanie
podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
— wykonanie S$lepych otworow w podlozu ceglanym; puszki instalacyjne
podtynkowe; taczniki, faczniki $§wiecznikowe 1 przyciski jednobiegunowe
podtynkowe w puszce instalacyjnej; reczne wykonanie $lepych otworow cegle;
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aparaty elektryczne — lacznik krzywkowy; oprawy oswietleniowe; przewody
kabelkowe — podtaczenie; sprawdzenie i pomiar 1-fazowego i 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napigcia; pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania; sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania; pomiary nat¢zenia o§wietlenia; demontaz: nieuszczelnionego
facznika podtynkowego, natynkowego, puszek iodgateznikow instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych, opraw oswietleniowych.
Opis czg¢$ci zamowienia.
1) Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamowienia na czg¢sci i tym samym nie dopuszcza
sktadania ofert czgsciowych, o ktorych mowa w art. 7 pkt. 15, ustawy Pzp.

2) Powody niedokonania podzialu zamowienia na czgsci:

a) przedmiotem zamowienia jest nadzor nad jednym obiektem budowlanym ze wskazaniem
na konieczno$¢ zachowania rygoru technologiczno — jakosciowego oraz zasady
dochowania warunkéw gwarancji,

b) podzial zamowienia na poszczegdlne ustugi/branze bytby niecelowy ze wzgledu
na konieczno$¢ zachowania spdjnosci prac zaplanowanych do realizacji prac w jednym
obiekcie budowlanym,

¢) zakres przedmiotu zamowienia odpowiada profilowi dziatalno$ci matych i Srednich
przedsigbiorstw, funkcjonujacych na rynku regionalnym i lokalnym,

d) brak koordynacji prac wigkszej ilosci Wykonawcow wywotalby skutek w postaci
powaznej grozby nieprawidlowej realizacji zamdwienia.

Informacje dotyczace ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych o ktérych mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn.
ofert przewidujacych odmienny sposéb wykonania zamowienia niz okreslony w niniejszej SWZ.

Termin wykonania zamo6wienia.

I.
2.

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy — 14 miesiecy.

Termin wykonywania ustugi nalezy liczy¢ wg zasad: od podpisania umowy do dnia zakonczenia
irozliczenia inwestycji pn.: Przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej ,, MORS” w Stegnie wraz
z zakupem wyposazenia”, przez co nalezy rozumie¢ dat¢ podpisania Protokotu koncowego odbioru
robot przez strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych préb i odbiorow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego takze w calym okresie gwarancji
i rekojmi dla robdt budowlanych.

Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, oraz art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczegélnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

1.

O udzielnie przedmiotowego zamdwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4), ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Brak podstaw do
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4), ustawy Pzp, oraz art. 7 ust.
1 ustawy zdnia 13 kwietnia 2022 r., o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zostanie
zweryfikowany na przedtozonego wraz z oferta — O$wiadczenia dotyczacego spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz braku przeslanek wykluczenia z postepowania (Zalacznik
nr 2 do SWZ).

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia uznaé, ze Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcie gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt.
1, 2, 5, ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze spetnit tacznie nastgpujace przestanki:

1) naprawil lub zobowiazal si¢ do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez zados¢uczynienie
pienig¢zne;

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okoliczno$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidlowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
wspolpracujac  odpowiednio z wlasciwymi organami, w tym organami $cigania,
lub Zamawiajacym,;
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3) podjal konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:
a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postgpowanie Wykonawcy;
b) zreorganizowal personel;
¢) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli;
d) utworzyl struktury audytu wewngtrznego do monitorowania przestrzegania przepisow,
wewnetrznych regulacji lub standardow;
e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan
za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji lub standardow.
Zamawiajacy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 4, s3 wystarczajagce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage 1 szczegoOlne
okoliczno$ci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 4, nie sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza Wykonawece.
Jezeli Wykonawca polega na zdolnos$ciach podmiotéw udostepniajacych zasoby Zamawiajacy zbada,
czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.
W przypadku wspolnego ubiegania si¢ Wykonawcow o udzielnie zamowienia Zamawiajacy zbada,
czy nie zachodza podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych Wykonawcow.
Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia Podwykonawcy, Zamawiajacy
zbada, czy nie zachodza, wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, ktore zostaly
przewidziane wzgledem Wykonawcy.
Klauzula wykluczenia Wykonawcy w zwigzku ze szczegdlnymi rozwigzaniami w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego:
1) Z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego
na podstawie ustawy Pzp, wyklucza sig:
a) Wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre§lonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;
b) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktéorego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieni¢dzy oraz
finansowaniu  terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na list¢ lub bgdaca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na
list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3;
¢) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujagca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na list¢ lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3.
2)  Wykluczenie nastgpuje na okres trwania okolicznosci okreslonych w pkt. 1).
3) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1), Zamawiajacy odrzuca oferte
takiego Wykonawcy.
4) Kontrola udzielania zaméwien publicznych w zakresie zgodnosci z pkt. 1) jest wykonywana
zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
5) Przez ubieganie si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego lub dopuszczenie do udzialu
w konkursie rozumie si¢ odpowiednio ztozenie wniosku o dopuszczenie do udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie, zlozenie oferty,
przystapienie do negocjacji lub ztozenie pracy konkursowe;.
6) Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu na podstawie pkt. 1), ktore w okresie tego
wykluczenia ubiegaja si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego lub dopuszczenie do udziatu
w konkursie lub biorg udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego Iub
w konkursie, podlegaja karze pienigzne;.
7) Kare¢ pienigzng, o ktorej mowa w pkt. 6), nakltada Prezes Urzedu Zamoéwien Publicznych,
w drodze decyzji, w wysokosci do 20 000 000 ztotych.
8) Wplywy z kar pienigznych, o ktérych mowa w ust. 6, stanowig dochdd budzetu panstwa.
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9)

Przepisy pkt. 1)-8) stosuje si¢ do postgpowania zmierzajacego do udzielenia zamdwienia
publicznego oraz konkurséw o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w art. 2 ust. 1 ustawy
Pzp lub z wylaczeniem jej stosowania.

VIIL. Informacja o warunkach udzialu w postepowaniu
1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktorzy:

)

2)

spelniajg warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu
0 zamoOwieniu i niniejszej SWZ;
nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania.

2. O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace:

1)

2)

3)
4)

3)

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6élowego warunku w tym zakresie,

uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie,

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie,

warunki zdolnoSci technicznej:

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie,

warunki zdolno$ci zawodowej:  warunek ten zostanie uznany za spelniony, jezeli
Wykonawca skieruje do realizacji zamdéwienia Inspektora nadzoru w branzach objetych
przedmiotem zaméwienia (po 1 osobie):

a) Inspektor nadzoru robét ogélnobudowlanych:

—  kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej, upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen, wraz z przynaleznoscig do odpowiedniej
Izby Zawodowej zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawa Pb lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen, ktoére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow, albo w innym panstwie upowazniajace do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen;

—  doswiadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
petnit co najmniej 2 razy funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji co najmniej 2 zakonczonych inwestycjach obejmujacych (alternatywnie):
budowg Iub przebudowe lub rozbudowe lub remont budynku o wartos$ci robot
brutto nie mniejszej niz: 1.000.000,00 zt. (Wykonawca musi wskaza¢ inwestycje,
o ktorej mowa powyzej w Zataczniku nr 5 do SWZ).

b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych:

—  kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych upowazniajace do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz
z przynaleznoscia do odpowiedniej Izby Zawodowej zgodnie z art. 12 ust.
7 ustawa Pb lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow, albo w innym panstwie upowazniajace do kierowania robotami
w specjalnosci instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen;

—  doswiadczenie: do$wiadczenie: co najmniej 36 miesiegcy doswiadczenia
zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

c) Inspektor nadzoru robét instalacyjnych:

—  kwalifikacje: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych,, wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych bez
ograniczen, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepiséw, albo w innym panstwie upowazniajace do kierowania robotami
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VIII.

1.

budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen;

— doswiadczenie: co najmniej 36 miesigcy do$wiadczenia zawodowego na
stanowisku inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Do pelnego wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca powinien zatrudni¢ wystarczajaca liczbe
wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wlasciwa jako§¢ wykonanych prac.

UWAGA: Zamawiajacy, okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane napodstawie wczesniej obowiazujacych przepisow oraz odpowiadajace im uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy, zuwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow
udostgpniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go znimi stosunkow
prawnych.

W  odniesieniu  do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby,
jezeli podmioty te wykonaja ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

W  odniesieniu do warunkéow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia moga polegaé
na zdolnos$ciach tych z Wykonawcow, ktorzy wykonajg ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg
wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia
dotaczaja do oferty os$wiadczenie, zktérego wynika, ktéore ushigi wykonaja poszczegolni
Wykonawcy.

Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnos$ci techniczne lub
zawodowe, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajacego zasoby nie potwierdzaja
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okres§lonym przez
Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal,
ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac si¢ na zdolnosci podmiotow
udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie skladania ofert nie polegal on w danym zakresie
na zdolnosciach lub podmiotéw udostgpniajgcych zasoby.

Informacja i wykaz podmiotowych Srodkach dowodowych.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
z wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien zlozenia
nastgpujacych podmiotowych srodkow dowodowych potwierdzajacych spelnienie warunkow udzialu
W postgpowaniu:
1) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczeg6lnosci  odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia
i wyksztalcenia niezbg¢dnych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami (Zatacznik nr 5 do SWZ);
Uwaga
Wykonawca musi wskaza¢ w Zataczniku nr 5 do SWZ co najmniej 2 zakonczone inwestycje,
na ktorych osoba wskazana jako Inspektor nadzoru inwestorskiego robot ogélnobudowlanych,
petnita funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego robot ogélnobudowlanych.
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2) os$wiadczenia Wykonawcy o prawidlowosci 1 aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu o ktorym mowa w art. 125 ustawy Pzp w zakresie speiniania warunkow
postegpowania oraz braku podstaw wykluczenia z postgpowania wskazanych przez
Zamawiajacego wg wzoru (Zatacznik nr 3 do SWZ);

Uwaga
W przypadku wspodlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez Wykonawcow, Oswiadczenie wg
wzoru — Zatgcznik nr 3 do SWZ, sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 zaméwienie.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp nie wzywa do zlozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogodlnodostgpnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnos$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazal w ofercie
dane umozliwiajace dostep do tych srodkow:

2) podmiotowym S$rodkiem dowodowym jest O§wiadczenie, ktorego tres¢ odpowiada zakresowi
Oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 127 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca
wskaze te srodki i potwierdzi Os§wiadczeniem o ich prawidlowosci i aktualnosci.

Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty Iub O$wiadczenia nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie
i sposobie okreslonych w przepisach rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢é ztozone wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych s$rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow Ilub o$wiadczen, jakich moze zadaé Zamawiajacy
od Wykonawcy.

Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy bedzie
komunikowal si¢ z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w szczegdlnosci sktadanie oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz przekazywanie informacji (innych niz oferta Wykonawcy), odbywa si¢
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, tj. za posrednictwem Platformy zakupowej zwanej
dalej ,,Platforma” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/979267.
Zaleca sie, aby przed rozpoczeciem wypetniania Formularza skladania oferty lub wniosku,
Wykonawca zalogowal si¢ do systemu, a jezeli nie posiada konta, zalozyt bezptatne konto.
W przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie miat ograniczone funkcjonalno$ci, np. brak widoku
wiadomosci prywatnych od Zamawiajacego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez
kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcg jest bezptatne.
Spos6b  sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen Iub elektronicznych kopii
dokumentéw lub o$wiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.
Wymagania techniczne i organizacyjne sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostaty opisane w Regulaminie Internetowej Platformy: platformazakupowa.pl Open
Nexus Sp. z 0.0., zwany dalej Regulaminem, oraz w instrukcji dla Wykonawcow znajdujacej si¢ na
stronie internetowej pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Sposob
sporzadzenia, wystania i odbierania korespondencji elektronicznej musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
Wykonawca przystgpujac do niniejszego postgpowania o udzielnie zamowienia akceptuje warunki
korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie oraz zobowiazuje si¢ korzystajac z Platformy
przestrzega¢ postanowien Regulaminu.
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si¢, aby komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami w zakresie:

1) przesylania Zamawiajacemu pytan do tresci SWZ;
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12.
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13.
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2) przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia podmiotowych $rodkéw
dowodowych;

3) przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do ztozenia / poprawienia / uzupetnienia
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych $rodkéw dowodowych, innych
dokumentdéw lub oswiadczen sktadanych w postgpowaniu;

4) przesytania odpowiedzi na wezwania Zamawiajacego dotyczacych tresci o$wiadczenia,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych $rodkéw dowodowych Iub
innych dokumentoéw lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu;

5) przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajagcego do zlozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

6) przesylania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z ustawy — Prawo
zamowien publicznych;

7)  przesylania wnioskéw, informacji, os§wiadczen Wykonawcys;

8) przesylania odwotania/inne;

odbywata si¢ za posrednictwem https://platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomos¢

do Zamawiajacego”.
W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si¢, aby komunikacja migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sa w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy i formularza
,»WySslij wiadomos$¢ do Zamawiajacego”, znajdujacego si¢ na stronie postepowania na Platformie.
Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje si¢
date ich przestania za posrednictwem Platformy poprzez kliknigcie przycisku ,,Wy$lij wiadomos$é
do Zamawiajacego”, po ktorych pojawi si¢ komunikat, ze wiadomos$¢ zostala wystana
do Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w  formie elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczal na platformie na stronie
postepowania w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowiazujacymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej
za posrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
Zamawiajacy, zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 30 grudnia 2020 r., Prezesa Rady Ministrow
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentdéw elektronicznych oraz §rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursie, okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne
umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pami¢¢ minimum: 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

4)  wlaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obshugujacy format plikow PDF,

6) Platforma dziata wedtug standardu przyj¢tego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS,
oznaczenie czasu odbioru danych przez platform¢ zakupowa stanowi dat¢ oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gldéwnego
Urzegdu Miar.

Za date przekazania oferty przyjmuje si¢ datg jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknigcie
przycisku Z16z oferte w drugim kroku i wy$wietleniu komunikatu, ze oferta zostata ztozona.

Za dat¢ przekazania zawiadomien, dokumentéw lub o$wiadczen elektronicznych, podmiotowych
srodkow dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych informacji sporzadzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje si¢ dat¢ kliknigcia
przycisku Wyslij wiadomosé, po ktorych pojawi si¢ komunikat, ze Wiadomos$¢ zostala wyslana
do Zamawiajacego.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy z wnioskiem
o wyjasnienie tresci SWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na2dni przed uplywem terminu sktadania ofert (udostgpniajac je na stronie internetowej
prowadzonego postepowania (platformie), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uplywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienia tresci SWZ nie wplynie w terminie, Zamawiajacy nie
ma obowiazku udzielania wyjasnien do SWZ oraz przedtuzania terminu sktadania ofert.
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17.

18.

19.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SWZ.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z Platformy, w szczeg6lnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig oferty
przed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zaktadce ,,Wyslij wiadomosé
do Zamawiajacego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego za ofert¢ handlowa i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postgpowaniu.

Zalecenia techniczno — organizacyjne:

1) formaty plikow wykorzystywanych przez Wykonawcow powinny by¢é zgodne
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych,

2) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: pdf. doc. xIs. jpg. (jpeg), ze szczegdlnym
wskazaniem na PDF,

UWAGA:
w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow: zip, 77,

3) wérdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: rar, gif,
bmp, numbrs, pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie,

4) ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwiejsza weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca (w miar¢ mozliwos$ci), przekonwertowanie plikow sktadajacych
si¢ na ofert¢ na format: pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES,

5) pliki w innych formatach niz PDF, zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigta¢, aby plik z podpisem przekazywac¢ lacznie z dokumentem
podpisywanym,

6) zaleca sig, aby komunikacja z Wykonawcami odbywata si¢ tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do Zamawiajacego”, nie za posrednictwem
adresu email,

7) podczas podpisywania plikow zaleca si¢ stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAI,

8) jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow,

9) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;

10) Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ brakiem integralnosci plikow.

Informacje o sposobie komunikowania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami w inny spos6b niz przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych
w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

W przedmiotowym zamodwieniu publicznym, Zamawiajacy:

1.
2.
3.

4.

Nie odstgpuje od wymagania uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej z Wykonawcami.

Nie wymaga uzycia narzgdzi, urzadzen lub formatow, ktore nie sg ogdlnie dostgpne.

Nie wymaga sporzadzania i przedstawiania ofert przy uzyciu narzedzi elektronicznego modelownia
danych budowlanych lub innych podobnych narzedzi, ktore nie sg ogdlnie dostgpne.

Informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalaja na jakikolwiek inny kontakt — zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz
wskazany w SWZ.

Nie planuje zwotywania zebrania Wykonawcow.
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XI. Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania si¢ z Wykonawcami.

1.

XII.

XIII.

1.

2.

Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami w trakcie postepowania przetargowo upowaznieni sg:

1) w sprawach formalno — prawnych: Magdalena Dgbowska adres e-mail:

m.debowska@nowydworgdanski.pl,

2)  w sprawach technicznych: Paulina Ciszek adres e-mail: p.ciszek@nowydworgdanski.pl.
Wszelka korespondencj¢ zwigzana z niniejszym postgpowaniem, az do czasu zawigzania umowy
0 zaméwienie publiczne nalezy przekazywac za posrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/979267.  Korespondencj¢ uwaza si¢  za przekazang
w terminie, jezeli dotrze do Zamawiajacego przed uptywem wymaganego terminu. Kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomosci elektroniczne;.

UWAGA

Wszelka korespondencje dotyczaca realizacji umowy o zamdwienie publiczne zaleca si¢ przekazywac
za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/979267
Iub poczty elektronicznej Zamawiajacego: starostwo@nowydworgdanski.pl. Nie dotyczy sktadania
ofert.

Termin zwigzania oferta.

Wykonawca jest zwigzany ofertag 30 dni od uplywu terminu skladania ofert, przy czym ostatnim
dniem zwigzania ofertg jest dzien: 19 pazdziernika 2024 r.

W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania
oferta okreslonego w dokumentach zamdwienia, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwigzania
oferta zwraca si¢ jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego O$wiadczenia, o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwigzania oferta.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedluzeniem
okresu waznosci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
elektronicznym osobistym, w ogolnie dostgpnych formatach danych, w szczegdlnosci w formatach:
txt, rtf., PDF, doc, docx, odt, i zawieraé:

1) formularz ofertowy (Zataczniki nr 1 do SWZ). W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta
z przygotowanego przez Zamawiajacego wzoru ,.Formularza ofertowego”, oferta powinna
zawiera¢ wszystkie informacje wymagane we wzorze;

2) os$wiadczenie (Zalacznik nr 2 do SWZ) sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczace spelniania warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz braku przestanek wykluczenia
Z postgpowania;

3) zobowigzanie podmiotu do oddania Wykonawcy swoich zasobéw (Zatacznik nr 4 do SWZ),

4) pelnomocnictwo upowazniajace do zlozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik;

5) pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcow
wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia — dotyczy ofert skladanych przez
Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia;

6) pelnomocnictwo do zlozenia oferty musi by¢ zlozone w oryginale w takiej samej formie, jak
sktadana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym). Dopuszcza si¢ takze zlozenie
elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego stosownie do art. 97 § 2, ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ktére to po$wiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego;

7) oswiadczenie Podwykonawcy (Zalacznik nr 2 do SWZ), w przypadku Wykonawcy, ktory
zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcys;

8) oswiadczenie kazdego z Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie publiczne —
konsorcjum (Zatgcznik nr 2 do SWZ).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobg/osoby upowazniong/upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu elektronicznego
osobistego lub podpisu zaufanego.
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XIV.

1.

2.

Jezeli na oferte sklada si¢ wiecej niz 10 dokumentoéw, Wykonawca powinien stworzy¢ folder,
do ktorego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym osobistym. Nastgpnie z tego
folderu Wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu haset i bez szyfrowania).

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania ofert,
w sposob nie budzacy watpliwosci, zastrzegl, Zze nie moga by¢ one udostgpniane oraz wykazatl
zlaczajac stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa.
Na Platformie w Formularzu sktadania oferty znajduje si¢ miejsce wyznaczone do dotaczenia czesci
oferty stanowiacej tajemnice przedsigbiorstwa.

Zaleca si¢, aby uzasadnienie =zastrzezenia informacji jako tajemnicy przedsigbiorstwa bylo
sformutowane w sposob umozliwiajacy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy
przedsigbiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne
ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dzialan w celu zachowania
poufnosci objetych klauzula informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zaleca ponumerowanie stron oferty.

Sposob oraz termin skladania ofert.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wickszej liczby ofert lub oferty zawierajacej
propozycje wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.
Wykonawca sktada oferte, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej, wg wyboru Wykonawcy:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) elektronicznym podpisem zaufanym;

3) elektronicznym podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniona / osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentéw rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego wiasciwego rejestru), Wykonawca dotacza
do oferty pelnomocnictwo.

Pelnomocnictwo do zlozenia oferty lub o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
przekazuje sie:

1) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym — jezeli oferta zostala ztozona w formie -elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) w formie elektronicznej — tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym - jezeli oferta
zostata ztozona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;

3) w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osobistym —
jezeli oferta zostala zlozona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym
osobistym.

W przypadku gdy pelnomocnictwo do ztozenia oferty lub o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, zostalo sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wiasnorgcznym podpisem, przekazuje si¢ cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym
osobistym — w zalezno$ci od tego jakim podpisem opatrzono oferte, potwierdzajacym zgodnosé
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe
petnomocnictwa powinno potwierdza¢ prawidlowo$s¢ umocowania na dzien zlozenia oferty Iub
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia do oferty nalezy
zataczy¢ pelnomocnictwo dla pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu izawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski, na stronie prowadzonego postgpowania.
Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnicg
przedsigbiorstwa, powinny zosta¢ przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzezonych jako tajemnica
przedsigbiorstwa wykaza¢ spetnienie przestanek okreslonych w przytoczonej powyzej ustawie.
Zastrzezenie przez Wykonawcg tajemnicy przedsigbiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez
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10.

11.

12.

13.

14.

XV.

N —

>

7.

Zamawiajacego jako bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, dziatan w celu utrzymania poufnosci objetych klauzulg informacji
zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca, za posrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski moze
przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ Iub wycofa¢ oferte.

Szczegélowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca zlozenia, zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczone] na Platformie: https:/platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.

Wykonawca nie moze skutecznie wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ zmian w tresci oferty po uptywie
terminu sktadania ofert.

Termin skladania ofert uptywa w dniu 20 wrzesnia 2024 r., o godzinie 9:00. Decyduje data oraz
doktadny czas (hh:mm:ss), generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Gltoéwnego Urzedu Miar.

Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 20 wrzesnia 2024, o godzinie 9:05.
Zamawiajacy przed otwarciem ofert, udostepni na Platformie: informacj¢ o kwocie, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
Otwarcie ofert przez Zamawiajacego, nastapi przy uzyciu systemu teleinformatycznego.
W przypadku awarii tego systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert, otwarcie ofert
nastgpi niezwlocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert
na Platformie.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy udostepni na Platformie, w sekcji ,,Komunikaty”
informacj¢ o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty zostaly otwarte,

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Na wniosek, Zamawiajacy umozliwia zapoznanie si¢ z trescig ztozonych ofert.

XVI. Sposéb obliczenia ceny

1.

Cena oferty stanowi warto$¢ umowy za wykonanie przedmiotu zamowienia w catym zakresie.

Ceng oferty brutto za przedmiot zaméwienia jest cena ryczattowa, obejmujaca koszt wykonania
catego zakresu zamowienia opisanego w niniejszej SWZ i zatgcznikach do niej.

Wykonawca, uwzgledniajagc wszystkie wymogi, o ktorych mowa w SWZ, zobowigzany jest w cenie
brutto uja¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego oraz pelnego wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z warunkami wynikajacymi z zamowienia.

Cena wskazana przez Wykonawce musi by¢ podana w PLN cyfrowo w zaokragleniu do dwoch miejsc
po przecinku (groszy). Zasada zaokraglania — ponizej 5 nalezy koncowke pomina¢, powyzej i rowne
5 nalezy zaokragli¢ w gore.

Rozliczenie pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajagcym bedzie dokonywane wylacznie w ztotych
polskich (PLN).

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego czy wybodr oferty bedzie prowadzit
do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ushugi, ktorych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawke podatku od towarow i ustug (VAT) wlasciwa dla
przedmiotu zamowienia, obowigzujacg wedtug stanu prawnego na dzien sktadania ofert. Okreslenie
ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidlowej stawki podatku od towarow iustug (VAT)
potraktowane bgdzie, jako btad w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy cena ryczaltowa podang cyfrowo a stownie jako wartos¢
wlasciwa zostanie przyjeta cena ryczattowa podana stownie.
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XVII. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadno$cia
do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktow wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte
znajnizsza ceny, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
ofert dodatkowych.

4.  Wszystkie oferty niepodlegajace odrzuceniu oceniane bgdg na podstawie nastgpujacych kryteriow t.j.

1) (C) Cena brutto — 60% = 60 pkt, wg. wzoru: C = (Cn / Cp) x 60, gdzie:

C — liczba punktow dla kryterium ,,Cena”,

C, — cena najnizsza,

Cy, — cena oferty badane;j,

60 — wagowy wspolczynnik matematyczny,

2) (D) Dodatkowa dyspozycyjno$¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej — 40 pkt.

Gdzie kryterium bedzie obliczane wg zasad i punktacji: Obowigzkiem Wykonawcy jest

obecnos¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy minimum 1 raz w tygodniu

i przebywanie tak dlugo, jak wymagaé tego bedzie skuteczno$¢ nadzoru. W formularzu

ofertowym Wykonawca moze zaoferowa¢ dodatkowg ilo§¢ dni pobytu Inspektora

z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy. Za kazdy =zaoferowany dodatkowy

obowiazkowy dzien, Wykonawcy zostang przyznane punkty zgodnie z ponizszym podziatem:
a) za (0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu — 0 pkt;
b) za 1 dodatkowy dzien pobytu na placu budowy w tygodniu — 20 pkt;
c) za?2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu - 40 pkt.
Wykonawcy, ktory nie zaoferuje dodatkowych pobytéw Inspektora z uprawnieniami
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej na budowie (np.wpisze 0 lub pozostawi puste miejsce w formularzu
ofertowym), nie zostang przyznane punkty w tym kryterium. Oznacza¢ to bedzie réwniez,
iz Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiajacego tj. obecno$¢ Inspektora
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy, czyli 1raz w tygodniu. W przypadku
wskazania w formularzu ofertowym wigcej niz 2 dodatkowych dni pobytu na placu
budowy, Zamawiajacy przyzna Wykonawcy maksymalnie 40 pkt. Wykonawca moze
uzyska¢ maksymalnie 40 punktow w kryterium ,,Dodatkowa dyspozycyjnos¢ Inspektora
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej”. Ocena koncowa oferty w zakresie wszystkich kryteriow
to suma 100 punktow.

XVIII. Informacja o formalnoS$ciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.  Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest
w przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
— przedlozy¢ Zamawiajagcemu umowe¢ regulujacg wspolprace tych podmiotow (w formie
oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce).

2.  Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed
wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiajacego kopie
stosownych uprawnien wraz z aktualnymi za§wiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, jezeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowigzek — dotyczy osob
wskazanych przez Wykonawcg w wykazie 0sob (zatacznik nr 5 do SWZ).

3. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4.  Wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamowienia
na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowia
zatacznik nr 6 do SWZ.

5. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajace ze zlozonej oferty.
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIIT.

XXITV.

XXV.

XXVI.

6. W przypadku gdy Wykonawca, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza uchyla sig¢
od zawarcia umowy Ww sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania
i oceny ofert sposrod ofert pozostalych w postgpowaniu Wykonawcow oraz wybraé
najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postgpowanie.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére zostana
wprowadzone do tresci tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy Ww sprawie zamowienia publicznego zostaly okreslone
w zatgczniku nr 6 do SWZ. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zawarl z nim umowe
o zamowienie publiczne zgodnie z trescig Zatacznika 6 do SWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy.
1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkodg¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy
Pzp, przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwotanie przyshuguje na:
1) niezgodna z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta w postgpowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynnoéci w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktdrej Zamawiajacy
byt obowigzany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium.

Informacja dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie bedzie zadal wniesienia przez Wykonawce, z ktorym zawrze umoweg w sprawie
zamowienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Informacje o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 1 8 ustawy Pzp,
tj. zamowienia polegajacego na powtorzeniu podobnych ustug.

Informacje dotyczace przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentéow
niezbednych do realizacji zamoéwienia, o ktéorych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ albo wymaga zlozZenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzenia tych dokumentow.

1. Zamawiajacy zaleca dokonania wizji lokalnej placu budowy nadzorowanej inwestycji, zapoznania
si¢ z przedmiotem nadzoru oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztow za ustugi niezbedne
do prawidtowej realizacji zamowienia.

2. Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji, niemniej jej termin nalezy nie pdzniej niz na 3 dni
ustali¢ indywidualnie z Panig Pauling Ciszek pod nr telefonu (55) 247 36 68 wew. 104.

3. Zamawiajacy informuje, iz niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcg pozbawione jest sankcji
skutkujacych odrzuceniem oferty badz wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych
mowa w art. 95 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wnosi szczegolnych wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy Pzp.
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XXVIIL

XXVIIIL.

Informacja o zastrzezeniu mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia wylgcznie przez
Wykonawcéw, o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy przewiduje takie
wymagania.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia wylacznie przez
Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan, jezeli
Zamawiajacy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan
dotyczacych ustugi bedacej przedmiotem zamdwienia.

XXIX. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

10.

11.

Na podstawie art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych wraz ze sprostowaniem), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych, dalej jako ,,RODO” informujemy, Ze:
Administratorem Panstwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim, ,
reprezentowane przez Starost¢ Nowodworskiego, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. (55) 247 36 71.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogg si¢ Panstwo kontaktowac we
wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu email:
iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda w celu przeprowadzenia i realizacji postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Panstwa dane osobowe bg¢dg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, oraz przepiséw
ustawy Pzp.

Panstwa dane osobowe bg¢da przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy, lub realizacji projektu
unijnego.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych begda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich oraz organizacji
mig¢dzynarodowych.

Panstwa dane nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie beda podlegaé
profilowaniu.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych
skutkowac bedzie brakiem realizacji celu, o ktorym mowa w ust. 3.

W zwigzku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych, przystuguja Panstwu nastepujace prawa:

1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych*;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;

Nie przystuguje Panstwu:

1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

*Wyjasnienie:
Skorzystanie z prawa do sprostowania, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym zustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci
protokotu oraz jego zatacznikow.
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XXX. Pozostale informacje.

Zalaczniki:
1.

2.

3.

W

1.

Wszelkie nieuregulowane w niniejszej SWZ czynno$ci, uprawnienia, obowigzki Wykonawcoéw
i Zamawiajacego, ktorych ustawa Pzp nie nakazala zawiera¢ Zamawiajagcemu w SWZ, a ktore moga
przyczyni¢ si¢ do wlasciwego przebiegu postgpowania, reguluje ustawa Pzp.

W przypadku, gdy warto$ci podane przez Wykonawcow na o§wiadczeniach i dokumentach, o ktorych
mowa w SWZ, podane beda w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy przeliczy te wartosci na PLN
przyjmujac $redni kurs NBP danej waluty na dzien wszczgcia postgpowania.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uplywem terminu,
o ktérym mowa wyzej jezeli: w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jedng oferte.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnieja
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

Formularz ofertowy (Zatacznik nr 1 do SWZ).

Oswiadczenia Wykonawcy lub Podmiotu udostgpniajacego zasoby sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu oraz braku przestanek wykluczenia z postgpowania (Zatacznik nr 2 do SWZ).
Oswiadczenie Wykonawcy lub Podmiotu udostgpniajacego zasoby o prawidlowosci i aktualnosci informacji zawartych
w o$wiadczeniu o ktorym mowa w art. 125 ustawy Pzp dotyczacym spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz braku
przestanek wykluczenia z postgpowania (Zatacznik nr 3 do SWZ).

Zobowiazanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasoboéw (Zatacznik nr 4 do SWZ).

Wykaz 0sob (Zatacznik nr 5 do SWZ).

Projektowane postanowienia umowy (Zatacznik nr 6 do SWZ).

23



Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD Zalacznik nr 1 do SWZ

Pelna nazwa Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWY

Adres:

Nr telefonu: Adres e-mail:

Nr KRS: REGON: NIP:
Przystepujac do prowadzonego postgpowania przedstawiam oferte wg. kryteriow:

I.  Cena brutto — max. 60 pkt.

11

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia za ryczattows ceng oferty brutto ....................... D
w tym stawka podatku VAT ....... %2,

Dodatkowa dyspozycyjnos¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy — max. 40 pkt.
Gdzie kryterium bedzie obliczane wg zasad i1 punktacji: Obowiazkiem Wykonawcy jest obecno$é
Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy minimum 1 raz w tygodniu i przebywanie tak dlugo, jak
wymagac tego bedzie skuteczno$¢ nadzoru. W formularzu ofertowym Wykonawca moze zaoferowaé
dodatkowa ilo$¢ dni pobytu Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy w tygodniu. Za kazdy
zaoferowany dodatkowy (ponad obowiazkowy) dzien Wykonawcy zostang przyznane punkty zgodnie
z ponizszym podziatem:

1. 0 dodatkowych dni pobytu na placu budowy w tygodniu.

2. 1 dodatkowy dzien pobytu na placu budowy w tygodniu.

3. 2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu.

(whasciwy termin — podkresli¢, zakresli¢ lub oznaczy¢).

Wykonawcy, ktory nie zaoferuje dodatkowych pobytow Inspektora z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy
(np. podkresli, zakresli lub oznaczy liczbe: 0, lub pozostawi puste miejsce w formularzu ofertowym), nie
zostang przyznane punkty w tym kryterium. Oznaczac to bedzie rowniez, iz Wykonawca oferuje minimum
wymagane przez Zamawiajacego tj. obecnos¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy 1 raz
w tygodniu. W przypadku wskazania w formularzu ofertowym wigcej niz 2 dodatkowych dni pobytu
na placu budowy w tygodniu, Zamawiajacy przyzna Wykonawcy maksymalnie 40 pkt. Wykonawca moze
uzyska¢ maksymalnie 40 punktow w kryterium ,,Dodatkowa dyspozycyjno§¢ Inspektora z uprawnieniami
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu
budowy”. Ocena koncowa oferty w zakresie wszystkich kryteriéw to suma 100 punktow.

III. Platnosé:

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie fakturowania cze$ciowego
w 2 czg¢sciach:
1) pierwsza czes¢ w wysokosci nie wigkszej niz 50% warto$ci umowy;
2) druga czgs¢ w wysokosci wartoéci umowy, pomniejszonej o kwot¢ wyptacona w pierwszej
czesci.

2. Zaplata realizowana bedzie kazdorazowo w formie przelewu na konto Wykonawcy
1) G PN (poda¢ nr konta), w okresie do 30 dni kalendarzowych
liczac od daty wplywu na adres Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

3. Faktura VAT kazdorazowo =zostanie wystawiona nie wczesniej niz 7 dni kalendarzowych
po protokolarnym, przeprowadzeniu czynno$ci odbioru robot bedacych przedmiotem nadzoru.

4. Na fakturze powinien znajdowaé si¢ numer umowy, ktorej faktura dotyczy.

IV. Oswiadczam, ze:

1. Oferuj¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia spetniajacego co najmniej wymagania wyszczegdlnione
w opisie przedmiotu zamdwienia oraz zatacznikach do SWZ.

2. Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego przedstawiona w ofercie jest wigzaca i niezmienna przez caty
okres realizacji przedmiotu zamdwienia oraz okreslona zostala na podstawie kalkulacji wlasnych
sktadajacego oferte.

3. Zgodnie z ustawa o podatku od towarow i ushug obowigzek odprowadzenia podatku powstaje
PO SLIONIE «..eeeeeeececececeeecececeeeeens 3 (Wykonawcy lub Zamawiajacego).
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4. Jestem*:

mikroprzedsigbiorstwem
matym przedsigbiorstwem
$rednim przedsiebiorstwem
jednoosobowa dziatalno$cia gospodarcza
osobg fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej
inny rodzaj
*zaznaczy¢ odpowiednie

5. Definicje:

1) mikroprzedsigbiorstwo: przedsi¢biorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny

obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow euro;

2) male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw euro;

3) srednie przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore nie jest mikroprzedsigbiorstwem ani matym
przedsigbiorstwem i ktore zatrudnia mniej niz 250 osob i ktérego roczny obrot nie przekracza
50 milionéw euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 45 milionéw euro.
6. Pochodze¢ z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej: TAK/NIE (odpowiednie zakresli¢).
Pochodzg z innego panstwa niebedacego cztonkiem Unii Europejskiej: TAK/NIE (odpowiednie zakresli¢).
8. Zapoznatem si¢ z postanowieniami zawartymi w ogloszeniu i SWZ, i nie wnosimy do nich zastrzezen
oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty.
9. Projektowane postanowienia umowy zostaly przeze mnie zaakceptowane i w przypadku wyboru
naszej oferty zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy na warunkach tam okreslonych w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
10. Uwazam si¢ za zwigzanego niniejsza oferta na czas 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.
11.Przyjmuj¢ warunki ptatnosci: do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.
12. Zobowiazuje si¢ do zapewnienia mozliwosci odbierania wszelkiej korespondencji zwigzanej
z prowadzonym postepowaniem przez catg dobe za posrednictwem Platformy.

=~

Uwaga:
b nalezy wpisa¢ z doktadnos$cia do dwoch miejsc po przecinku,
2)

3)

nalezy wpisa¢ stawke podatku VAT,

nalezy wpisa¢ Wykonawce lub Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie dokona wpisu Zamawiajacy uzna, ze obowiazek
podatkowy lezy po stronie Wykonawcy.

13. Wypehilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec o0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.) **

! rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

V. Informujemy, ze:
1.  Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy jest.........ccooevvvieiniinininannnn..

(imig, nazwisko), nrtel.: ... ,adrese-mail:.............ocoiii .

2. Usluga wykonana bedzie wlasnymi sitami.

3. Ushiga wykonana bedzie z pomoca
Podwykonawey: ..o (nazwa i siedziba
Podwykonawcy), ktory wykonywacé bedzie czgsé zamowienia
0D MUJICH: ..ot (zakres ustug).

(wlasciwe — wpisac, podkresli¢, zakresli¢ lub oznaczy¢)

Uwaga: Zamawiajacy zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.
Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD Zalacznik nr 2 do SWZ

Zamawiajacy:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski
Wykonawca/podmiot udostepniajacy zasoby':

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIA
Wykonawey lub Podmiotu udostepniajacego zasoby"
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku przestanek wykluczenia z postepowania

Oswiadczam
ze spelniam/nie spetniam! warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajagcego w SWZ do
postepowania o zamowienie publiczne o nr referencyjnym: SR.272.u.27.2024.MD

ze w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu, okreslonego przez Zamawiajacego w SWZ
do postgpowania o zamowienie publiczne o nr referencyjnym: SR.272.u.27.2024.MD, polegam na zasobach
nastepujacego/ych POAMIOTU/OW: ettt ettt et et e e W nastepujacym
ZAKICSIC: L.vvieiiiie e (okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

!'niepotrzebne skresli¢;
2 wypelnia tylko Wykonawca, ktory w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu polega na zasobach podmiotu

Oswiadczam
ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp,
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczeg6élnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

ustawy Pzp (podac majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. ] pkt ] 2
5 ustawy Pzp). Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp, podjatem nastepujace Srodki Naprawcze: ...........oouiiiiiiiiii

' niepotrzebne skresli¢;

Oswiadczam
ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty
przedstawione z petna swiadomos$cia konsekwencji wprowadzania Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informacji.

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.

Dokument nalezy wypeli¢ i podpisaé: kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD
Zalacznik nr 3 do SWZ

Zamawiajacy:

Powiat Nowodworski

ul. gen. Wiladystawa Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwor Gdanski
Wykonawca/podmiot udostepniajacy zasoby!:

(petna nazwa/firma, adres,
w zaleznosci od podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIA
Wykonawcy lub Podmiotu udostepniajacego zasoby!
o prawidlowosci i aktualno$ci informacji zawartych w o§wiadczeniu o ktérym mowa w art. 125 ustawy
Pzp dotyczacym spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku przestanek wykluczenia
z postepowania

UWAGA: Dokument sktadany na wezwanie Zamawiajacego !

Oswiadczam
ze wszystkie informacje zawarte w moim Os$wiadczeniu zlozonym wraz z ofertg na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczace spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz przestanek wykluczenia
z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

o nr referencyjnym: SR.272.u.27.2024.MD w zakresie podstaw wykluczenia sg nadal prawidtowe i aktualne.

Oswiadczam
ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzania Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu

informacji.

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca zapisanie tego dokumentu w formacie PDF.

Dokument nalezy wypeli¢ i1 podpisaé: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD
Zalacznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU
o oddaniu Wykonawcy swoich zasobow w zakresie zdolnosci technicznych/zawodowych

(nazwa Podmiotu/Podwykonawcy udostepniajgcego Wykonawcy swoje zasoby)

zobowiazujemy si¢ do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy ubiegajqcego sie o udzielenie zaméwienia)
niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia na ,,Nadzor inwestorski nad inwestycjg pn.:
Przebudowa budynku Domu Pomocy Spolecznej ,, MORS” w Stegnie wraz z zakupem wyposazenia”, w zwigzku
z powolaniem si¢ na te zasoby w celu spelniania warunku udziatu w postgpowaniu przez Wykonawce w zakresie
zdolnosci technicznych/zawodowych poprzez udziat w realizacji zamowienia w charakterze Podwykonawcy/6w

lub innym charakterze, w zakresie:

e
(podaé zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby)

(podac sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostgpniajqcego te zasoby
przy wykonywaniu zamowienia)

B
(podaé czy i w jakim zakresie podmiot udostgpniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkoéw udziatu w postegpowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg)

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument nalezy wypehic i podpisa¢: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD

WYKAZ OSOB
(skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego)

Zalacznik nr 5 do SWZ

dotyczy postgpowania na: ,,Nadzor inwestorski nad inwestycjq pn: Przebudowa budynku Domu Pomocy
Spolecznej ,, MORS” w Stegnie wraz z zakupem wyposazenia .

Podstawa
Imige i Kwalifikacje Zakres dysponowania
Lp. . - Wyksztalcenie  wykonywanych .
Nazwisko | zawodowe/uprawnienia - . - osoba (rodzaj
Doswiadczenie czynnosSci %
umowy)
1 2 3 4 5 6
1. Uprawnienia do kierowania  Do$wiadczenie: w okresie | rednie** Inspektor nadzoru
robotami budowlanymi bez ostatnich 5 lat przed | wyzsze** robot
ograniczeh w  specjalnosci upiywer_n terminu ogodlnobudowlanych
konstrukcyjno-budowlane;j, sk%adaplg ofert pehnit co
upowazniajace do kierowania | DAjmnicj 2 razy funkcje
robotami budowlanymi bez ?nspektorav nadzoru
ograniczen, wraz z 1nw§sto_r_sk1ego _ przy
s realizacji co  najmniej
przynalezno$cia do ,
Lo . | 2 zakonczonych
odpowiedniej Izby Zawodowe;j inwestycjach
zgodnie z art. 12 pst. 7 usta\.)va obejmujacych
Pb lub odpf)w.ladajqce M| alternatywnie):  budowe
wazne uprawnienia budowlane | 1y, przebudowe  lub
do kierowania robotami W rozbudowe lub remont
specjalnosci  konstrukcyjno- | budynku o wartosci nie
budowlanej bez ograniczen, mniejszej niz:
ktore zostalty wydane na|1.000.000,00 zi.
podstawie wezesniej | 1. ...
obowiazujacych przepisow, 2
albo w innym panstwic | (wskazaé zakonczone
upowazniajace do kicrowania [Westyeje)
robotami w  specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.
2 Uprawnienia do kierowania | Do$wiadczenie: co | $rednie** Inspektor nadzoru
robotami budowlanymi bez | najmniej 36 miesigcy wyzsze** robot elektrycznych
ograniczen w  specjalnosci | doswiadczenia
instalacyjnej w zakresie sieci, zawodowego na
instalacji turzadzen | granowisku inspektora
elektrycznych

i elektroenergetycznych

upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, wraz
z przynaleznoscia do
odpowiedniej Izby Zawodowe;j
zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawa

Pb lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane
do  kierowania  robotami
w specjalnosci instalacji
elektrycznych

i elektroenergetycznych  bez
ograniczen, ktére  zostaly
wydane na podstawie
weczesniej obowigzujacych
przepisow, albo w innym
panstwie upowazniajace do
kierowania robotami
w specjalnosci instalacji
elektrycznych

i elektroenergetycznych  bez

ograniczen.

nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.
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Uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen W  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych
upowazniajace do kierowania

robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,,
wodociggowych
i kanalizacyjnych lub

odpowiadajace im  wazne
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalno$ci

instalacji  sanitarnych  bez
ograniczen, ktoére  zostaly
wydane na podstawie
weczesniej obowigzujacych

przepisow, albo w innym
panstwie upowazniajace do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych

i kanalizacyjnych bez
ograniczen.

Dos$wiadczenie: co
najmniej 36 miesigcy
doswiadczenia

zawodowego na
stanowisku inspektora

nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociagowych

i kanalizacyjnych.

srednie**
wyzsze**

Inspektor nadzoru
robot instalacyjnych

*nalezy wpisaé

** niepotrzebne skresli¢
Wykonawca moze zwielokrotni¢ poszczegolne wiersze tabeli, w przypadku, gdy chce skierowac do prac przy wykonaniu zamowienia wigcej
niz minimalng wymagang przez Zamawiajgcego liczbe 0sob.

UWAGA: Dokument sktadany na wezwanie Zamawiajacego !

Uwaga:

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisa¢: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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Nr ref. SR.272.u.27.2024.MD Zalacznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
umowa zawarta w dniu ..... 2024 r. w Nowym Dworze Gdanskim
w wyniku rozstrzygnigcia postegpowania, nr ref. SR.272.u.27.2024.MD

pomigdzy:
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim z siedziba
w Nowym Dworze Gdanskim, ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 23, zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu,

ktorego wystepuja:

1. Barbara Ogrodowska - Starosta Nowodworski.

2. Lubomir Glowacki - Wicestarosta Nowodworski.

przy kontrasygnacie Iwony Stokowskiej - Skarbnika Powiatu.

a

................................................. ,zsiedzibg W .....oooiiiiiiieii, ull oL, Zarejestrowang
w Krajowym Rejestrze Sadowym nr ...................... G, NIP o ;REGON ................ , ZWang

dalej Wykonawcg, w imieniu ktdrego wystepuje:

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”, a indywidualnie ,,Strona”.

Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wybor Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ustawa Pzp.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji czynnosci nadzoru inwestorskiego nad
inwestycja pn: Przebudowa budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem

wyposazenia.
2. Zakres przedmiotu umowy i wymagania Zamawiajagcego w tym przedmiocie, okresla Opis przedmiotu
zamowienia zawarty w SWZ, ktory wraz z Oferta Wykonawcey z dnia...... , (zostanie uzupelnione po wyborze

Wykonawcy), stanowia zataczniki do niniejszej umowy.

3. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji od jej rozpoczecia, do momentu uptywu okresu
gwarancji/rekojmi.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia, a takze, ze zobowigzuje si¢
do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty i wymagan Zamawiajacego w przedmiocie umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz ma odpowiednig wiedz¢ oraz kwalifikacje, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze zobowigzuje si¢ do jej wykonania z nalezyta starannoscia.

§2.
Szczegoélowy zakres ustugi nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ (w zakresie okre$lonym przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm., dalej jako ustawa Pb),

nadzor inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

2. Opis czynnosci wykonywanych przez Wykonawce (Inspektora nadzoru inwestorskiego, dalej jako

Inspektor), w ramach zamdwienia:

1) nadzorowane branze:

a) ogolnobudowlana;
b) elektryczna;
¢) instalacyjna.

2) obligatoryjna obecno$¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy : minimum
1 raz w tygodniu;

3) dodatkowa obecno$¢ Inspektora z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: ............... dni na placu budowy (zostanie
uzupelnione po wyborze Wykonawcy).

4) w przypadku wystapienia nadzwyczajnej konieczno$ci, Inspektor z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
pomimo zadeklarowanego w ofercie obowigzkowego pobytu, stawi si¢ na placu pubowy na kazde
wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia);
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5)

6)

Inspektor z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej na placu budowy musi by¢ obecny na placu budowy i przebywaé tak
dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru;

zakres czynnosci Inspektora:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

2

h)

zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu zamawiajgcego, w Scistej z nim wspotpracy,

majac na wzgledzie prawidlowa realizacj¢ i terminowe ukonczenie projektu;

kontrola zgodnosci dziatan wykonawcy robot z wymaganiami okreslonymi w umowie

na roboty budowlane oraz obowigzujacych przepisach prawa;

petnienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami ustawy Pb, warunkami okreslonymi

w umowie z Wykonawcg robdt i postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowg;

rozliczenie finansowo terminowe robot budowlanych, zgodnie z warunkami okre§lonymi

w umowie z Wykonawcg robot;

wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i finansowych zwigzanych z realizacja zamowienia;

dzialanie we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie realizacji

zamOwienia;

zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja swojej dziatalnosci

z wymaganiami Zamawiajacego;

zadania i obowigzki Inspektora obejmujg w szczegolnosci:

—  zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczecia robot budowlanych, w tym
przygotowanie i ztozenie wymaganych ustawg Pb zgloszen do nadzoru budowlanego
rozpoczgcia prac budowlanych i innych wnioskdéw oraz przekazanie wykonawcy terenu
budowy (o ile dotyczy);

—  opiniowanie wnioskdw wykonawcy robdt w sprawie dokonania zmian personelu
wskazanego w ofercie i przedlozenie jej zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

—  zatwierdzanie 1 opiniowanie ,Planu Bezpieczefistwa iOchrony Zdrowia”,
przedstawionego przez Wykonawce robot przed rozpoczeciem robot (o ile dotyczy);

—  kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robodt, zasad bezpieczenstwa pracy
iutrzymania porzadku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagan przepisow
ochrony §rodowiska i gospodarki odpadami;

—  przygotowanie wzoréw drukow i dokumentow jakie bedg obowigzywaé podczas procesu
realizacji zamowienia;

— w uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiatow,
kruszyw, prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 wurzadzen przewidzianych
do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robot, receptur i technologii
proponowanych przez Wykonawce robot;

—  kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

—  przeprowadzanie zgodnie z oferta oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy
w celu sprawdzenia jako$ci wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatéw,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyka
inzynierska, sztukg budowlang oraz stosownymi przepisami,

— nadzoér nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosngcych drzew
na terenie placu budowy;

— nadzor nad sposobem korzystania przez Wykonawce robot z drég publicznych
i wewnetrznych;

—  nadzorowanie badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;

— W uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o koniecznosci wykonania
dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

—  zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robot, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,
kompletnosci i sprawnosci sprzetu i urzadzen laboratoryjnych;

— wydawanie w imieniu Zamawiajacego polecen wykonawcy robot dotyczacych usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére moglyby skutkowaé zagrozeniem bezpieczenstwa
lub spowodowac niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe;

— po konsultacji z Zamawiajacym, podejmowanie decyzji o wstrzymaniu robot
prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami
przepisoOw prawa i postanowien umowy z Wykonawca robot;

—  wnioskowanie do Zamawiajacego o wykonanie niezb¢dnych badan technicznych
i ekspertyz w przypadku powstania takiej koniecznosci;

—  decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym o sposobie zabezpieczania wykopalisk
odkrytych na terenie budowy oraz zatatwianie niezbednych formalnosci;
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— po konsultacji z Zamawiajacym wnioskowanie do projektanta o wprowadzenie
niezbednych zmian i poprawek w dokumentacji projektowej;

—  stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie pobytu;

—  weryfikacji i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzor autorski,
rysunkow wykonawczych i powykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robot;

—  wystepowanie do odpowiednich organéw o zmiang juz istniejacych pozwolen na budowe,
gdy beda zachodzi¢ okolicznosci uzasadniajace taka czynnosc.

7) petnienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich
pozwolen na prowadzenie budowy obejmujace w szczegbdlnoscei:

a)

b)
¢)

d)

e)
f)

2

h)

i)

k)

D

n)
0)

p)

Q)

r)
s)

dokonywanie obmiaru robot podlegajacych odbiorom w przypadku wystapienia robot
zamiennych (dodatkowych), odbiegajacych od zatozen dokumentacji projektowej;

sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;
uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach czgéciowym oraz ostatecznym
(koncowym);

wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, termindw odbioréw 1 powiadamianie
wszystkich zainteresowanych stron;

dokonywanie odbioréw czesciowego oraz odbioru ostatecznego (koncowego);

sprawdzenia kompletnosci i1 prawidlowosci przedtozonych przez Wykonawce robdt
dokumentéw wymaganych do odbioru i przekazanie ich zamawiajacemu;

sprawdzenie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot, sprawdzanie pod wzgledem
formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysow,
faktur, a takze innych dokumentéw przedkladanych przez Wykonawcg robot w trakcie
rozliczania wykonanych robot;

poswiadczanie terminu zakonczenia robo6t, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
terminéw odbioro6w wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad;

pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystgpujacych podczas
realizacji robot, ktore moga mie¢ wptyw na wydluzenie czasu wykonania lub zwigkszenie
kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania;

zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowg oraz udzielanie wykonawcy robot wszelkich
dostgpnych informacji 1 wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w tym
w szczeg6lnosci przy udziale projektanta;

w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne
od pracy;

wnioskowania do wykonawcy robot o usuni¢cie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce robot, ktora zachowuje si¢ niewlasciwie, jest niekompetentna lub niedbata
W swojej pracy, oraz osob nie wykazanych w wykazie pracownikow wymienionych w ofercie
wykonawcy;

w sytuacjach koniecznych, organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym/radom
budowy dotyczacym postepu robot, w ktorych udzial biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje¢ zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciel Zamawiajacego), oraz sporzadzenie i przekazywanie
protokoléw z tych narad ich uczestnikom w ciggu 7 dni roboczych od daty narady - sale
udostepni Zamawiajacy w siedzibie Domu Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie;
przygotowywania na wniosek Zamawiajgcego, pisemnych komunikatow dotyczacych
postepow robdt i sytuacji na budowie;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazanie Zamawiajagcemu
na koniec budowy w wersji papierowej i cyfrowej;

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
tych kontroli;

uczestniczenie w uzupelnianiu i sktadaniu informacji i dodatkowych wyjasnien zwigzanych
z realizacjg projektu;

opiniowanie wnioskow wykonawcy o zmiang terminu wykonania robot;

przygotowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazanych przez niego terminach
wszelkich rozliczen rzeczowych i finansowych, sprawozdan, wnioskow i dokumentow
zwigzanych z realizacjg zamowienia;

kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dokumentow budowy (dziennika budowy);
opracowanie opinii technicznej zrealizowanego zaméwienia;

rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

niezwloczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacja projektu;

informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych;
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y)  sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich robot dodatkowych lub zamiennych;

z) sporzadzanie protokoldw koniecznosci wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych
zawierajacy opis powstatych probleméw technicznych, opis zmian koniecznych
w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do wykonania robét dodatkowych,
weryfikowanie kosztorysow ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne;

aa) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen i sporow
z Wykonawca oraz organami i urzgdami w sprawach dotyczacych przedmiotu zamoéwienia;

bb) przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania
od uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen zwigzanych
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowan
pozostajacych w zwigzku z nie wykonaniem badz nienalezytym wykonaniem zawartych z nimi
umow.

Opis robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim:

1)

2)

3)

4)

5)

przedmiotem nadzorowanego zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych na obiekcie
uzytecznosci publicznej Dom Pomocy Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem sprzetu
rehabilitacyjnego, w ramach zamoéwienia pod nazwa: ,,Przebudowa budynku Domu Pomocy
Spotecznej ,,MORS” w Stegnie wraz z zakupem wyposazenia”.

kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
Iub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

CPV 39100000-3 Rézne meble i wyposazenie.

CPV 33150000-6 Urzadzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.
szczegblowy zakres prac wskazany jest w Projekcie architektoniczno — budowlanym, opracowanym
przez firmg: P. H. U. Taros — Pracownia Projektowa, ul. Dhugi Ogrody 4, 80-765 Gdansk oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (dalej jako: STWiORB),
stanowigcych zalaczniki do umowy o zamdwienie publiczne;

lokalizacja obiektu: inwestycja znajduje si¢ na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna,
jednostka ewidencyjna: 221004 2, obrgb ewidencyjny: 0015 Stegna, dziatka: 100/19.

wytyczne do prac budowlanych:

a) prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, ktora
stanowi zalgcznik do SWZ.

b) informacje podstawowe na temat obiektu istniejacego:

c¢) budynek Domu Pomocy Spotecznej ,MORS”, jest budynkiem wolnostojacym
czterokondygnacyjnym, cze¢sciowo podpiwniczonym. Sklada si¢ z trzech prostokatnych,
potaczonych ze sobg bryt (A, B, C). Dwoch o funkcji zamieszkania zbiorowego oraz
rehabilitacyjnej oraz jednej brylty, w ktorej zlokalizowana jest kottownia, stotdéwka z kuchnig
oraz pomieszczenia biurowe i $wietlica. Komunikacja pionowa odbywa si¢ z poprzez klatki
schodowe oraz dzwig osobowy. Poszczegoélne bryly budynku przekryte sg stropodachami
ptaskimi wentylowanymi. Gléwne wejscie do budynku znajduje si¢ po 2 stronach lacznika
czgsci A 1 B (wschod, zachdd). Z obu stron budynku do wyniesionych w poziomie wysokiego
parteru wejs¢ prowadza podjazdy dla osob z niepelnosprawnosciami. Projektowane prace
zwigzane z przebudowa balkonow oraz przebudowa czgsci rehabilitacyjnej nie wptyna na
zmiang istniejagcego uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu.

d) zakres robdt: w ramach przebudowy balkonéw, przewiduje si¢ wykonanie przebudowy
wszystkich balkonéw, wskazanych w projekcie wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie
robot uwzglednia si¢ takze wykonanie prac izolacyjnych z wykorzystaniem powszechnego
rozwigzania systemowego. Dopuszcza si¢ zmiang systemu na inny rOwnowazny o nie gorszych
parametrach. Wszystkie zmiany materialowe wymagaja zgody Autora projektu,
Zamawiajacego oraz Inspektora. Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujacy zakres robot
budowlanych:

—  ogrodzenie terenu budowy, rozwinigcie zaplecza budowy;

—  zabezpieczenie okien folig przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot;

—  prace rozbidrkowe;

—  przebudowg balkonow;

—  demontaz i utylizacj¢ istniejacych balustrad oraz obrobek blacharskich;

—  rozbiodrke istniejacych warstw balkonowych (warstwy wykonczeniowe, szlichta, itp.);
—  reprofilacje ptyt balkonowych z odtworzeniem nawierzchni z ptytek gresowych;

—  montaz nowych balustrad systemowych.
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e)

2

h)

przebudowa cze$ci rehabilitacyjnej o stanie technicznym:

zly stan techniczny oktadzin $cian, sufitéw, wyktadzin PCV oraz powlok malarskich na
Scianach;

pomieszczenie nr 12 jest aktualnie nieuzytkowane a posadzka oraz §ciany sg zaniedbane;
pomieszczenia toalet nr 18 i nr 27 nie spelniaja wspolczesnych standardow zaréwno
funkcjonalnych jak i estetycznych;

pomieszczenie gospodarcze nr 25 wymaga przeprowadzenia niezbednych prac
budowlanych;

w pomieszczeniu rehabilitacyjnym nr 21 zlokalizowane sa wystuzone urzadzenia
rehabilitacyjne, ktore nalezy wymieni¢ na nowoczesne i spehniajace wspotczesnie
obowiazujace wymagania.

bioragc pod uwage stan techniczny pomieszczen zaleca si¢ przeprowadzenie prac zwigzanych
z przebudowa i wyposazeniem w nowy sprzet rehabilitacyjny w zakresie:

wymiany posadzek;
wymiany okladzin $ciennych;
napraw sufitow;
wykonania nowego o$wietlenia;
wymiany stolarki drzwiowej na nowag wraz z przebudowa przegrod wewnetrznych,
polegajaca na poszerzeniu otworéw drzwiowych;
przebudowy pomieszczen toalet;
instalacji nowych sprzetow rehabilitacyjnych:
e  urzadzenia do masazu membranowego;
e  wanny terapeutycznej, rehabilitacyjnej do automatycznego hydromasazu;
e  urzadzenia do kapieli wirowej konczyn gornych;
e  wanny do kapieli wirowej stop i podudzi.

zakres prac rozbiorkowych:

prace rozbiérkowe i demontazowe;

usuniecie istniejacych posadzek w pomieszczeniach zgodnie z zakresem prac;
usuni¢cie oktadzin $cian;

demontaz drzwi;

rozbiorka zabudow rur.

zakres prac budowlanych:

wykonanie wyréwnania nawierzchni posadzek;

wyréwnanie powierzchni $cian, wykonanie zabudéw z ptyt GK na stelazu;

uzupetnienie ubytkow w sufitach;

wykonanie nowych oktadzin §cian oraz nawierzchni pod malowanie, gtadzie gipsowe,
instalacja nowego o$wietlenia;

instalacja nowe;j stolarki drzwiowej;

wykonanie prac budowlanych w toaletach z instalacja nowego bialego montazu, nowej
posadzki, glazurowej okladziny $cian, sufitbw podwieszanych oraz instalacja
wyposazenia;

wykonanie nowych obudéw rur w formie siedzisk;

instalacja glazury na $cianach;

instalacja pochwytow ze stali nierdzewnej przy $cianach;

instalacja nowych urzadzen rehabilitacyjnych wraz z przytaczeniem do mediow: zasilanie
elektryczne, podiaczenie wody zimnej, podiaczenie wody cieplej, podiaczenie do
kanalizacji sanitarnej;

instalacja parawandéw systemowych w pomieszczeniu nr 21;

instalacja potek w pomieszczeniu nr 25;

zainstalowanie listew prowadzacych oraz guzéw dotykowych dla osob niedowidzacych
i niewidzacych na posadzce komunikacji;

instalacja tablicy informacyjnej;

dostawa mebli zgodnie z dokumentacja.

zakres robot elektrycznych:

przebudowa tablicy T3;

przebudowa i budowa instalacji uziemiajacej;

przebudowa instalacji o$wietlenia korytarza cze$ci rehabilitacyjnej z przylegajacymi
pomieszczeniami W.C. oraz w nowych gabinetach rehabilitacyjnych;

wykonanie instalacji zasilajacej nowe urzadzenia oraz gniazd wtyczkowych ogodlnego
przeznaczenia;
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)

k)

ochrona przeciwprzepieciows;
ochrona od porazen pradem elektrycznym,;
pomiary i badania.

pozostate wytyczne:

roboty musza by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie pozostatej nie
objetej przebudowa czesci budynku. Nalezy wykona¢ niezbedne zabudowy tymczasowe,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych oraz zabezpieczenie placu budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Zanim Wykonawca dokona demontazu glownych
ciggow instalacyjnych zobowigzany jest wykona¢ przepigé by pass”, w celu
umozliwienie korzystania z medidbw w pozostalej czgsci budynku (dotyczy to wszystkich
instalacji wewngtrznych);
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie harmonogramem rzeczowo — terminowo
— finansowym (dalej jako: harmonogram), uzgodnionym z Zamawiajacym. Oprocz
zakresu robot, ktore ujeto w opisie technicznym, czgsci rysunkowej, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarach robdt nalezy wykonaé niezbgdne prace zwigzane
z realizacja niniejszego zadania, ktore Wykonawca powinien uja¢ w cenie oferty, w tym
migdzy innymi:
e  wszystkie materialy z rozbiorek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek wywiezé
i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami na swoj koszt;

e opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawcza w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajacego w SWZ.
przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w SWZ,
dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
isztuki budowlanej. Zalaczony do SWZ przedmiar robot nalezy traktowac jako

pomocniczy.

w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiarach robot
zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialdow 1 urzadzen,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i urzadzen réwnowaznych, pod
warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zatozonych w dokumentacji;

Zamawiajacy dopuszcza w kazdym przypadku uzycie materialu rownowaznego pod
wzgledem istotnych (glownych) parametrow technicznych 1 uzytkowych, przy
zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakosci, trwato$ci oraz kompatybilnosci
z pozostalymi materialami uzytymi przy realizacji zamowienia.

roboty budowlane ogoélne:

roboty rozbiérkowe: wykonanie inwentaryzacji lokalizacji o$wietlenia ewakuacyjnego,
znakow ochrony przeciwpozarowej; demontaz: opraw oswietleniowych, zarowych,
halogenowych, compact w sufitach podwieszonych; opraw zarowych porcelanowych Iub
plafonier przykrgcanych; opraw ewakuacyjnych; znakéw ochrony przeciwpozarowej,
czujnikow systemu SAP; sygnalizatora akustycznego systemu SAP; kamery; wykucie
zmuru kratek wentylacyjnych, drzwiczek; zabezpieczenie drzwiczek rewizyjnych,
rozdzielni elektrycznych oraz hydrantu na czas trwania prac; demontaz: systemu
parawanow; pochwytow; oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu
podwieszonego; usuni¢cie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu
podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych; rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-
kartonowych; tablicy informacyjnej; lamperii z paneli $ciennych PVC; zerwanie starych
tapet i tapet winylowych; demontaz: potek w pomieszczeniach nr 12 i nr 25; urzadzen
sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych — ustep z miska
porcelanowsg i umywalka; baterii umywalkowej lub zmywakowej; rozebranie oktadziny
Sciennej; rozbiorka $cianek dzialowych z ptyt GK na szkielecie pojedynczym; demontaz
skrzydet drzwiowych wraz z wyniesieniem; wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat
drzwiowych; demontaz drewnianych drzwiczek pod spocznikiem schodow; zabudow
instalacji z siedziskami w pomieszczeniu 28; odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach; zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych; rozebranie posadzki z plytek na zaprawnie cementowej; skucie luznych
fragmentoéw i nier6wnosci wylewki; wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na legalne wysypisko wraz z utylizacjg gruzu;
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roboty budowlane — sufity: uzupelienie brakow w sufitach z ptyt
GK po odinstalowanych oprawach oswietleniowych, oktadzin z ptyt GK obudowy sufitu;
tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III z zaprawy cementowo -
wapiennej, na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych; przewody wentylacyjne i oddymiajace z ptyt
gipsowych, odpornos¢ ogniowa EIS 120; oktadziny stropow ptytami GK na ruszcie
pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i1 UD; gladzie gipsowe
grubosci 3mm jednowarstwowe na stropach na podlozu z ptyt gipsowych; wykonczenie
powierzchni — gruntowanie pod powloki malarskie; dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow; dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych — suchych tynkéw z gruntowaniem;

roboty budowlane — §ciany: konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew
drewnianych na S$cianach; oktadziny z plyt gipsowo - wildknowych pojedyncze na
Scianach na rusztach; gladzie gipsowe grubosci 3mm jednowarstwowe na $cianach na
podtozu z ptyt gipsowych; tynki wewnetrzne zwykte kategorii I1I wykonywane recznie na
podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazobetondéw i pianobetonéw na S$cianach
ptaskich; uzupehlienie tynkéw wewngtrznych po skuciu glazury; gladzie gipsowe
grubo$ci 3mm jednowarstwowe na $cianach na podlozu ztynku; pionowa izolacja
podptytkowa przeciwwilgociowa grubosci Imm z polimerowej masy uszczelniajgcej
wykonywana recznie; okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; tapetowanie $cian tapetg z wtdkna
szklanego. Wykonczenie powierzchni: gruntowanie pod powtloki malarskie; dwukrotne
malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem; dwukrotne malowanie doborowe farba lateksowa $cian w kolorze
jasnym; dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewngtrznych $cian;
obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej; klapy rewizyjne; instalacje:
odbojnic i naroznikéw PVC amortyzowanych.;

roboty budowlane — posadzki: dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC
i za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych,
baterii mieszaczy, hydrantow o potaczeniu sztywnym; gruntowanie przygotowanego
podloza — impregnowanie, wzmacnianie; wykonywanie jastrychoéw cementowych na
przygotowanym podlozu; warstwy wyréwnujace 1 wygladzajace z zaprawy
samopoziomujacej grubosci Smm; posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych klejone;
pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa grubosci lmm z polimerowej masy
uszczelniajacej wykonywana recznie; posadzki z plytek o wymiarach 30cm x 30cm;
przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin podtogowych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe; okladziny podtogowe z plytek z kamieni
sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; cokoliki
z plytek; progi i listwy ostaniajgce aluminiowe; montaz guzkow dotykowych i listew
prowadzacych niepetnosprawnych;

roboty budowlane — stolarka drzwiowa, pochwyt, fawki: montaz stolarki;

urzadzenia rehabilitacyjne 1 wyposazenie: montaz wurzadzen 1 Wwyposazenia
w pomieszczeniach nr 12, nr 21 i nr 25; montaz wyposazenia toalet, montaz elementow
z rozbiorek.

roboty budowlane — balkony:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe: ogrodzenie placu budowy z gotowych
prefabrykatow z blachy faldowej — budowa, przestawianie i rozebranie; rozebranie
obrébek blacharskich z blachy nienadajacej si¢ do uzytku; rozebranie posadzek z plytek
na zaprawie i1 kleju; reczna rozbiorka szlichty betonowej; reczne skucie betonu,
czyszczenie rgczne zbrojenia 1 elementdw stalowych; przygotowanie podtoza;
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na legalne wysypisko
wraz z utylizacja gruzu;

balustrady i przegrody balkonowe: rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych
w poziomie parter — II pigtro; balustrady tarasowe z pochwytem stalowym;

plyta balkonowa: gruntowanie przygotowanego podtoza; czyszczenie reczne poziomych
powierzchni betonowych; czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych;
zabezpieczenie zbrojenia i elementdow stalowych przed korozja mineralng powloka
antykorozyjna; r¢czna reprofilacja powierzchni zaprawa cementowo-polimerows; izolacja
przeciwwilgociowa elastycznych szlamow uszczelniajacych na wyrownanym podiozu;
izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami; posadzki z plytek; cokoliki z ptytek
gresowych; odrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbidrka zniszczonych
gzymsOw 1 pasow elewacji, krawedzi balkonow, podokiennikow;
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spody balkonéw i czota: wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych;
reczna reprofilacja powierzchni; wykonanie warstwy zbrojnej na sufitach balkonéw
i o§cieznicach; tynk elewacyjny cienkowarstwowy; malowanie elewacji farba silikonowa;
plyta tarasowa 1 pietra: gruntowanie przygotowanego podloza; czyszczenie reczne
poziomych powierzchni betonowych; czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni
betonowych; zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych przed korozja mineralng
powloka antykorozyjng; regczna reprofilacja powierzchni zaprawa cementowo-
polimerowa, wykonywanie jastrychoéw cementowych na przygotowanym podiozu;
izolacja przeciwwilgociowa elastycznych szlamoéw uszczelniajacych na wyré6wnanym
podtozu; izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami; posadzki z ptytek; cokoliki
z ptytek gresowych; odrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorka zniszczonych
gzymsow i paséw elewacji, krawedzi balkondow, podokiennikow.

m) roboty elektryczne:

instalacja uziemiajaca: aparaty elektryczne — szyna ekwipotencjalizacyjna; wykucie bruzd
dla rur w cegle; przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach; rury winidurowe
w gotowych bruzdach — wukladanie; zaprawienie bruzd; ulozenie przewodoéw
kabelkowych; podlaczenie przewodow pojedynczych;

rozbudowa tablicy T3: wykucie wngk w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo -
wapiennej; wykonanie tynkow uzupehiajacych zwyktych kategorii III na murach
na podtozu z cegiel lub betonowym we wnegkach na liczniki; aparaty elektryczne -
roztacznik bezpiecznikowy, uktadanie przewodow w wigzkach w szafach i na tablicach,
podiaczanie przewoddow pojedynczych, pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego
niskiego napiecia;

instalacja o$wietlenia podstawowego — korytarze i pomieszczenia WC z podlaczeniem
wentylacji: przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly; wykucie bruzd dla
przewodow wtynkowych w cegle; przewody kabelkowe — uktadanie; zaprawianie bruzd,
przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej — wykonanie $lepych otworéw w podlozu ceglanym; puszki instalacyjne
podtynkowe; taczniki, taczniki krzyzowe i przyciski jedno i dwubiegunowe podtynkowe
w puszce instalacyjnej; oprawy oswietleniowe; przewody kabelkowe — podlaczenie;
podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej; sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napigcia; pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
badania ipomiary instalacji skutecznosci zerowania; pomiary nat¢zenia o$wietlenia;
demontaz: nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego, puszek
i odgaleznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych, opraw oswietleniowych;
instalacje elektryczne w pomieszczeniach rehabilitacji: przebijanie otworéw w $cianach
lub stropach z cegly; wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle; przewody
kabelkowe - uktadanie; zaprawianie bruzd; wykucie bruzd dla rur w cegle i betonie, rury
winidurowe w gotowych bruzdach — ukladanie; przewody kabelkowe — wcigganie do
rur; zaprawianie bruzd; przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej — wykonanie §lepych otworéw w podtozu ceglanym;
puszki instalacyjne podtynkowe; taczniki, taczniki $wiecznikowe 1 przyciski
jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej; reczne wykonanie §lepych otworéw
cegle; aparaty elektryczne — lacznik krzywkowy; oprawy oswietleniowe; przewody
kabelkowe — podtaczenie; sprawdzenie i pomiar 1-fazowego i 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napigcia; pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j;
badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania; sprawdzenie samoczynnego
wylaczania zasilania; pomiary natgzenia os$wietlenia; demontaz: nieuszczelnionego
lacznika podtynkowego, natynkowego, puszek iodgaleznikow instalacyjnych
podtynkowych, natynkowych, opraw oswietleniowych.

§ 3.

Termin realizacji umowy

Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy — 14 miesigcy.

Termin wykonywania uslugi nalezy liczy¢é wg zasad: od podpisania umowy do dnia zakonczenia
irozliczenia inwestycji pn. ,, Przebudowa budynku Domu Pomocy Spolecznej ,, MORS” w Stegnie wraz
z zakupem wyposazenia”, przez co nalezy rozumie¢ dat¢ podpisania Protokotu koncowego odbioru robot
przez strony, po uprzednim przeprowadzeniu koniecznych prob i odbiorow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru inwestorskiego takze w calym okresie gwarancji
i rekojmi dla rob6t budowlanych.

38



11.

12.

§ 4.
Wynagrodzenie

W zamian za nalezyta i terminowg realizacj¢ niniejszej Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ uisci¢ na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

Cena brutto: ......... zt., w tym podateck VAT ... %. Slownie =zlotych brutto:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie fakturowania czgsciowego

w 2 czesciach:

1) pierwsza czgs¢ w wysokosci nie wigkszej niz 50% wartosci umowys;

2) druga czgs¢ w wysokosci warto$ci umowy, pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej czesci.
Faktura VAT kazdorazowo zostanie wystawiona nie wczesniej niz 7 dni kalendarzowych
po protokolarnym, przeprowadzeniu czynno$ci odbioru robot bedacych przedmiotem nadzoru.

Zgodnie z ustawg o podatku od towardéw i ushug, obowigzek odprowadzenia podatku powstaje po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia poszczegdlnych faktur, nie wczeéniej niz 7 dni

kalendarzowych po przeprowadzeniu czynno$ci odbioru robot i sporzadzeniu czgsciowego oraz koncowego

protokotu odbioru nadzorowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do kazdej z faktur, odpowiednio: ,,Protokdt czgsciowego odbioru

robot budowlanych/Protokét koncowego odbioru robot budowlanych” nadzorowanych inwestycji,

zatwierdzonych przez inwestora.

Na potrzeby realizacji platnosci Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu:

1) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow faktur;

2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne lub wymagalne
iniewymagalne w dacie dorgczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce faktury
za wykonanie podzleconych robot budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane;

3) dowody zaplaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych lub wymagalnych
i niewymagalnych na date dorgczenia Zamawiajagcemu faktur wystawionych przez Wykonawce;

4)  dokumenty wskazane powyzej powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie.

Zaptata wynagrodzenia, nastapi kazdorazowo w formie przelewu narachunek bankowy o numerze

............................ (zostanie wypetnione po wyborze Wykonawcy), w terminie do 30 dni

kalendarzowych od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wg. tresci:

Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
NIP 579-22-31-171
Odbiorca (ptatnik): Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce

muszg by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty
w catos$ci zaptacone. W przypadku braku takiego o§wiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymac wyplate
naleznosci z faktury w czedci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale
podwykonawcow, ktora zostanie zaplacona po uzupehieniu brakujacych os§wiadczen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych. Wykonawca wyraza
na to zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niec ulega
zmianie.
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§ 5.

Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia, ktérego przedmiotem sg ushugi,
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia. Dany obowiazek nie dotyczy umow
o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest
dtuzszy niz termin okre§lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
iwzywa go w wyznaczonym terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptat¢ kary umowne;.
W przypadku zmiany do umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii tych umow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zlecenie wykonania czgéci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich za dzialania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych zawiadomié
na piSmie Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasnigcia uméw z podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami.

§ 6.
Prawa i obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu

umowy oraz za jego zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

1) Inspektor z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej: ............cooiiiiiiiiii (zostanie uzupelnione po wyborze
Wykonawcy), posiadajacy aktualne uprawnienia branzowe, zaswiadczenie wydane przez wiasciwa
Izbe samorzadu zawodowego oraz kwalifikacje okreslone w SWZ.

2) Inspektor z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
........................................... (zostanie uzupeinione po wyborze Wykonawcy), posiadajacy
aktualne uprawnienia branzowe, zaswiadczenie wydane przez wlasciwag Izbe samorzadu zawodowego
oraz kwalifikacje okre§lone w SWZ.

3) Inspektor z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych: ........ccooviiiiiiiiiiiiii (zostanie uzupetnione po wyborze Wykonawcy),
posiadajacy aktualne uprawnienia branzowe, zaswiadczenie wydane przez wlasciwg Izbe samorzadu
zawodowego oraz kwalifikacje okreslone w SWZ.

Wykonawca moze powierzy¢ cze$§¢ obowigzkoéw osobom innym niz wymienione w ust. 2 wylacznie

za zgoda 1 akceptacja Zamawiajacego, pod warunkiem, ze beda one spelnia¢ wszystkie wymogi dotyczace

stazu pracy i kwalifikacji zadane w SWZ oraz ztozyly dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkoéw
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku konieczno$ci zatrudnienia dodatkowych osob niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamowienia, Wykonawca zapewni nadzoér i obecno$¢ takich osob we wilasnym zakresie

i na wlasny koszt.

Wykonawca jako Inspektor i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajacego, dziala w imieniu

Zamawiajacego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczo$ci, monitoringu, kontroli. Podejmuje

decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce
robot budowlanych, wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.

Inspektor zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukceji i wskazowek Zamawiajacego oraz podmiotu

sprawujacego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach,

a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych.

Inspektorzy nadzoru beda przystgpowaé do odbioru elementéw (cze$ci robot) w terminie do 3 dni

roboczych od daty zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robot budowlanych

wpisem do Dziennika budowy.
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Odbidr koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektorow w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
po uprzednim zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do takiego odbioru.

§7.
Prawa i Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

§ 8.

Zasady porozumiewania si¢ stron
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Wykonawcy rob6t budowlanych oraz innych zaproszonych
osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy takich narad bgdzie ustalat Zamawiajacy.
Narady, o ktorych mowa w ust. 1 beda protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu z narady
roboczej, beda przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradg.
Przedstawicielem Zamawiajacego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i odbiorem
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie: Paulina Ciszek, tel. (55) 247 36 68 wew. 141,
e-mail: p.ciszek@nowydworgdanski.pl.
Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i odbiorem
przedmiotu umowy w imieniu bedzie ..........c.ccceoene. 175 e-mail .....cceeeeeeen. (zostanie
uzupetnione po wyborze Wykonawcy).

§9.
Zmiany w umowie
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, na zasadach okreslonych w SWZ,
w szczegdlnosci, gdy konieczno$¢é wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2- 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:
1) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu podpisania Umowy (zmian stawki podatku VAT
lub podatku akcyzowego). W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni
kalendarzowych od zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego
ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wpltyw zmiany
stawki podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy, przedstawiajagc w tym
szczegdlowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiang stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku
akcyzowego, a wzrostem kosztow realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wplyw zmian na
wzrost kosztow realizacji Przedmiotu umowy.
Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena zlozonych dokumentow bedzie
pozwalala na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie zwigkszyla koszty po stronie
Wykonawcy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego
brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejscia w Zycie zmiany przepisow
w zakresie wysoko$ci podatku od towaréow i ushug (VAT) lub podatku akcyzowego majacych
zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wowczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za
czg$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast
warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;
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2)

3)

4)

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace¢ pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie zwigkszeniem kosztow po
stronie Wykonawcy zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy zuwagi na zwigkszenie
wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ lub jego odpowiednia czes¢ (w przypadku pracownikow zatrudnionych
W wymiarze nizszym niz pelen etat), bezposrednio bioracych udziat w realizacji Przedmiotu umowy.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktorym musi
wykazaé rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwigkszenie kosztow realizacji
Przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, przedstawiajac w tym szczegdlowe wyliczenia
i zalezno$ci migdzy zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia, a wzrostem kosztéw realizacji
Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozZenia wniosku ocenia, czy
Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu Umowy.
Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wpltyw
zmiany na wzrost kosztow realizacji przedmiotu umowy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce rzeczywistego wplywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na zwickszenie kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy; W takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od zmiany ztozy¢ do Zamawiajacego
pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy,
przedstawiajac w tym szczegoétowe wyliczenia i zalezno$ci migdzy zmiang zasad, a wzrostem kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku
ocenia, czy Wykonawca wykazal rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub zmianie
wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji przedmiotu umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentdéw i obliczen, o ile Wykonawca wykaze rzeczywisty wplyw zmiany na wzrost kosztow
realizacji Przedmiotu umowy, Strony przystgpuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym.
Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych poczynionych na szczeblu Wykonawca (Pracodawca) -
Pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek w terminie 30 dni kalendarzowych od
zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych ztozy¢ do
Zamawiajacego pisemny wniosek, w ktérym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych na zwigkszenie kosztow
realizacji Przedmiotu umowy, przedstawiajac w tym szczegétowe wyliczenia i zaleznosci miedzy
zmiang gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach kapitatlowych, a wzrostem kosztow
realizacji Przedmiotu umowy. Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od dnia ztoZenia wniosku
ocenia, czy Wykonawca wykazatl rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztow realizacji Przedmiotu
umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile ocena ztozonych dokumentéw bedzie
pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach
kapitatowych realnie zwigkszyta koszty Wykonawcy. Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto
pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejsScia w Zycie zmiany przepisow
w zakresie zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych majacych
zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za
cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast
warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian;
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5) strony majac na uwadze tre$¢ art. 439 ustawy PZP przewiduja zmiang wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawce —
szczegolowe zasady waloryzacji okresla § 10 umowy ;

6) strony przyjmuja, ze maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien w ust. 2 pkt. 5), wynosi 15% wartosci
wynagrodzenia pierwotnego okreslonego w umowie;

7) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegolnosci ustugi dodatkowe Iub zamienne;

8) warunkiem ptatno$ci waloryzacji jest zakonczenie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia.

Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 moga nastagpi¢ migdzy innymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepiséw prawa majacych wplyw na tres¢ umowy (od daty wejscia w zycie
przepis6w okreslajacych zmiang), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ushug;

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z czgsci zakresu przedmiotu zamoéwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac;

3) zmiany sposobu realizacji zamowienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje
z udzialem Podwykonawcoéw lub zmiany zakresu czynnos$ci powierzonych Podwykonawcom,
z zastrzezeniem, iz Podwykonawcy beda posiadaé wiasciwosci niezbedne do realizacji zamowienia,
okreslone w SWZ;

4) zmiany 0so6b na stanowiskach kluczowych specjalistow, o ile osoby te beda posiadaty kwalifikacje
i doswiadczenia opisane w warunkach udzialu w postepowaniu;

5) zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowys;

b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg robot budowlanych;

¢) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia, pod warunkiem,
ze dzialania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

Inne zmiany:

1) zmiana os6b wymienionych w umowie przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuja przedmiot
umowy ($mieré, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe). Zmiana ktorejkolwiek z osob
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0sob, wymaganego postanowieniami SWZ;

3) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgoda Zamawiajacego:

a) powierzenie podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy;
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia si¢ to postanowieniom
SWZ.

4) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych

przepiséw techniczno-budowlanych.

§ 10.

Klauzula waloryzacyjna
Postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w przypadku: zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, przez ktorg rozumie si¢ odpowiednio
wzrost kosztow albo ich obnizenie.
W sytuacji wystapienia zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia, przez ktdrg rozumie si¢
odpowiednio wzrost kosztow albo ich obnizenie, o nie mniej niz 10 % wzgledem kosztow przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, kazdej ze Stron przystuguje prawo
zadania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tym zastrzezeniem, ze:
1) zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy;
2)  wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 15 % wartosci pierwotnej umowy;
3) poziom zmiany kosztow zostanie ustalony na podstawie aktualnego na dzien zlozenia wniosku

o zmian¢ do umowy ,,Wskaznika cen towardw i uslug konsumpcyjnych”, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego;
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4) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia stanowi¢ bedzie pierwszy dzien miesigca
nastgpujacego po miesigcu, w ktorym zmiana kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia osiagneta poziom 10 %;

5) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od dnia podpisania Umowy.

6) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana nie wcze$niej po uplywie 6 miesigcy
od poprzedniej waloryzacji;

7) wniosek o waloryzacje wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie wynagrodzenia za przedmiot
zamoOwienia jeszcze nie wykonany przez Wykonawce;

8) jezeli czynno$ci zlecone przed dniem zlozenia wniosku waloryzacyjnego zostang wykonane
w warunkach zwloki w stosunku do terminu okre§lonego w Umowie, to zaptata za ich wykonanie oraz
ustalenie wysokosci kar umownych nastgpi na podstawie cen jednostkowych podanych w Ofercie;

9) Strona zadajaca zmiany, sklada pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia, przedstawiajac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczace wplywu
zmiany kosztow na koszty realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym zawierajace szczegdltowa
kalkulacje kwoty wynagrodzenia przed i po zmianie;

10) wniosek powinien obejmowac jedynie te koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang kosztow zwigzanych zrealizacja zamoéwienia,
w przypadku wystgpienia zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia;

11) zmiana umownego wynagrodzenia na podstawie wzrostu kosztow realizacji ustugi, dokonywana
jest na podstawie i po opublikowaniu Wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych, ogloszonego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzegdu Statystycznego.

Zamawiajacy po zaakceptowaniu danego wniosku, o ktorym mowa w klauzuli, wyznacza dat¢ podpisania

aneksu do umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowg¢ o podwykonawstwo, w zakresie

odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy (o ile dotyczy).

W przypadku dokonania zmiany umowy w sprawie zamowienia publicznego, dotyczacej zmiany

wynagrodzenia, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamodwienia publicznego powierzong do wykonania

Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg odpowiednia zmiang laczacej ich umowy

o podwykonawstwo, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez Podwykonawce nie

beda mniej korzystne dla Podwykonawcy niz warunki wykonania zmienionej umowy w sprawie

zaméwienia publicznego.

Powyzsze zasady stosuje si¢ do umowy o podwykonawstwo zawartej migdzy Podwykonawcg a dalszym

Podwykonawca.

§11.
Kary umowne

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstapienia ktorejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiazania z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

2) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa
W niniejszej umowie w wysokosci 200 zlt/dzien od kazdej osoby pehliacej nadzor, ktérej obecnosé
byla przewidziana lub wymagana w danym dniu;

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo
bezskutecznego wezwania Zamawiajacego Wwyznaczajacego S5 dniowy termin na usunigcie
stwierdzonych uchybien, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za kazde opdznienie w przystapieniu do odbioru zgloszonych robdt w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien opdznienia, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

5)  w przypadku nie przedtozenia kopii umoéow, o ktoérych mowa w § 5 ust. 2 w terminie 3 dni roboczych
od daty wezwania do przedtozenia kopii uméw, Wykonawca zaptaci 100 zt za kazdy dzien
opoéznienia, nie wigcej niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

6) w przypadku niedokonania zmian terminu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany
o ktorej] mowa w § 5 ust. 1, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy.

Laczna wartos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 30 % tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego

w § 4 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ potragcane przez Zamawiajacego z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢

faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
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§12.
Bledy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usunigcia wad robdt powstaltych w wyniku bledow
w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za zaistniata szkode.
§13.
Gwarancja i rekojmia
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstale
w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu gwarancji 1 rekojmi
okreslonego w SWZ, na zasadach okre$lonych w ustawie Kodeks cywilny.
2. Obowiazki pelnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot.

§14.
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz warto§¢ przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli
suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz ztoty, zostanie przeliczona wedtug Sredniego kursu
NBP na dzien zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ciaglosci zawartej] umowy ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych
skladek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dowody
dotrzymania warunkoéw ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

§ 15.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
lub jej rozwigzania w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji uslug nadzoru w terminie 7 dni kalendarzowych
od podpisania umowy lub zaprzestal jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych;
2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie;
3) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
4) Wykonawca zaprzestal utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej;
5) Zamawiajacy powzial informacj¢ o realizowaniu ustug przez podwykonawcoéw nie zgloszonych
Zamawiajagcemu;
6) Wykonawca w jakikolwiek inny istotny sposob narusza postanowienia niniejszej umowy;
7)  zostanie ogloszone rozwigzanie Firmy Wykonawcy;
8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty powzigcia przez Zamawiajacego informacji o powyzszych okoliczno$ciach.
2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
i zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 11 ust.
1 pkt 1 umowy.
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§ 16.
Postanowienia koncowe

1.  Umowa i spory z niej wynikajace podlegaja prawu polskiemu.
Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotoza staran
aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwloki pomigdzy soba.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajagcego. Whasciwos¢ sadu siedziby Zamawiajacego jest rowniez zachowana
w przypadku odstagpienia od niniejszej Umowy przez ktoérakolwiek ze stron, jej wypowiedzenia,
bezskuteczno$ci badz niewaznosci, uniewaznieniu badZ uznania za bezskuteczna przez odpowiednie sady
badZz inne organy wiadzy, a takze innych przypadkow przewidzianych prawem powodujacych upadek
mocy wigzacej Umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Pzp.

5. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Pzp i wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1)  zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
2) zalacznik nr 2 — Projekt architektoniczno — budowlany;
3) zalacznik nr 3 — STWiIORB;
4) zalacznik nr 4 — Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Zaangazowanie §rodkow budzetowychnr ..........................l.
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