Zalacznik nr 8 do SWZ

(projekt umowy Nadzoru)

UMOWA NR ..ocvviiiiiinnnennne

zawarta w dniu ...l pomiedzy Gming Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, REGON 191 675 557, NIP 586 231 23 26 — reprezentowang przez Prezydenta Miasta
Pana Wojciecha Szczurka, z upowaznienia ktérego dziata:

zwang w dalszej czgsci umowy Nadzorem, z drugiej strony.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zaméwien publicznych na ustuge pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji i rekojmi zadania pn.: ,,Budowa Parku
Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni”’ Etap III - cze$¢ Parku
Centralnego miedzy istniejacym pawilonem skateparku a ul. Swietojanska — strefa C, D.

DEFINICJE

Nadzor — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Gming Miasta Gdynia;

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce robot budowlanych;

Uzytkownik — nalezy przez to rozumie¢ przedstawiciela Zamawiajacego;

Dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ Projekt budowlany, Projekty wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Informacje dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz inne opracowania niezbedne do realizacjizadania.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje ustuge peitnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja 1 w okresie
gwarancji i r¢kojmi wykonania rob6t budowlanych dla zadania: ,,Budowa Parku Centralnego z
parkingiem podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni” Etap III - czes¢ Parku
Centralnego miedzy istniejacym pawilonem skateparku a ul. Swietojaniska — strefa C, D.

2. Szczegélowy opis przedmiotu zamdéwienia w zakresie zadania realizowanego przez Wykonawce,
podlegajacego nadzorowi, stanowi:
1) dokumentacja projektowa — zalgcznik nr 9,
2) dyspozycje Zamawiajacego dotyczace wylaczenia uktadu drogowego w zakresie opisanym w
zalaczniku nr 9.1 i dyspozycje opisane w projekcie umowy z Wykonawca — zalaczniku nr 9.2,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — zatacznik nr 10.

3. Realizacja rob6t odbywala si¢ bedzie na podstawie umowy, ktéra w dniu ............. Zamawiajacy
zawrze z Wykonawcea: .............

4. Przekazanie placu budowy odbegdzie si¢ w dniu ...........

5. Nadzér o§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami,
ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i nie wnosi uwag.



§ 2. OBOWIAZKI NADZORU

1. Nadzér zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowiazkéw Wykonawcy
rob6t budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robdét
budowlanych, w tym m.in.:

1.1 Nadzér zobowiazany jest do wykonania w_zastepstwie Zamawiajacego obowiazkOow zwiazanych z

nadzoreminwestorskim:

1y

2)
3)
4)

)

6)

7)

8)

9)

10)

nadzorowanie zawiadomien wlasciwych organdéw, instytucji, gestoréw mediéw (m.in. PINB)
o zamiarze rozpoczgcia rob6t budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika
budowy i inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robét budowlanych,
dokonywanych przez Wykonawcg;

protokolarnego przekazania terenu budowy,
przekazania dziennikéw rozbiorki i dziennika budowys;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjami
o pozwoleniu na rozbidrke, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego wraz
z przedstawieniem danych niezbednych do sporzadzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka
trwatego (OT/PT),

nadzorowanie stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie;

dokonywanie raz w miesigcu - oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich
prowadzenia z dokumentacjag budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz
harmonogramem rzeczowo — finansowym w celu sporzadzenia przez Wykonawce Miesiecznego
Rozliczenia Wykonawcy oraz przekazywanie pisemnej informacji w tym zakresie do
Zamawiajacego;

sprawdzanie iloSci i1 jakosci rob6ét w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialéwi wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materialow
oraz wyrobéw wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t i wusunigcia wad wraz z dokonywaniem
odpowiednich wpiséw w dzienniku budowys;

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennikdw rozbidrki i dziennika budowy, a po
odbiorze rob6t - odebranie dziennikéw od Kierownika budowy;

1.2 Nadzdr zobowiazany jest do wykonania niniejszych obowiazkow zwiazanych z nadzorem inwestorskim:

1)

2)

3)

na wniosek Zamawiajacego dokonanie weryfikacji kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez
Wykonawce, w zakresie poprawnosci 1 zgodnoS$ci z wymaganiami Zamawiajacego,
okreslonymi w SWZ na roboty budowlane, bedacego podstawa do sporzadzenia harmonogramu
realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz dokonania oceny
zaawansowania prac Wykonawcy, a takze dla ustalenia i rozdzielenia zakresu kosztow;

dokonywanie weryfikacji harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie objetym przedmiotem
umowy z Wykonawca;

analizowanie i opiniowanie (najp6zniej w ciaggu 3 dni) przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw rzeczowo-finansowych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego i
przedktadanie ich do akceptacji Zamawiajacego; przy analizie harmonogramu rzeczowo —
finansowego tj. wykresu obrazujacego kolejnos$¢, czas trwania i warto$¢ poszczegélnych robot
w odpowiednio przyjetych przedziatach czasu, wymagana bedzie od Nadzoru w szczegdlnoSci



ocena realno$ci przyjetych przez Wykonawce w harmonogramie: terminéw, zgodno$ci z
ograniczeniami czasowymi wynikajacymi z innych decyzji i uzgodnien branzowych,
poprawnosci pod wzgledem technologicznym przyjetej kolejno$ci wyszczegdlnionych robdt,
kompletnosci ujetych w harmonogramie robot z przewidywanymi okresami i kosztami ich
wykonania;

4)  nadzorowanie wykonania i umieszczenia tablic wymaganych przepisami ustawy Prawo
budowlane;

5)  nadzorowanie stosowania przez Wykonawc¢ rozwigzan chronigcych srodowisko, zgodnie z
wymogami okre§lonymi w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze
kontrolowanie ze szczegolna uwaga rozwiazan technicznych zwiazanych z dostepnoscia,
ujetych w projekcie wykonawczym,;

6)  weryfikowanie i akceptowanie Raportéw miesiecznych z zaawansowania prac sporzadzanych
przez Wykonawce;

7)  skladanie uzasadnionych wnioskéw do Zamawiajacego w sprawie koniecznosci opracowania
ewentualnych dodatkowych ekspertyz i badan technicznych (wraz z uzasadnieniem ich
wykonania i oszacowaniem kosztow);

8)  opiniowanie 1 przedkladanie Zamawiajacemu wnioskow Wykonawcy o zastosowanie
materiatéw innych niz okre§lone w dokumentacji projektowej;

9)  weryfikowanie i zatwierdzanie ‘“Wnioskéw materialowych” oraz prébek materialéw
przekazanych przezWykonawce z udzialem Zamawiajacego;

10) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce z udzialem
Zamawiajacego;

11) sprawdzenie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wbudowywanych materialéw (atesty, deklaracje, certyfikaty, dopuszczenia i recepty
materiatlowe);

12) zawiadamianie Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji
robét oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien, w tym takze wspétpraca z
nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego ewentualnych dodatkowych opracowan
projektowych;

13) kontrolowanie terminowo$ci wykonania rob6t objetych dokumentacja w stosunku do
harmonogramu realizacjirobét i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym;

14) sprawdzanie i akceptowanie Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy i koncowego rozliczenia
budowy, wykonanych przez Wykonawce;

15) akceptowanie zalacznikéw do faktur Wykonawcy pod wzgledem zgodnosci z harmonogramem
rzeczowo- finansowym i umowg z Wykonawca;

16) kontrolowanie realizowanych rob6t budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde
wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajacego potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy;

17) dokonywanie czynno$ci sprawdzenia kosztorysow szczegélowych a takze innych kalkulacji
sporzadzanych przez Wykonawce zgodnie z warunkami okre$lonymi w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

18) dotaczanie do dokumentacji budowy oswiadczen o przejeciu obowigzkéw Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru i Projektanta sprawujacego nadzér w przypadku zmiany oséb na
powyzszych stanowiskach (art. 44 ,, Prawa Budowlanego”);

19) kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcg oraz powiadamianie Zamawiajacego o
konieczno$ci aktualizacji treSci umowy poprzez dostosowanie jej tresci do zmienionych
warunkow realizacji;

20) biezace analizowanie/sprawdzanie, opiniowanie (tam gdzie bedzie to niezbedne) oraz
przedktadanie Zamawiajacemu do akceptacji nastepujacych dziatan techniczno-organizacyjnych
(przed podjeciem ich realizacji):



21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)

a) wprowadzenie nowych podwykonawcow,

b) wnioskéw na roboty dodatkowe, zamienne lub przewidziane w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z przedktadanymi przez Wykonawce kalkulacjami cen,

sprawdzanie na biezaco, aby wszelkie zmiany w realizacji rob6t budowlanych i zmiany
wprowadzane do Dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci takie, ktére niosg za sobg skutki
finansowe, np. wprowadzanie zamiennych materiatéw lub technologii oraz wprowadzanie
nowych podwykonawcéw rob6t budowlanych (niewskazanych w umowie na roboty budowlane
przez Wykonawce) byly pisemnie akceptowane przez Zamawiajacego;

opiniowanie i1 uzgadnianie na biezagco wszelkich dokumentacji warsztatowych i montazowych
opracowywanych przez Wykonawce;

wspolpracowanie z Wykonawcg z zakresie aktualizacji wszelkich pozwolen, uzgodnien oraz
zgdd wygastych przed lub wygasajacych w trakcie trwania kontraktu;

dbanie, by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawce na etapie realizacji
nie spowodowal istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajacej
uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizacj¢ inwestycji;

organizowanie oraz przewodniczenie comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robot
(Radom Budowy), w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w
realizacje zadania stron (Wykonawca, Nadzér, Zamawiajacy, Uzytkownik), organizowanie i
przewodniczenie cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udzialem co najmnie;j
personelu Nadzoru i Wykonawcy, organizowanie 1 przewodniczenie spotkaniom
organizowanym na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy badz strony trzeciej oraz
sporzadzanie protokotdw z tych narad i przekazywanie podpisanych przez strony wszystkim
uczestnikom w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada budowy/narada
koordynacyjna/spotkanie;

branie udzialu w odbiorach czeéciowych, w odbiorze koncowym robét budowlanych oraz w
czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zdolnoSci
uzytkowych obiektu i/lub elementéw robét budowlanych (w tym wszelkich sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej);

petnienie obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie sprawowania nadzoru nad
zaméwieniami dodatkowymi i zamiennymi;

identyfikowanie, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczen
ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego wraz z
przedstawieniem propozycji i sposobéw zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie
p6zniej niz w ciggu 2 dni od powzi¢cia informaciji;

udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych
realizacja zadania, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pézniej niz do 5 dni od daty
wplywu pisma;

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcg sposobu prowadzenia robdt i utrzymania
porzadku na terenie budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawce przepiséw BHP, P.POZ.,
zwigzanych z ochrona S$rodowiska oraz obowiazkéw dotyczacych zasad postgpowania z
niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w
przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypetnienia obowigzku przez Wykonawce;

sprawdzanie i opiniowanie (pod katem racjonalnosci technicznej 1 ekonomicznej)
wprowadzanych przez Wykonawce wszelkich zmian w dokumentacji projektowej;

doradzanie Zamawiajagcemu w innych (od w/w) sprawach dotyczacych realizacji inwestycji;

prowadzenie fotograficznej dokumentacji budowy przekazywanej Zamawiajacemu po
zakonczeniu realizacji Ustugi (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym);

zawiadomienie Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach na



35)

36)

37)

zgloszone przez Zamawiajacego uwagi lub zastrzezenia;

przedktadanie Zamawiajagcemu pisemnego stanowiska w sprawie wnioskéw Wykonawcy,
dotyczacych zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku do projektu (rob6t zamiennych) lub
rob6t dodatkowych oraz rob6t okreslonych w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w terminie 5 dni kalendarzowych od ztozenia przez Wykonawce takiego wniosku
wraz z kosztorysem i innymi niezbednymi dokumentami. Stanowisko Nadzoru zawiera¢ bedzie
ocen¢ zasadnos$ci wniosku w odniesieniu do umowy zawarte] pomi¢dzy Zamawiajacym i
Wykonawca, ocene zgodnos$ci wniosku z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz potwierdzenie przedtozonego przez Wykonawce kosztorysu lub
jego korekte. Stanowisko Nadzoru niejednoznaczne lub niekompletne, czyli nie zawierajace
wymaganego zakresu informacji, traktowane bedzie jako niewykonanie tego obowigzku
przez Nadzér w terminie. W takim przypadku terminem wykonania tego obowigzku bedzie
dzien przedtozenia jednoznacznego i kompletnego stanowiska Nadzoru.

przekazywanie wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego dokumentéw roboczych, w tym
m.in.: notatek, protokoléw z narad, protokoléw z usunigcia wad, w terminie do 3 dni roboczych
od dnia spotkania.

przekazanie Zamawiajacemu uzgodnienia lub uwag do dodatkowych lub zamiennych
projektéw, opracowanych przez Projektanta/Nadzér Autorski, w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania tej dokumentacji.

1.3 Obowiazki Nadzoru zwiazane z odbiorem robét budowlanych:

1y

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorami cze¢$ciowymi, technicznymi, odbiorem robét w
zakresie terminéw posrednich wskazanych w umowie z Wykonawcg oraz odbiorem koncowym
oraz dokonanie odbioru koncowego przy udziale i akceptacji Zamawiajagcego wraz z
przekazaniem w uzytkowanie;

dokonywanie odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioréw
technicznych i cze$ciowych, a takze préb i rozruchu instalacji i urzadzen, w ciggu 3 dni
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez Wykonawce;

oceny jakoSci robot do Protokotu koncowego odbioru robdt;

przekazania Wykonawcy i Zamawiajacemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakonczenia
realizacji rob6t przez Wykonawce lub pisemnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji
rob6t w terminie 3 dni kalendarzowych od umownego terminu ich zakofczenia przez
Wykonawce,

potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych poprzez wpisy do dziennikéw rozbidrki i
Dziennika budowy dokonanymi przez inspektoré6w Nadzoru potwierdzajacymi wykonanie
wszystkich robét i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

nadzorowanie kompletno$ci i poprawnosci sporzadzania dokumentacji niezbednej do oddania
obiektu do uzytkowania;

weryfikacji oraz sprawdzenia kompletnos$ci i poprawno$ci dokumentéw odbiorowych ztozonych
przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego
zawiadomienia o zakofnczeniu wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz
potwierdzenia gotowosci lub brak gotowo$ci do odbioru przedmiotu Umowy,

przekazania Wykonawcy i Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym w pkt. 1.3.7), odpowiednio
pisemnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia,
ze Wykonawca wykonal przedmiot umowy oraz osiaggngl gotowo$¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowos$ci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem btedéw i brakéw w
dokumentach odbiorowych

potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér oraz Zamawiajacego nastapi po stwierdzeniu
kompletno$ci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce zgodnie z wymogami
okreslonymi w Umowie zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, dokumentéw
odbiorowych, w tym: pisemnego oswiadczenia kierownika budowy informujacego o zakonczeniu



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

rob6t budowlanych potwierdzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

dostarczenie Zamawiajacemu dwoéch kompletéw  dokumentacji  odbiorowej wraz @z
oswiadczeniem o jej kompletnosci i poprawnoS$ci, podpisanym przez osoby upowaznione do
reprezentowania Nadzoru;

przystapienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy po zakonczeniu przez Wykonawce
rob6t budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowosci do
odbioru przez Nadzor, a nastgpnie Zamawiajacego.

rozpoczecia odbioru koncowego robét objetych przedmiotem zamdéwienia w terminie nie
dluzszym niz 21 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Nadzér oraz Zamawiajacy dokonat
potwierdzenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastapi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem
inwestycji do uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru, Zamawiajacego oraz przedstawiciela
Uzytkownika. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych,
przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez
Nadzér i Zamawiajacego 1 przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie.

sprawdzenie kompletnosci 1 jako$ci wykonanych robdt, zainstalowanych urzadzen oraz
elementéw technologii;

kontrolowanie jakosci i prawidtowosci usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad oraz dokonanie sprawdzenia ich usunigcia wraz ze spisaniem przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajacegoi Uzytkownika protokotu z usuniecia wad;

przygotowanie Zamawiajagcemu danych, niezbednych do naliczenia kar umownych w przypadku
nieterminowego usuni¢cia przez Wykonawce wad, stwierdzonych przy odbiorze;

opracowanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy z Wykonawca uznanych jako nie
nadajace si¢ do usunigcia, ale nie uniemozliwiajace uzytkowanie oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z ustaleniem korekty jego wysokosci;

weryfikacje zakresu zlecenia przygotowanego przez Wykonawce na prowadzenie serwisu
wyposazenia i urzadzen tego wymagajacych, na okres wskazany w umowie z Wykonawca, od
daty odbioru koncowego zadania.

weryfikacje 1 zatwierdzanie przedtozonego przez Wykonawce wykazu iloSciowego i
warto$ciowego wyposazenia stalego oraz zamontowanych urzadzen w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania.

1.4 Do zakresu obowiazkéw NADZORU w czasie trwania gwarancii i rekojmi naleze¢ bedzie:

Y

2)
3)

4)

5)

6)

przeprowadzenie w okresie rekojmi i udzielonej gwarancji przez Wykonawce, przegladow
gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach uzytkowania przedmiotu umowy oraz w innych
terminach na wezwanie Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego i
Uzytkownika wraz ze spisaniem protokotu, okreslajacego stwierdzone wady, sposéb oraz
termin ich usunigcia;

zbieranie zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi;

zglaszanie Wykonawcy 1 Zamawiajacemu, w terminie 3 dni roboczych, zaistniatych wad oraz
ustalanie sposobu i terminu ich usunigcia;

nadzorowanie jako$ci oraz prawidlowosci usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w
okresie gwarancjii rekojmi, a takze dokonywanie sprawdzenia ich usuni¢cia wraz ze spisaniem
protokotu z usuniecia wad;

w przypadku nieterminowego usuniecia przez Wykonawce wad, stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi przygotowanie Zamawiajacemu danych, niezbednych do naliczenia kar
umownych z tego tytutu;

w przypadku nie usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i



1.

rekojmi, przygotowanie Zamawiajagcemu danych niezbednych do przeprowadzenia
postgpowania przetargowego na wybor wykonawcy zastepczego usunigcia wad (w tym
przedmiar robdt i kosztorys inwestorski) oraz nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru;

7)  sporzadzenie raportu koncowego obejmujacego podsumowanie dziatan Wykonawcy oraz
Nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w terminie 15 dni przed data uptywu terminu udzielonej
gwarancji oraz rekojmi;

8)  potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej
gwarancji odpowiednio poprzez protokdt z ostatniego przegladu w okresie rgkojmi i gwarancji,
ktéry nastapi nie pdzniej niz na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokdt z usuniecia wad stwierdzonych podczas tego
przegladu oraz protokét odbioru ostatecznego stwierdzajacy brak wad, sporzadzony nie pdzniej
niz w ostatnim dniu uptywu rekojmi i udzielonej gwarancji.

9)  wspélpracy z Zamawiajagcym, Wykonawca oraz Uzytkownikiem w celu zapewnienia nalezytego
wykonania Umowy,

10) realizacja inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz innych instytucji wydajacych
warunki techniczne lub uzgodnienia,

11) podejmowania wszystkich innych dziatan i prac, ktére dla realizacji Umowy okaza si¢
niezbedne lub konieczne,

12) zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomos$ci uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy obowiazek ich ujawnienia wynika z powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa,

13) wykonania wszystkich pozostalych obowiazkéw objetych opisem przedmiotu zaméwienia w
zakresie przedmiotu zaméwienia.

Nadzér, petniagc nadzér inwestorski, dziata we wlasnym imieniu w ramach udzielonego
petnomocnictwa, na rachunek Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany do nalezytej
staranno$ci w okresie realizacji robdt jak tez po ich zakonczeniu.

Nadzér w granicach posiadanego niniejszag umowa umocowania jest przedstawicielem Zamawiajacego
w ramach umowy, ktéra zostanie/zostata zawarta z Wykonawcg.

Nadzoér o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty
budowlane oraz zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne, ktére pozwoli
na zrealizowanie prac objetych Umowa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego,
bhp, p.-poz., obowiazujacymi normami oraz przepisami ochrony srodowiska.

Nadzér ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynnoSci objetych niniejsza umowg, ocenianego W granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Naprawienie szkody obejmuje wytacznie straty, ktére
poszkodowany ponidst.

Nadz6r petnigc nadzor inwestorski wykonuje swoje obowigzki w terminach okreslonych w niniejszej
umowie, a obowiazki dla ktérych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Nadz6r wykonuje
w terminach uzgodnionych z Wykonawcg i Zamawiajacym i nie powodujacych op6znien w realizacji
rob6t przez Wykonawce w stosunku do obowigzujacego harmonogramu robét budowlanych.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.1. udostepnienia wszelkich materiatéw niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
bedacych w jego posiadaniu, tj. w szczegdlno$ci: Dokumentacji projektowej; Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2.  wspétpracy z Nadzorem w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3. przekazania kopii umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca wraz z zalacznikami
oraz kopii uméw, zawieranych przez Wykonawce 2z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami do wykorzystania dla celéw wlasciwego prowadzenia nadzoru
inwestorskiego,

1.4. akceptacji lub zgloszenia zastrzezen do przedlozonego przez Nadzér rozliczenia robét



budowlanych objetych umowa z Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
przedlozenia,

1.5. opiniowania wnioskéw w sprawie realizacji zgtoszonych rob6t zamiennych i dodatkowych,

1.6. potwierdzenia gotowosci do odbioru lub braku gotowosci do odbioru w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania od Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w §2 ust.1 pkt. 1.3
ppkt 1.3.7) i poinformowania pisemnie Wykonawcy,

1.7.  udzialu wraz z Nadzorem w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym oraz w przekazaniu
zadania inwestycyjnegodo eksploatacji Uzytkownikowi,

1.8.  opiniowania wnioskéw materialowych,

1.9. udzialu w zwotanych przez Nadzor przegladach w okresie gwarancji,

1.10. regulowania nalezno$ci za czynno$ci objete niniejsza umowg na zasadach okre$lonych w §8
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskania bezpos$rednich

informacji i danych dotyczacych co do postgpu prac i rob6t budowlanych. Jezeli Zamawiajacy zglosi do

Nadzoru zastrzezenia lub uwagi, na Nadzorze spoczywa obowiagzek zawiadomienia Zamawiajacego o

zajetym stanowisku i podjetych dziataniach.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje zadania objetego

niniejsza Umowa.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej za pisemna zgodg Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy i za pisemng zgoda Zamawiajacego mogg by¢ dokonane zmiany technologii

wykonania rob6t. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia propozycji zmian

wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezb¢dne szkice, rysunki) oraz analiz¢ kosztéw do

Nadzoru, a nastepnie nadzor przedtozy ww. dokumenty wraz ze swoja opinig do Zamawiajacego w celu

akceptacji.

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Nadzér zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru inwestorskiego w terminie do dnia ............ r. z
uwzglednianiem nastepujacych etapow:

1) Etap I — nadzdr nad realizacjg rob6t budowlanych w okresie od dnia zawarcia umowy do
odbioru koncowego robdt budowlanych przez Nadzér wraz z Zamawiajacym, ale nie dtuzej niz do
dnia .................

2) Etap II — nadzér w okresie gwarancji i r¢kojmi, tzn. w okresie od dnia dokonania odbioru
koncowego robét budowlanych od Wykonawcy przez Zamawiajacego wraz z Nadzorem do dnia,
w ktérym uptynie okres gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce, ale nie dtuzej niz do
dnia ...

§ 5. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamdwienia bedzie podpisany przez Zamawiajacego Protokot
potwierdzajacy wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

1.

§ 6. POTENCJAL WYKONAWCY NADZORU, WYKONAWCY NADZORU WSPOLNIE
UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Nadzér o$§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci,doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Nadzér oswiadcza, ze posiada wiedze i do§wiadczenie wymagane do nadzorowania realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

Nadzér os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego zostanie uzupetniona
zgodnie z treScig ztozomej przez Nadzor oferty), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia NADZOR powotywal si¢ sktadajac Oferte celem wykazania spelniania warunkéw



udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w
zakresie, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt 2).

Wykonawca oS$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz Lider Konsorcjum/Cztonek Konsorcjum............ posiadajacy: uprawnienia
do prowadzenia dzialalno$ci/wyksztatcenie/kwalifikacje/do§wiadczenie w przedmiocie........ wykona
przedmiot umowy w zakresie (ustep zostanie uzupetniony w przypadku zltoZenia oferty przez
konsorcjum w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

§7. PODWYKONAWCY

1. Strony ustalaja, iz:

1) Nadzér wykona wlasnymi sitami nastepujacy zakres ustug:

2) Podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje si¢ Nadzér na zasadach okreslonych w art. 118

3) przy pomocy podwykonawcéw Nadzér wykona nastepujacy zakres ustug .................. ,

2. Nadzdr jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru podwykonawcéw sposréd podmiotéw
majacych odpowiednie do$wiadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwolni
Nadzoru z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie czynno$ci powierzonych podwykonawcy.
Ponadto Nadzér jest zobowigzany sprawowa¢ staly nadzér nad realizacja robdt przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu ich dziataniami lub zaniechaniami.

3. Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego zasoby
Nadzér powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 wustawy prawo zaméwien
publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, lub ktérych cechy stanowily podstawe w ramach kryteriéw oceny ofert,
Nadzor jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz iz
cechy tych podmiotéw (lub personelu Nadzoru) poddane ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
uzasadnialyby nie gorsza oceng oferty Nadzoru.

4. Bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pisSmie Nadzér nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejScia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Nadzoru poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy i stanowi¢ bedzie
podstawe do naliczania kar umownych.

§ 8. WYNAGRODZENIE I FORMA PEATNOSCI

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe 1 ostateczne za wykonanie
przedmiotu zamOwieniaw kwocie .................... zt brutto (stownie: ................ ), wtym .....
zt netto + 23% VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe i obejmuje petne
wynagrodzenie Nadzoru za catkowite i kompletne wykonanie prac objetych niniejsza Umowa, jakie
okazg si¢ niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly
okres obowiazywania niniejszej umowy, w tym w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i
rekojmi bez wzgledu na ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych Wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen
na wykonanie rob6t dodatkowych i rob6t zamiennych, a takze ilo$¢ i wynik przeprowadzonych
przegladéw w okresie gwarancji i rekojmi, z zastrzezeniem §11, §12 1 §13.

Ustala si¢ nastepujgce terminy i wysokosé faktur, sktadanych przez NADZOR u



10.

11.

12.

13.
14.

ZAMAWIAJACEGO:

1) w okresie realizacji robdt - zafakturowane zostanie tacznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w

ust. 1 niniejszegoparagrafu, czyli ............... z netto, w nast¢pujacym podziale:
a) 65 % wynagrodzenia, tj............. 7Y netto w okresie realizacji rob6t przez WYKONAWCE,
w podziale na réwnemiesieczne raty t.j. po .............. zt netto za miesiace od .......... do
b) 25 % wynagrodzenia, tj. ........ zl netto po przeprowadzeniu odbioru koncowego i

przedstawieniu przez Nadzor rozliczenia robdt objetych przedmiotem umowy na wykonanie
robot oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

2).W OKI€SIE .eeveerennnes miesiecznej gwarancji i rekojmi - 10% wynagrodzenia, tj. ............ 7t
netto, w podziale na réwne raty w wysokosci .......... zt netto, platne kazdorazowo po
dokonaniu rocznego przegladu gwarancyjnego (tj. po uptywie kolejnych 12 m-cy gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce) 1 ostatnia rata platna po uplywie okresu gwarancji i
rekojmi a takze usunieciu ewentualnych wad.

Nadzoér oswiadcza zgodnie z ustawg z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz.U.2020.2207 z pozn. zm.), ze jako osoba fizyczna wykonujgca dziatalno$é
gospodarcza zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej albo w panstwie nie bedacym panstwem
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
zatrudnia/nie zatrudnia pracownikéw i zawiera/nie zawiera uméw ze zleceniobiorcami oraz
zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach w tym
zakresie (dotyczy Wykonawcow o ktérych mowa w pkt 17.8 SWZ).

W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym (opisanym w ust.3 pkt 3.1. a) nie byly
prowadzone prace budowlane, Nadzdr nie jest upowazniony do wystawienia faktury za dany okres.

Faktury czesciowe oraz faktura koncowa platne beda przelewem na rachunek
I T /03 1 | P w terminie 30 dni od daty zloZenia
prawidlowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaC ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielonag ptatno$¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie begdzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takle za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem (import ustug).

Nadzér o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zmawiajgcego ptatnoSci w system
podzielonej ptatnosci.

Nadzdér o$§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz
we wszystkich fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Rozliczenie Nadzoru za okres realizacji robdt nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ich
rozliczeniu, a rozliczenie kohcowe NADZORU nastapi po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi tacznie
z usuni¢ciem ewentualnych wad z ostatniego przegladu. Po tym terminie Nadzér zobowigzany jest
dorgczy¢ Zamawiajagcemu prawidlowo wystawiong fakture koncowa wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Kazdorazowo po dokonaniu rocznego przegladu gwarancyjnego Nadzér wystawi fakture wraz z
zataczonym protokolem stwierdzajacym, ze wady nie wystapily w okresie objetym przegladem lub z
protokolem z usuniecia wad, lub protokotem stwierdzajacym wystgpienie wad z terminem ich
usuni¢cia na nastepny okres z pisemnym uzasadnieniem. Zamawiajacy zastrzega, iz protokét z
ostatniego przegladu w okresie gwarancji nie moze posiada¢ wad.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Nadzor faktury wystawionej nieprawidlowo lub bezpodstawnie,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nadzér zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajacemu fakture korygujaca.

Termin platnosci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury korygujacej.

Nadzér o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 586 23
12 326.

Zamawiajacy upowaznia Nadzér do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub sobotg, wowczas
termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry jest najblizszym dniem roboczym.

Nadzér ma mozliwo$¢ przesytania Zamawiajacemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 21.

Nadzoér przesyla ustrukturyzowane faktury elektroniczne za posrednictwem platformy PEFexpert
https://pefexpert.pl/.

Dane konta Zamawiajacego: Nazwa podmiotu: Urzad Miasta Gdyni. Adres PEF: 5860022860.
§ 9. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPELNIAJACE

Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkéw Nadzoru okre$lonych w niniejszej umowie,
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, za kazdy przypadek osobno, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w
wykonaniu tych obowigzkéw, ktére powstalo z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru, z
zastrzezeniem ust. 2 -7.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z §2 ust.1 pkt 1.1 ppkt 7), pkt.
1.2. ppkt 16, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, za kazdy przypadek osobno, w
wysokosci 0,7% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy przypadek
kiedy Nadzor nie potwierdzi swojej bytnosci na budowie lub nie przedtozy w danym miesigcu
pisemnej informacji.

Nierozpoczecie odbioru konicowego w terminie ustalonym na podstawie §2 ust.1 pkt 1.3 ppkt 12)
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, ktére powstato z przyczyn
lezacych po stronie Nadzoru.

Nieprzeprowadzenie przegladu corocznego w okresie gwarancji i rekojmi po uptywie 12 miesigcy 1
kolejnych po sobie nastgpujacych latach uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, ktére
powstato z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru.

Nieprzeprowadzenie przegladu na 60 dni przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji wraz ze
spisaniem protokotu okre$lajagcego stwierdzone wady, sposéb oraz terminy ich usuniecia uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10 000 zi.

Brak wykonania obowigzku okre$lonego w §15 ust. 3 i 4 umowy - brak przedtozenia stosownych
oswiadczef, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary w wysokosci 500,00 zt za kazdy
zawiniony stwierdzony przypadek.

Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary w wysokos$ci 2000,00 zt za kazdy zawiniony
stwierdzony przypadek.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1 - 7 niniejszego
paragrafu, z naleznego Nadzorowi wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Nadzér wyraza zgode, z zastrzezeniem art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 02
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10.

11.

12.

13.

marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1842).

Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowiazkéw Nadzoru, skutkujaca koniecznoscig poniesienia
przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczeh Wykonawcy lub na
zastepcze usuwanie wad ze S$rodkéw wiasnych Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do
obnizenia wynagrodzenia Nadzoru o kwote tych kosztéw dodatkowych, na co Nadzér wyraza
zgode.

Wypowiedzenie umowy przez Nadzor z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, uprawnia
Zamawiajacego do naliczania kary w wysokosci 40% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §8 ust. 1.

Wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Nadzoru uprawnia
Zamawiajacego do naliczania kary w wysokosci 40% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §8 ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Maksymalna taczng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwna 40% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy.

§ 10. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Zamawiajacemu stuzy umowne prawo wypowiedzenia umowy w przypadku gdy:

2.

3.

a)

b)

c)

d)

e)

Nadzér postawiony zostanie w stan likwidacji, badz zostanie wydane orzeczenie o ustanowieniu
dla niego zarzadcy przymusowego,

Nadzoér zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposéb nieprzerwany i nieuzasadniony
uwarunkowaniami technicznymi lub zwigzanymi z prawidlowym przebiegiem prac, nie bedzie go
realizowat przez okres 14 (czternastu) dni,

Nadzér bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy,

Zamawiajacy otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (m.in. komornika sadowego,
Urzedu Skarbowego, Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, organéw samorzadu terytorialnego)
zajecie jakichkolwiek wierzytelnosci Nadzoru wobec Zamawiajacego lub zajecie na zabezpieczenie
takich wierzytelnosci, o ile przedmiotem postepowania bedzie kwota wyzsza, niz 100.000,00 PLN
(sto tysiecy).

warto$¢ naliczonych kar umownych osiagnie prég 40% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 8 ust. 1;

ze skutkiem natychmiastowym, gdy Nadzor nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z § 14 Umowy, w tym gdy niemozliwe okaze si¢ skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnien uregulowanych w § 14 Umowy.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa wypowiedzenia umowy w terminie 90 dni od dnia powzigcia
informacji o okoliczno$ciach bedacych przyczyna wypowiedzenia.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa wypowiedzenia umowy, okres wypowiedzenia
ustala si¢ na 14 dni. Rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Nadzorowi nastapi proporcjonalnie do
zakresu ustugi wykonanej przez Nadzor.

§ 11. ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy

wymagaja formy pisemneji zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty

Nadzoru w nastepujacym zakresie :



1) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji cze$ci robdt i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia za ustuge nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych
okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie uwzglednil na etapie przygotowania postgpowania, a
ktére powoduja, ze wykonanie przedmiotu zamdéwienia bez ograniczenia zakresu robot,
powodowatoby dla Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zaméwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych, z tym
ustaleniem, iz ograniczenie przedmiotu umowy na ustuge nadzoru inwestorskiego nie moze by¢
wicksze niz 30% wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

2) zmiany os6b skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do os6b wskazanych przez
Nadzér na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz przedstawiciela
Nadzoru w sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng
osoba, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie potwierdzajace spelnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz potwierdzajace iz poddane ocenie w ramach kryteriow
oceny ofert uzasadniatyby nie gorszg ocene oferty Nadzoru.

3) zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy na
uzasadniony wniosek Nadzoru, pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taka
zmiang,

4) zmiany albo rezygnacji podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Nadzér, ubiegajac sie
o zawarcie Umowy,w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
— jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot lub Nadzér samodzielnie spelnia okreslone w
dokumentach zamdéwienia warunki udziatu i/lub kryteria,

5) zmiany terminu wykonania uslugi w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty
budowlane podlegajace nadzorowi, o czas niezbedny do zakonczenia realizacji umowy w spos6b
nalezyty.

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnoSci Nadzoru nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznoSci (art. 509 k.c.).

Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Nadzoru nie moga by¢
przedstawiane dopotracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelno$ciami Zamawiajacego.

W trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi Nadz6r zobowiazuje si¢ do pisemnego
powiadamiania o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy

2) zmianie os6b reprezentujacych

3) ogloszeniu upadtosci

4) ogloszeniu likwidacji

5) zawieszeniu dziatalno$ci

6) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Nadzor.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazong na piSmie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci w okoliczno$ciach wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 1-4
oraz w ust 2 ustawy Pzp.

Kazda ze stron moze wnioskowaé¢ o zmian¢ umowy. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
wnioskujaca zobowiazana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany albo od dnia dowiedzenia si¢ o niej o ile
nastapi pozniej, pod rygorem mozliwosci uznania, iz okolicznoS$ci te nie miaty wptywu na zmiang
tre$ci umowy.

Whiosek o zmiang powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstaw¢ prawna wynikajaca z przepiséw Ustawy Prawo
zamoOwien publicznych lubpostanowien Umowy,
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11.

12.

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany Umowy.

W przypadku zlozenia wniosku o zmian¢ druga Strona zobowigzana jest w terminie 30 dni od
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ rozwigzania umowy w kazdym czasie za porozumiem stron w
sytuacji, gdy dalsza realizacja umowy stata si¢ niemozliwa lub odpadt cel w jakim zostata zawarta
umowa.

Konieczno$¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym, finansowym i
terminowym wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§12. ZMIANA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 436 UST. 4 lit.b

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Nadzoér, z zastrzezeniem ust. 3-4 - jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez wykonawce, w przypadku :

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace),

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki skadki naubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym, zawierajagcym stosowne dowody, wnioskiem
0o zmian¢ wynagrodzenia pod rygorem uznania, iz zmiana przepiséw nie miata wptywu na koszty
wykonania przedmiotu zamdwienia przez Nadzor.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia wytacznie w zakresie tej czgdci, ktéra pozostata do
zaplacenia przez Zamawiajacego.

Wzrost kosztéw ustug wykonywanych przez podwykonawcéw bedzie brany pod uwage tylko w
zakresie, w jakim zostaty one zgtoszone Zamawiajacemu.

Nie stanowig podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztéw wynikajacych ze zmiany
obciazen publicznoprawnych oséb, ktére nie uczestnicza bezposrednio w realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie bedzie uwzglednial zmiany przepiséw prawnych, ktére zostaty opublikowane przed
terminem sktadania ofert nawet, jesli weszty w zycie po podpisaniu umowy.

§13. KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy
niz 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy w zakresie, o ktéorym mowa w art. 439 ustawy Pzp, na
nast¢pujacych zasadach:

1.

Strony moga zada¢ waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 6,
zmieni si¢ o co najmniej +/- 3% w okresie 12 miesigcy w odniesieniu do daty zawarcia umowy lub
ostatniej waloryzacji;

wynagrodzenie Nadzoru bedzie podlega¢ waloryzacji jednorazowo po uptywie peilnych 12-tu
miesigcy od zawarcia umowy, a nastepnie raz za kazdy kolejny rok realizacji ustugi nadzoru; w
przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
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11.
12.

pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesigcach od uptywu dnia otwarcia ofert;

waloryzacji podlega¢ bedzie wynagrodzenie za ustuge nadzoru okreslone w §8 ust. 1, ktére zgodnie
z umowa ma zosta¢ przekazane w okresie podlegajacym waloryzacji. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie nalezne Nadzorowi za usluge nadzoru okreSlone w §8 ust. 1, ktére zostato
zafakturowane przez Wykonawce Nadzoru przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2;

waloryzacji nie podlega¢ bedzie wynagrodzenie Nadzoru za prace zwigzane ze zmiang sposobu
spetlnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci za ustugi dodatkowe lub nieprzewidziane pierwotnie w
umowie;

waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie NADZORU za ustuge nadzoru okreslone w
§8 ust. 1 w odniesieniu do terminéw zakonczenia tej ustugi wskazanych w §4 Umowy i po tych
terminach wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

waloryzacja bedzie si¢ odbywaé¢ w oparciu o wskaznik (Ww) wzrostu lub spadku przecigtnego
wynagrodzenia (w gospodarce narodowej — ogétem), publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzgdu
Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na
podstawie wzrostu lub spadku przecietnego wynagrodzenia za poprzedni rok, ogtaszanego przez
Prezesa GUS i zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana w wysokosci 50% korekty wyliczonej
w oparciuo ten wskaznik. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

Wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspdtczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony wedlug
wzoru:

Pn = 0,5*Ww/100
gdzie:
Pn - wspétczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wynagrodzenia;
Ww - wskaznik wzrostu lub spadku przecigtnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej —
ogélem), publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub
spadku przecigtnego wynagrodzenia za poprzedni rok, oglaszanego przez Prezesa GUS na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczen Spotecznych;

maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w
efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu wynosi 5% wynagrodzenia ofertowego brutto;

zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ust¢pem wyczerpuje roszczenia Nadzoru zwigzane ze
zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowys;

Nadzér, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu
stosuje si¢ odpowiednio;

zwigkszenie wynagrodzenia Nadzoru nastapi w formie aneksu do umowy na wniosek Nadzoru;

obnizenie wynagrodzenia Nadzoru nastgpi w formie jednostronnego o§wiadczenia Zamawiajacego i
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nadzér wnosi na dzien podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, czyli kwote: ................... zt (stownie......... )

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Nadzorowi wciagu 30 dni po
uptywie okresu gwarancjii rekojmi udzielonego przez Wykonawce oraz komisyjnym stwierdzeniu
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usuniecia w tym okresie wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pieniadzu, zostanie zwrdcone wraz z
naleznymi odsetkami bankowymi.

W przypadku wnoszenia przez Nadzor zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancja bezwarunkowa, nieodwotalng, platng na
pierwsze zadanie Zamawiajacego, dokonane w formie pisemnej lub o§wiadczenia woli ztozonego w
postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do ktorej
zastosowanie bedzie mialo prawo polskie. W tre§ci gwarancji nie moga by¢ wymienione
jakiekolwiek warunkii dokumenty uzasadniajace roszczenie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Nadzor zobowiazuje si¢ w
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nie przedtuzenia lub nie
whniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Mozliwo§¢ wykonania uprawnienia
wyplaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynika¢ z dokumentu stanowiacego
zabezpieczenie.

W przypadku niewywiagzywania si¢ przez Nadzér z obowiazkdéw, do wykonywania ktérych
zobowigzany jest on w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego wykonania tych obowigzkéw Nadzoru ze Srodkéw zatrzymanych jako
zabezpieczenie, na koszt 1 ryzyko Nadzoru bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia Sadu i
optacenia tych ustug z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, na co Nadzér wyraza zgodg. W
takim przypadku zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, pomniejszone o koszt zastepczego
wykonywania obowigzkéw Nadzoru, zostanie zwrécone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

W przypadku niezakonczenia robét budowlanych przez Wykonawce w terminie umownym lub
wydtuzenia procedury odbiorowej, Nadzor zobowigzany jest do stosownego przedluzenia
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposéb aby okres zabezpieczenia
obejmowat 30 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét oraz
komisyjnym stwierdzeniu usuni¢cia w tym okresie wad. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma
prawo do potracenia z faktury réwnowazno$ci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w
pieniadzu, na co Nadz6r wyraza zgodg.

Zamawiajacy uzna umowe¢ za nalezycie wykonang po ostatecznym rozliczeniu kontraktu z
Wykonawcg i podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego (jezeli nie wystapiag wady ujawnione
podczas procedury odbioru ostatecznego robot).

W przypadku stwierdzenia wystgpowania wad w trakcie odbioru ostatecznego robdt budowlanych,
zwolnienie zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od daty potwierdzeniu usuni¢cia wad przez
Wykonawce, ktére wystapity w trakcie odbioru ostatecznego roboét.

§ 15. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce Nadzoru oséb na podstawie umowy o prace,
jezeli osoby te wykonuja czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. Nadzor ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przez podwykonawce obowigzku okreslonego
w zdaniu pierwszym.

Zamawiajacy okre$la nastgpujace czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajace
zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace: czynno$ci administracyjno - biurowe. Obowiazek
zatrudniania obowigzuje przez caly okres wykonywania ww. czynnosci w trakcie trwania umowy.

Nadzér obowigzany bedzie na kazde zadanie Zamawiajacego przestawi¢ w terminie 7 dni od
otrzymania takiego zadania aktualne os$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sa
zatrudnione przez Nadzor na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Nadzoru lub osobe przez Nadzér umocowang. Przedmiotowe o$wiadczenie Nadzor
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sktada pod rygorem odpowiedzialnos$ci za sktadanie fatszywych o$wiadczen. O§wiadczenie powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okredlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, zeobjete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby zatrudnionych oséb, imiona i nazwiska tych oséb, date
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiary etatu i zakres obowigzkow.

Na zasadach okre$lonych w ust. 3 Nadzér przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia dotyczace
podwykonawcow.

Nieprzedlozenie przez Nadzdér oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 skutkowal bedzie
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 6 niniejszej umowy.

§16. INFORMACJE POUFNE

Korzystanie z materialéw zrédtowych dostarczonych przez Zamawiajacego w innym celu niz objety
zamdOwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

Dane i informacje uzyskane przez Nadzoér od Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem umowy, nie
bedace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U.2020.2176 z p6zn. zm.) sg poufne i nie moga
by¢ przez Nadzor upublicznianie lub udostgpniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

§ 17. OSOBY DO KONTAKTU
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi osobami do kontaktowania si¢ z Nadzorem s3:
1) el oo ,
email: ....ooovveeeiniinnnn... ,
2) el ool ,e-mail: ...,

P - inspektor z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j:
................................ UPT. Dl coeteieeitenteeieenteteeenenreseeenesreeneenreemeensesmeennesaeeneennesueennens
115 D se-mail.....oooooiiiiiiiin.

) T P - inspektor z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j:
................................ UPE. 11T etiteenieeteeniee st et et et et e beesmeesmeeemeeete e st enneesaeesanenas
[1=) P ,e-mail........ooooiiiiiial

3) - inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych i

5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
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6) osoba posiadajaca wyzsze wyksztatcenie w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz
co najmniej 3 lata do$wiadczenia w zakresie nadzorowania zagospodarowania terenéw zieleni:

tel. oo, email ................
T) i - Koordynator ze strony Nadzoru,
[1=) P ,e-mail........ooooiiiiii,

Nadzér nie moze wprowadza¢ zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Nadzér zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zapewni¢ zastgpstwo w przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedstawicieli,
2) jezeli jest konieczne zastgpienie ktéregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niz
wymienione w punkcie 1), ktore nie sg zalezne od Nadzoru.

§ 18. ZASADY KORESPONDENC]JI

Wszystkie zawiadomienia, ktére sa wymagane lub dozwolone niniejsza Umowa beda uwazane za
wtasciwie doreczone, jezeli zostang doreczone za potwierdzeniem odbioru:
1) do rak wiasnych, lub
2) przestane pocztg kurierskg lub listem poleconym na adres:
a. Zamawiajacego:
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynialub
ul. 10-tego Lutego 24, 81-364 Gdynia
b. Nadzoru:
(nazwa wykonawcy)
(adres: ulica, kod pocztowy, miasto), lub
3) przestane droga elektroniczng na adresy mailowe wskazane w § 17 ust. 1 i ust. 2.

Strony zobowigzane s3 do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do dorgczen, a
niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy podane w Umowie beda
skuteczne.

§ 19. INNE POSTANOWIENIA

W sprawach nieuregulowanych Umowa, majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa w tym w szczegdlnosci ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zaméwien
publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spory rozstrzygac¢ bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Nadzoru i 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Integralng czescia Umowy stanowia zataczniki:
1) Zalacznik nr 1 - Formularz oferty Nadzoru
2) Zalacznik nr 2 - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (za wyjatkiem tresci objetej umowa)
3) Zalacznik nr 3 — Klauzula RODO
4) Zatacznik nr 9 — Dokumentacja projektowa
5) Zatacznik nr 9.1 — Wylaczenie uktadu drogowego
6) Zalacznik nr 9.2 — Projekt umowy z Wykonawcg rob6t
7) Zatacznik nr 10 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy: Nadzor:
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1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zalacznik nr 3
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,,RODO”, zamawiajacy informuje, ze
administratorem danych osobowych Nadzoru oraz oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio Nadzoér pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego
w niniejszym post¢powaniu [dalej jako ,,dane osobowe”], jest Gmina Miasta Gdyni reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 626 26 26.
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem
ochrony danych osobowych za poSrednictwem adresu: e-mail: iod@gdynia.pl, do korespondencji: 81-
382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.
Dane osobowe bgda przetwarzane w celu zwiazanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonym w przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp - podstawa
prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwiazku z przepisami ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako ,,ustawa Pzp”).
Przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z 0.0. w Gdyni
KRS 0000343845 dziatajacej na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdyni w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, a takze w trakcie realizacji umowy i w okresie gwarancji, w przypadku
wyboru oferty jako najkorzystniejszej.
Odbiorcami danych osobowych moga by¢ réwniez: firmy $wiadczace ustugi z zakresu asysty
technicznej systemow informatycznych oraz programéw dziedzinowych w Agencji Rozwoju Gdyni Sp.
z 0.0. lub Urzedzie Miasta Gdyni oraz operator pocztowy, z ktérym Urzad Miasta Gdyni lub Agencja
rozwoju Gdyni Sp. z 0.0. zawarly umowe na §wiadczenie ustug pocztowych i kurierskich.
Dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamOwienia, a jezeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i
dochodzenia ewentualnych roszczen z niej wynikajacych przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen z niej
wynikajacych.
Obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy
Pzp, zwiazanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych moze
uniemozliwi¢ zamawiajacemu dokonanie oceny speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz
zdolnos$ci Nadzoru do nalezytego wykonania zamdéwienia, co skutkowa¢ moze wykluczeniem Nadzoru
z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
Osoby, ktérych dane osobowe dotycza, posiadaja:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

¢) na podstawie art.18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna sie, ze
przetwarzanie danych osobowych tej osoby dotyczacych narusza przepisy RODO.

10) Osobom, ktérych dane osobowe dotycza, nie przystuguje:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.
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