B. CZESC TECHNICZNA INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA OFERT

Tresc¢ opisu przedmiotu zamowienia po zmianie z dnia 07.05.2018

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Przedmiotem postepowania przetargowego sg cztery niezalezne zamowienia
obejmujace:

1.1.1. Zadanie nr_1: Remont sieci cieplnej DN300/450+DN300/500 1=90,30m
przy ul. Ostroroga w Lesznie z wymiana sieci kanatowej na preizolowana.

1.1.2. Zadanie nr 2: Budowe przytacza cieplnego preizolowanego
2xDN150/250/315 1=12,5m oraz 2xDN50/125 1=6,5m do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana w Lesznie.

1.1.3. Zadanie nr 3: Budowe przylacza cieplnego preizolowanego 2xDN80/160
I1=63,7m, 2xDN65/140 I=51m oraz 2xDN40/110 I1=103,20m do budynkoéow
mieszkalnych przy ul. Chocimskiej w Lesznie.

1.1.4. Zadanie nr 4: Budowe przytacza cieplhego preizolowanego 2xDN80/160
1=141,9m, 2xDN50/125 I1=34,5m oraz 2xDN40/110 1=61,10m do budynkow
mieszkalnych wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego w Lesznie.

1.2. Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslony jest:

- dokumentacjg projektowa,

- wymaganiami okreslonymi w opisie sposobu obliczenia ceny zawartym w czesci
formalnej Instrukcji Przygotowania Oferty,

- zapisami umowy,

- wymaganiami technologicznymi producenta materiatéw,

- pozostatymi wymaganiami okreslonymi w Instrukcji Przygotowania Oferty oraz
w wyjasnieniach do postepowania sktadanych przez Zamawiajgcego przed terminem
ztozenia ofert.

1.3. Zakres robot wynikajacych z przedmiotu umowy obejmuje:

- obstuge geodezyjng inwestycji,

- uzgodnienie organizacji ruchu z uzytkownikiem terenu oraz zasad korzystania z
terenu jednostki,

- zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci na trasie
sieci,

- rozbidérke i odtworzenie nawierzchni na trasie przebiegi rurociggéw,

- roboty ziemne (zdjecie humusu, wykopy, podsypka, zasypka),

- zabezpieczenie wykopéw przed wodami gruntowymi - w przypadku takiej
koniecznosci,

- zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty zabezpieczajace, lub demontazowe uzbrojenia podziemnego,

- roboty technologiczne: roboty montazowe rurociaggdw z armaturg, instalacji
alarmowej, montaz studni, zawordéw odcinajgcych, mufowanie, itd.

- pofaczenie rurociggdéw preizolowanych z instalacjg c.o0. w istniejgcych w budynkach,

- wykonanie izolacji termicznej na odcinkach rurociggdw w budynkach przytaczonych
do sieci cieplnej,

- badanie radiologiczne lub ultradzwiekowe wszystkich potgczen spawanych,

- proba cisnieniowa, ptukanie sieci,

- badanie wskaznika zageszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni dla pasow
drogowych lub parkingédw: minimum w trzech miejscach trasy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
przewodow przed ich zasypaniem,

- pozostate prace i czynnosci wynikajace z wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej, oraz we wzorze umowy,

- oczyszczenie zdemontowanych rurociagdw z istniejacej izolacji,

- przewiezienie ztomu stalowego odzyskanego z robot demontazowych sieci kanatowej
na plac sktadowy ztomu przy ul. Spétdzielczej 12,

- wywodz i unieszkodliwienie odpadow.




Ponadto dla zadania nr 1: przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez :

Demontaz sieci cieplnej wraz z kanatem na catym odcinku pomiedzy MW1 i MW2 (tj. calq
czesc¢ istniejacej sieci cieplnej na tym odcinku, bez wzgledu czy pozostaje w kolizji czy nie z
nowobudowang siecig). Demontazowi podlegajq: elementy kanatu (tj. przekrycie i sciany, a
na odcinku nie bedacym w kolizji bez rozbiérki podfoza), oraz wszystkie elementy stalowe
sieci. Wszystkie zdemontowane rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ z izolacji termicznej
(wetna mineralna) i dostarczy¢ na plac skitadowy ziomu w siedzibie MPEC przy ul.
Spotdzielczej 12. Pozostate materiaty z rozbiorki (gruz, wetna mineralna) nalezy przekazaé
wywiez¢ na wysypisko i przekazac¢ do utylizacji.

Uwaga: W przypadku zmiany systemu preizolowanego w poréwnaniu do ujetego w
dokumentacji projektowej na system réwnowazny, Wykonawca musi przed rozpoczeciem
robot dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- nowy schemat montazowy potwierdzony przez uprawnionego projektanta.

2. Terminy realizacji robot.
Zadanie nr 1: Remont sieci cieplnej DN300/450+DN300/500 1=90,30m przy ul. Ostroroga
w Lesznie z wymiang sieci kanatowej na preizolowana.
1.1. Wpiecie w siec istniejaca: wykona¢ w dniach przerwy remontowej MPEC
w przewidywanym terminie 27.06-02.07.2018r. po uprzednim uzgodnieniu
doktadnej daty wykonywania robdt z Dziatem Eksploatacji MPEC.
1.2. Roboty odtworzeniowe: do 25.07.2017r.
Uwaga: Przerwa na prace demontazowe i montazowe powodujace koniecznosé
wytaczenia z ruchu istniejacej sieci cieplnej nie moze przekroczy¢ tgcznie 5-ciu dni od
momentu przygotowania sieci przez stuzby eksploatacyjne MPEC do przepiecia.
Zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru: do 30 lipca 2018r.
(powyzsze zapisy zostang wprowadzone do umowy)

Zadanie nr 2: Budowe przytacza cieplnego preizolowanego 2xDN150/250/315 1=12,5m
oraz 2xDN50/125 1=6,5m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana w
Lesznie.

Rozpoczecie robdt: nie pdzniej niz: 15 sierpnia 2018r.

Zakonczenie robdt i zgtoszenie do odbioru: do 31 sierpnia 2018r.

Zadanie nr_3: Budowe przytaqcza cieplnego preizolowanego 2xDN80/160 [1=63,7m,
2xDN65/140 I=51m oraz 2xDN40/110 1=103,20m do budynkéw mieszkalnych przy
ul. Chocimskiej w Lesznie.

Rozpoczecie robdt: nie pdzniej niz: 1 lipca 2018r.

Zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru: do 30 lipca 2018r.

Zadanie nr 4: Budowe przytgcza cieplnego preizolowanego 2xDN80/160 [=141,9m,
2xDN50/125 1=34,5m oraz 2xDN40/110 1=61,10m do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnego przy ul. Sobieskiego w Lesznie

Rozpoczecie robot: nie pozniej niz: 20 sierpnia 2018r.

Zakonczenie robot i zgtoszenie do odbioru: do 30 wrzesnia 2018r.



