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Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego w sprawie zadania pn.: „Modernizacja wiaduktu nad 
torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego w Gdańsku ”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w związku z pytaniami oferentów do przetargu 
dotyczącego realizacji zadania pn.: „Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu 
ul. Krasickiego w Gdańsku” podaje odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytanie nr 1:
Co w przypadku niezamierzonego uszkodzenia uzbrojenia ustroju nośnego podczas 

frezowania - zgodnie z opisem czynności w SWZ. Czy Zamawiający/Projektant uwzględnił powyższe 
w doborze metodologii rozbiórki otuliny betonowej?

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek prowadzenia rozbiórki otuliny 

betonowej bez możliwości uszkodzenia zbrojenia konstrukcji przęsła wiaduktu. Jeżeli takowe 
wystąpi, we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca wykonana wymagane naprawy 
powstałych uszkodzeń prętów zbrojeniowych.

Pytanie nr 2:
Wnosimy o potwierdzenie, że w cenie wykonania robót budowlanych należy uwzględnić 

koszt podparcia tymczasowego ustroju dla zapobieżenia katastrofie budowlanej w związku 
ze stanem technicznym ustroju nośnego.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac remontowych 

z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa konstrukcji wiaduktu obciążonego ruchu tramwajowym 
w czasie trwania robót, w tym i zastosowanie ewentualnych podparć, rusztowań itp. 

Pytanie nr 3:
Czy Oferent winien uwzględnić wykonanie kolektora odwadniającego ustrój nośny? Jeśli 

tak, gdzie jest punkt odprowadzenia wody z ustroju? Jeżeli nie - jaki jest cel zawarcia wytycznych 
odbiorowych z Wód Gdańskich?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że Projekt nie obejmuje odwodnienia na długości wiaduktu 

w postaci wpustów i kolektorów.
Pytanie nr 4:
Wnosimy o zamieszczenie szczegółu połączenia starej dylatacji (w torowisku 

tramwajowym) z nową dylatacją. Zdaniem oferenta jest to technicznie niewykonalne przy 
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zachowaniu wymaganego reżimu technologicznego dla uzyskania odpowiednich parametrów 
jakościowych (szczelność, trwałość).

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia danej sytuacji każdy przypadek 

zostanie indywidualnie zweryfikowany, zgodnie z zapisami umowy. 
Pytanie nr 5:
Wnosimy o przedstawienie technologii przebudowy osłony istn. Infrastruktury uzbrojenia 

przechodzącej przez wiadukt. Zdaniem oferenta - dla przełożenia istniejących elementów 
w docelową, nową konstrukcję wsporczą niezbędne będą wyłączenia poszczególnych sieci i/lub ich 
przebudowa (odcinkowa). Wnosimy o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym, jak 
również o przedłożenie stosownej dokumentacji w powyższym zakresie.

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia 

terenu na czas trwania robót i docelowo oferent powinien uwzględnić w poz. 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 6:
Czy zamawiający uzgodnił z gestorami sieci czasowe wyłączenia infrastruktury 

przebiegającej pod wiaduktem (sieci podwieszone pod wiadukt)?
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający informuje, że nie uzgodnił, albowiem nie ma takiej potrzeby. Jeżeli oferent 

uważa, że istnieje taka potrzeba, to koszty z tym związane powinien uwzględnić w poz. 73 
kosztorysu. 

Pytanie nr 7:
Prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia stalowych rur osłonowych z infrastrukturą 

telekomunikacyjną oraz energetyczną. Rury osłonowe podwieszone są pod kapą przewidzianą 
do rozbiórki, gruz z rozbiórki może uszkodzić przebiegającą infrastrukturę lub doprowadzić 
do dociążenia i oderwania wsporników.

Odpowiedź nr 7:
Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia 

terenu na czas trwania robót i docelowo oferent powinien uwzględnić w poz. 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 8:
W której pozycji kosztorysowej ująć tymczasową i docelową konstrukcję wsporczą pod 

istniejącą sieć uzbrojenia podwieszoną pod istniejącą konstrukcją wiaduktu? Którego konkretnie 
elementu dotyczy poniższe?
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Odpowiedź nr 8:
Zamawiający informuje, że Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia 

terenu na czas trwania robót i docelowo oferent powinien uwzględnić w poz. 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 9:
Nad konsolami z infrastrukturą teletechniczną i energetyczną, należy ustawić deskowanie 

dla wykonania nowych wsporników (kap), prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia sieci 
na czas deskowania i betonowania wsporników kap. Prosimy o przedstawienie uzgodnień 
z gestorami sieci dla koniecznego demontażu i ponownego podwieszenia infrastruktury, zanim 
zostanie zamontowana na docelowej konstrukcji wsporczej.

Odpowiedź nr 9:
Zamawiający informuje, że wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem sieci uzbrojenia 

terenu na czas trwania robót i docelowo oferent powinien uwzględnić w poz. 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 10:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad aluminiowych jako rozwiązanie 

równoważne
Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zastosowania balustrad aluminiowych. 
Pytanie nr 11:

Wskutek przeprowadzenie wizji lokalnej, Oferent zlokalizował najpoważniejsze ognisko korozji 
betonu i stali zbrojącej ustrój nośny na wysokości torowiska. Dodatkowo, przedmiotowe 
ognisko korozji znajduje się bezpośrednio nad czynnymi liniami kolejowymi (w tym nad 
rozjazdem). Powyższe uniemożliwia:
a. Ustawienie rusztowań przy czynnym torowisku celem wykonania napraw miejscowych
b. Bezpieczne utrzymanie ruchu tramwajowego, biorąc pod uwagę konieczność usunięcia 

skorodowanego betonu i naprawy zbrojenia głównego ustroju nośnego.
Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z MPK, PKP, Zarządcą ruchem kolejowym, 
które umożliwiają zamknięcie ruchu niezbędne dla bezpiecznego przeprowadzenia 
przedmiotowych napraw.

Odpowiedź nr 11:
Zamawiający informuje, że dla realizacji projektowanych prac dokumentacja remontu 

wiaduktu zawiera wszystkie wymagane  uzgodnienia. 
Pytanie nr 12:
Prosimy o jednoznaczne określenie czy zamawiający wymaga montażu osłon 

przeciwporażeniowych oraz w jakiej ilości
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający informuje, że projekt nie uwzględnia montażu osłon przeciwporażeniowych. 
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Pytanie nr 13:
Czy przy doborze technologii naprawy ustroju nośnego, Projektant wziął pod uwagę 

postępujący proces degradacji ustroju nośnego (korozja betonu i stali), mając na względzie termin 
opracowania dokumentacji projektowej (2020 rok). Czy Zamawiający potwierdza, że projekt 
udostępniony w ramach postępowania jest nadal aktualny?

Odpowiedź nr 13:
Zamawiający informuje, że każdy przypadek zostanie zweryfikowany indywidualnie 

dla wskazanej sytuacji zgodnie z zapisami umowy.
Pytanie nr 14:
Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne ogniska korozji stali i betonu. W związku 

z terminem opracowania dokumentacji (2020 rok) oraz postępującym procesem korozji, wnosimy 
o aktualizację przedmiaru robót w niezbędnym zakresie, w kontekście postępującej degradacji 
betonu i zbrojenia od czasu opracowania dokumentacji projektowej. Powyższe ma kluczowe 
znaczenie w kontekście ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy robót.

Odpowiedź nr 14:
Zamawiający informuje, że każdy przypadek zostanie zweryfikowany indywidualnie 

dla wskazanej sytuacji zgodnie z zapisami umowy.
Pytanie nr 15:
W której pozycji kosztorysowej należy wycenić naprawę podpór ustroju nośnego. W trakcie 

wizji lokalnej Oferent zlokalizował ogniska korozji betonu i stali konstrukcyjnej niektórych filarów. 
Wnosimy i precyzyjne wskazanie zakresu do naprawy.

Odpowiedź nr 15:
Zamawiający informuje, że Naprawa filarów i przyczółków przewiduje m.in. poz. 71 kosztorysu. 

Pytanie nr 16:
Oferent wskazuje, że przyjęty sposób naprawy ustroju nośnego nie gwarantuje szczelności 

izolacji i jest wysoce prawdopodobne, że pomimo przeprowadzonego remontu nastąpi 
nieszczelność na styku torowiska z jezdnią/kapą. Wnosimy o przedłożenie szczegółu doszczelnienia 
styku izolacji przeciwwodnej ustroju nośnego - na styku torowiska z jezdnią i kapą chodnikową. 
Powyższe tyczy się również szczegółu doszczelnienia dylatacji - na połączeniach.

Odpowiedź nr 16:
Zamawiający informuje, że w projekcie przyjęto rozwiązania, których wykonanie zgodnie 

ze sztuką powinno gwarantować właściwe funkcjonowanie naprawionych (remontowanych) 
elementów.
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Pytanie nr 17:
Wnosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia ruchu pieszego na czas realizacji 

przebudowy. Oferent zakłada, że ruch wiadukt, z uwagi na zakres przebudowy, pozostanie 
kompletnie zamknięty dla ruchu pojazdów i wszystkich innych użytkowników dróg.

Odpowiedź nr 17:
Zamawiający informuje, że realizacja remontu wiaduktu ma być prowadzona zgodnie 

z załączonym w dokumentacji projektem TOR, która zakłada utrzymanie ruchu tramwajowego 
i ruchu pieszego.

Pytanie nr 18:
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje montażu osłon 

przeciwporażeniowych na obiekcie. Na rys. nr 4 – Przekrój poprzeczny występują osłony 
przeciwporażeniowe z uwagą: planowany montaż w przypadku elektryfikacji torów pod obiektem.

Odpowiedź nr 18:
Zamawiający informuje, że projekt remontu wiaduktu nie obejmuje montażu osłon 

przeciwporażeniowych. 
Pytanie nr 19:

Proszę o zamieszczenie rysunków przedstawiających: uszczegółowienie zastosowanych profili 
oraz sposobu ich połączenia do wykonania mocowania podwieszenia sieci, rozmieszenie 
zaprojektowanych mocowań – brak w dokumentacji.

Odpowiedź nr 19:
Zamawiający informuje, że projekt przewiduje montaż systemowego podwieszenia, 

których kilka jest dostępnych na rynku. Koszt zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, 
na czas trwania remontu i docelowo, zawiera pozycja 73 kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 20:
W dokumentacji została zastosowana nieaktualna nomenklatura klas betonów np. beton B40 
dla betonu płyty ustroju. Proszę o podanie nazw klas betonów zgodnie z obowiązującymi normami.

Odpowiedź nr 20:
Zamawiający informuje, że na rynku funkcjonują równolegle dwie nomenklatury klas 

betonu - stara i nowa. Oferent może za pomocą dostępnych źródeł (internet, literatura) określić 
projektowaną klasę betonu wg dowolnej nomenklatury - np. B30 to C25/30, B15 to C12/15 itd. 

Pytanie nr 21:
Czy zamawiający posiada wszystkie ważne uzgodnienia z gestorami sieci? Np. uzgodnienie 

z Orange załączone do projektu budowlanego jest nieważne.
Odpowiedź nr 21:
Zamawiający informuje, że posiada wszystkie ważne uzgodnienia.
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Pytanie nr 22:
Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu                                                

na remontowanym wiadukcie i dojazdach? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej o projekt DOR.

Odpowiedź nr 22:
Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje wykonania DOR.
Pytanie nr 22:
Wykonawca po wizji lokalnej stwierdza, że zaprojektowany przebieg ścianek szczelnych jest 

w kolizji z istniejącymi fundamentami słupów trakcyjnych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji 
przetargowej o rysunek przedstawiający właściwy przebieg ścianek.

Odpowiedź nr 22:
Zamawiający informuje, że w pozycji nr 34 kosztorysu przewiduje zabezpieczenie wykopów 

za przyczółkami poprzez zastosowanie ścianek szczelnych. Dokładne usytuowanie ścianek                    
- do decyzji Wykonawcy robót podczas ich realizacji.

 Pytanie nr 23:
Czy trakcja kolejowa zawieszona na słupie znajdującym się obok obiektu jest czynna?
Odpowiedź nr 23:
Zamawiający informuje, że dokumentacja została uzgodniona z jednostkami kolejowymi             

w ramach czego został określony zakres czynności Wykonawcy. Wszelkie czynności i koszty 
realizacji zadania leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 24:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia obiektu z ruchu kołowego i pieszo-

rowerowego? Krótki czas realizacji inwestycji uniemożliwia wykonanie robót metodą połówkową.
Odpowiedź nr 24:
Zamawiający informuje, że należy wykonać projekt zgodnie z dokumentacja i załączoną 

do postępowania przetargowego. 
Pytanie nr 25:
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Energa Oświetlenie odnośnie tymczasowego 

demontażu latarni znajdujących się w sąsiedztwie projektowanych skrzydeł obiektu?
Odpowiedź nr 25:
Zamawiający informuje, że projekt przewiduje zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia 

terenu na czas trwania robót remontowych i docelowo, w tym ewentualny demontaż i montaż 
latarni na dojazdach do wiaduktu - patrz poz. 74. 

Pytanie nr 25:
Dotyczy wykonania umocnienia skarp. W przedmiarze robót podano kostkę typu „behaton” 

gr. 8 cm układaną na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15 cm, na rys. Nr 2 oraz Nr 11 projektu 
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wykonawczego – kostka typu „behaton” gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów. 

Odpowiedź nr 25:
Zamawiający informuje, że Obowiązują zapisy przedmiaru robót i kosztorysu.
Pytanie nr 26:
Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu. Z opisu technicznego do projektu wykonawczego 

wynika, że roboty mają być prowadzone przy zamkniętym ruchu kołowym na wiadukcie,                                    
a ten ma skierowany być na objazd. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej 
organizacji ruchu? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie. Jeśli nie, to prosimy o podanie 
propozycji objazdu.

Odpowiedź nr 26:
Zamawiający informuje, że Projekt  remontu zawiera projekt TOR. Koszt TOR - poz.77 

kosztorysu.
Pytanie nr 27:
Dotyczy osłon przeciwporażeniowych. Zgodnie z opisem technicznym są one przewidziane 

do montażu w przyszłości. Czy zatem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć je Zamawiającemu 
jako materiał, czy zakres tych robót nie podlega wycenie i nie jest przedmiotem niniejszego 
postępowania.

Odpowiedź nr 27:
Zamawiający informuje, że projekt remontu wiaduktu nie przewiduje montażu osłon 

przeciwporażeniowych. 
Pytanie nr 28:
Zgodnie z opisem technicznym profile stalowe dylatacji powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej, natomiast w specyfikacji technicznej podano standardowe zabezpieczenie 
antykorozyjne – powłoka malarska o grubości nie mniejszej niż 320 µm. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności zapisów.

Odpowiedź nr 28:
Zamawiający informuje, że Profile stalowe dylatacji powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej.
Pytanie nr 29:
Czy urządzenia dylatacyjne mają być wyposażone w nakładki wyciszające?
Odpowiedź nr 29:
Zamawiający informuje, że projekt remontu wiaduktu nie przewiduje zastosowania 

nakładek wyciszających. 
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Pytanie nr 30:
W której pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego i w jakiej ilości należy ująć koszt 

związany z rozbiórką istniejącej i wykonaniem nowej konstrukcji wsporczej pod rury osłonowe 
kabli.

Odpowiedź nr 30:
Zamawiający informuje, że należy to ująć w pozycji 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 31:
W której pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego i w jakiej ilości należy ująć koszt 

odnowy powłoki malarskiej rur osłonowy kabli.
Odpowiedź nr 31:
Zamawiający informuje, że należy to ująć w pozycji 73 kosztorysu. 
Pytanie nr 32:
Dotyczy regulacji włazów studzienek. Zgodnie z zarządzeniem GWiK, przedstawione 

są wzory włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Czy regulowane włazy należy 
wymienić na zgodne ze wzorem? Jeśli tak, to po czyjej stronie jest ich dostawa, Wykonawcy robót 
czy GWIK? Jeśli Wykonawca ma zakupić pokrywy włazów, prosimy o podanie ich producenta.

Odpowiedź nr 32:
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.28 OPZ Wykonawca ma obowiązek wykonać 

regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z wymianą 
elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). W związku z pozyskaniem informacji 
dotyczących producenta pokryw włazów należy pozyskać te informacje z GIWK.

Pytanie nr 33:
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas 

prowadzenia robót? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej będzie ponosił 
koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego, cennik jest umieszczony na stronie GZDiZ 
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-
robot,a,3147 .

Pytanie nr 34:
Dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych. Zaproponowane przez 

Zamawiającego kolory RAL 9006 i RAL 9007 są kolorami „metalicznymi”. Uzyskanie takiego efektu 
na podłożu betonowym będzie praktycznie niemożliwe. Prosimy o potwierdzenie takiej kolorystyki 
obiektu. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolory te produkowane są na specjalne 
zamówienie co znacznie podnosi ich cenę.

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot,a,3147
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot,a,3147
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Odpowiedź nr 34:
Zamawiający informuje, że należy wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 

projektową.
Pytanie nr 35:
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem terenu kolejowego na czas 

prowadzenia robót (działki nr 286 i nr 287) Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, 
które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.? Jeśli tak, to w jakiej 
wysokości? Prosimy o udostępnienie aktualnego cennika PKP PLK.

Odpowiedź nr 35:
Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił koszty z tytułu zajęcia terenu 

kolejowego zgodnie z pkt 4.5 i 4.13 OPZ:
4.5.1 Wykonawca w związku z koniecznością realizacji prac budowlanych na terenach PKP ma 

obowiązek zgodnie z Opinią PKP PLK S.A. Nr IZIW-505-186/2020 z dnia 23.09.2020 r. 
a) Zawarcia umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii Kolejowych 

w Gdyni w celu regulacji szczegółowej udostępnienia terenów kolejowych na czas 
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz nadzoru nad prowadzonymi robotami. 
Taryfikator kosztów poszczególnych elementów wyszczególnionych w w/w umowie 
znajduje się na stronach internetowych PKP lub można go pozyskać 
po skontaktowaniu się z przedstawicielami PKP. 

b) Do realizacji robót uzyskać opracowany przez w/w Zakład PKP tymczasowy 
regulamin prowadzenia ruchu pociągów w trakcie realizacji robót w obrębie 
infrastruktury linii kolejowej nr 227, na podstawie opracowanego przez wykonawcę 
robót i uzgodnionego z w/w Zakładem PKP harmonogramu robót.

c) Prace związane z prowadzeniem robót wykonywać pod nadzorem pracowników PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.

d) Pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformować PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni oraz Centrum Realizacji Inwestycji 
Region Północny w Gdańsku o planowanym terminie rozpoczęcia robót celem 
przekazania placu budowy.

e) Podczas budowy odpowiada za wypadki i szkody jakie w związku z realizowaną 
budową mogłyby powstać dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 
Kolejowych w Gdyni, bądź osób trzecich, korzystających z usług PKP PLK S.A. 
Ponadto Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urządzeń 
podziemnych jak: kable, rurociągi itp.

f) Po zakończeniu prac i przed odbiorem robót Wykonawca robót zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 
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§ 17 – 21 oraz przekazania zaktualizowanych map w formie papierowej i na nośniku 
informatycznym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni 
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrala Biura Nieruchomości i Geodezji 
Kolejowej w Warszawie.

Ponadto zgodnie z uzgodnieniem nr KNGd2a.6314.351.2021.JN/2 z dnia 16.09.2021 r. PKP S.A. 
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wykonawca z ramienia Inwestora ma 
obowiązek wykonać:
a) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami podziemnymi należącymi do PKP S.A. OGN 

w Gdańsku, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić właściciela sieci oraz 
usunąć kolizję we własnym zakresie, na własny koszt pod nadzorem PKP OGN w Gdańsku.

b) Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
Po zakończeniu robót przed odbiorem robót należy wykonać inwentaryzację 

powykonawczą inwestycji i nanieść ja na mapy zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno – Kartograficznej w Gdańsku, Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych 
Nieruchomości ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk.
4.13 Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych 
o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 
Zamawiającemu,

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu 
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej
i gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, czyszczenia, 
dezynfekcji i płukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody 
i ponownego napełnienia rurociągów)

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty 
z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą należy 
uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Pytanie nr 36:
W pobliżu obiektu zlokalizowany jest słup trakcyjny. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty 

związane z wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Prosimy 
o udostępnienie aktualnego cennika PKP ENERGETYKA.
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Odpowiedź nr 36:
Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił koszty związane z wyłączeniem 

zgodnie z pkt 4.13 pkt 2 OPZ, informacje na temat taryfikatora należy pozyskać bezpośrednio od 
gestora sieci.

Pytanie nr 37:
Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże 

bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy i pod zaplecze budowy.
Odpowiedź nr 37:
Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana na działkach nr 279, 

291, 284, 294, obręb 45 w Mieście Gdańsk. Przedmiotowe działki  zostaną przekazane jako plac 
budowy przy wskazaniu, że działki nr 286 i 287, obręb 45 są własnością PKP. Koszty zajęcia działek 
PKP w ramach realizacji zadania określone są cennikiem jednostek kolejowych i leżą po stronie 
Wykonawcy. 

Pytanie nr 38:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.
Odpowiedź nr 38:
Zamawiający informuje, że  w obszarze działek Gminnych DRMG posiada prawo 

do dysponowania nieruchomościami. W przypadku działek PKP prawo dysponowania określa 
uzgodnienie syg. KNGd2a.6314.351.2021.JN/2 z dnia 16.09.2021 r.

Pytanie nr 39:
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 

administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 
budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki 
w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź nr 39:
Zamawiający informuje, że wszelkie uzgodnienia rozwiązań projektowych zostały załączone 

w ramach zamówienia, a decyzja administracyjna zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy 
(pozwolenie na budowę).

Pytanie nr 40:
Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie 

udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie 
robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź nr 40:
Zamawiający nie potwierdza.
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Pytanie nr 41:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową 

i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
Odpowiedź nr 41:
Zamawiający nie potwierdza.

Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 12-07-2022


		2022-07-12T12:17:36+0000
	Karol Kalinowski




