ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Fundusze . F Wojewédztwo A .
Cerepaie ecrpospotts A W UniaEuropeiso
Program Regionalny - olska 4 Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z EFRR w ramach RPO Wojewdodztwa Kujawsko — Pomorskiego
na lata 2014-2020, os priorytetowa V —Spdjnos¢ wewnetrzna i dostgpnosé zewnetrzna regionu,
dzialanie 5.1 — Infrastruktura Drogowa

WZOR UMOWY

zawarta pomigdzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
PI. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536

w imieniu ktorego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktoérego dziataja:

Przemystaw Dagbrowski -  Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiggowego

a

L1

A1 1 REGON ....cccocvvuinnens KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.) dokonatl wyboru oferty
Wykonawcy i zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien nini€jszej umowy ustala sie znaczenie nastepujacych definicji

a) Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci
rob6t budowlanych. Odbioér bedzie przeprowadzany nie czeSciej niz raz na miesige, Z
zastrzezeniem, ze warto$¢ odbioru nie bedzie mniejsza niz 1 500 000,00 zt brutto. Podstawa
dokonania odbioru czg¢$ciowego robot budowlanych jest protokot odbioru czgsciowego,

b) Odbior koncowy - odbidr catego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego odcinka. Podstawa dokonania odbioru
koncowego jest protokét odbioru koncowego,



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
NA

»Przebudowe i rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 255 Pakosc — Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap | — Rozbudowa drogi

c)

d)

€)

f)
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QOdbioér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcCia przez Wykonawce
ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot odbioru
gwarancyjnego,

Odbiér pogwarancyjny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i1 regkojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie r¢kojmi/gwarancji
jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad. Podstawa dokonania odbioru
pogwarancyjnego jest protokot odbioru pogwarancyjnego.

Odbior robét zanikajacych - odbior robdt, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji zadania.
Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika
budowy,

Odbior techniczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajacemu dokumentow okre§lonych w art.
57 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm), przygotowaniu przez
Wykonawce i zlozeniu przez Zamawiajgcego wniosku na uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie calego odcinka. Odbior techniczny nie jest odbiorem finansowym. Podstawa
dokonania odbioru technicznego jest protokét odbioru technicznego,

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania: ,,Przebudowy i
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 255 Pakos¢ — Strzelno od km 0+005 do km 21+910.
Etap | — Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220,
di. 2,215 km”
Zamowienie polega na: wykonaniu robot budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.
W zakres niniejszego zadania wchodzg m.in. nastepujace elementy robot obejmujace:
Branza drogowa, stan zaawansowania 57%b.
A. Nalezy dokonczy¢ roboty drogowe zwigzane z wykonywaniem konstrukcji jezdni, tam
gdzie nie zostalty wykonane prace branzy sanitarnej, tzn.
Ul. Zabia — odtworzenie jezdni po pracach sanitarnych
Odcinek ok. 0+490 — 0+590 (prace drogowe czg¢sciowo wykonane, cigg gtowny +  chodniki)
Odcinek ok. 0+760 — 0+840 wraz ze skrzyzowaniem z ul. Dworcowa km 0+773,75 oraz z ul.
Radtowska km 0+820,70 — ciag gtowny + chodniki).
B. Nalezy dokonczy¢ roboty drogowe, tam gdzie zostaly wykonane prace branzy sanitarnej
skrzyzowanie z ul. Szkolng (ul. Szkolna + chodniki + poprawa odwodnienia za pomoca
wpustow 1 odwodnienia liniowego)
skrzyzowanie z ul. Dworcowa w km 0+583,50 (ul. Dworcowa +chodniki)
cigg glowny 0+840 — 1+300 — nalezy dokonczy¢ uktadanie podbudowy z mieszanki mineralno
asfaltowej, wraz z wcze$niejszym wyréwnaniem istniejgcej warstwy kruszywa
wykonanie rowu odwadniajacego RJ 1 w od km 1+482,50. Zamawiajacy prowadzi oddzielne
postepowanie przetargowe na zaprojektowanie rowu RJ-1. Po otrzymaniu pozwolenia na
budowg lub braku uwag do zgloszenia robot — Zamawiajacy przekaze kompletny projekt rowu
RJ-1. Zamawiajacy udostepni koncepcje budowy rowu RJ-1. Wyceng budowy rowu RJ-1
nalezy wyceni¢ na podstawie przedstawionej koncepcji oraz iloSci 1 rodzaju robot
przedstawionym w kosztorysie ofertowym.
C. Nalezy dokonczy¢ ukladanie odwodnienia liniowego (material przekaze Zamawiajacy.
Odbioér materiatu z terenu RDW Inowroctaw, koszt odbioru po stronie Wykonawcy).
D. Nalezy dokonczy¢ prace zwigzane z wykonywaniem trawnikow.
E. Nalezy wykona¢ remonty czgstkowe istniejacych konstrukcji.
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F. Nalezy Wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajacy etapowe
prowadzenie robot od km 0+005 do km 2+220. Projekt musi by¢ dostosowany do systemu
sterowania rogatek na przejezdzie kolejowym LK 206 w km 0+800) oraz dostosowany do
wykonywania prac na obszarze ronda.
G. Nalezy przebudowac¢ przepust betonowy oraz ceglano — kamienny w km 0+806 na przepust
betonowy.
Branza mostowa — stan zaawansowania 70%b.
Nalezy dokonczy¢ wykonywanie przepustu wraz z pracami towarzyszacymi w km 1+482,50
oraz nalezy dokonczy¢ obrukowanie przepustu w km 2+182
Branza sanitarna stan zaawansowania 86%.
nalezy dokonczyé odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ul. Swietego Jana
/Lipowa / Dworcowa
nalezy dokonczy¢ odcinek kanalizacji  deszczowej w  rejonie  skrzyzowania
Radtowska/Dworcowa, w tym wykonanie przecisku pod czynnymi torami kolejowymi.
nalezy wykonaé¢ odcinek kanalizacji deszczowej na ul Zabiej w Pakosci — odcinek ok. 6mb
objety nowym pozwoleniem na budowe (w trakcie uzyskiwania, przewidywany termin
uzyskania jesien.2020).
nalezy umiesci¢ jeden wpust w rejonie skrzyzowania DW 251 z DW 255 (przy Urzedzie
Miejskim w Pakosci), by poprawi¢ odwodnienie skrzyzowania.
nalezy przestawi¢ zawory wodociggowe, ktore kolidujg z montazem odwodnienia liniowego,
nalezy obnizy¢ ptyte pokrywowsa studni, tak aby mozliwy byt montaz korytka odwodnienia
liniowego,
nalezy wykona¢ odwodnienie ul. Szkolnej
Uwaga 1l :
Wykonawca utozyt czg$¢ odcinka kanalizacji deszczowej pomiedzy SK 15 a SD 16, SD 28 a
SD 29 oraz pomiedzy SD 26 a SD 27. Sg to odcinki wykonane bez pelnej dtugosci pomiedzy
studniami. Na powyzsze poprzedni Wykonawca rob6t budowlanych w dokumentacji
odbiorowej nie przedstawit rzednych wysokosciowych koncoéw rur kanalizacji deszczowej ani
nie przedstawit badan szczelnoSci wykonanych w obecnosci Zamawiajacego. W zwigzku z
powyzszym, Prace opisane w Uwadze nr 1 nie zostaly odebrane przez Zamawiajacego.
Branza elektryczna, stan zaawansowania 94%
nalezy dokonczy¢ prace wymienione w dziale kosztorysu ,,Przebudowa kolizji sieci SN i NN
(Inowroctaw)”
nalezy dokonczy¢ prace wymienione w dziale kosztorysu ,,Przebudowa kolizji oswietlenia”
(gtéwnie rejon skrzyzowania ul. Dworcowej / Lipowej/ Sw. Jana)
nalezy dokonczy¢ prace wymienione w dziale kosztorysu ,,O$wietlenie drogowe”
nalezy dokonczy¢ prace wymienione w dziale kosztorysu ,,Zasilanie Inowroctaw”
Branza telekomunikacyjna, stan zaawansowania 96%
nalezy dokonczy¢ prace zwigzane z likwidacja kolizji Orange oraz Netia w km 1+482,50,
nalezy ponie$¢ Koszty odptatnego nadzoru ze strony wlasciciela urzadzen
telekomunikacyjnych TK Telekom Sp. z 0.0., oraz energetycznych PKP Energetyka S.A.
Branza zielen, stan zaawansowania 45%
nalezy dokonczy¢ prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewow
Branza kolejowa, stan zaawansowania 0%
nalezy wykona¢ wymian¢ nawierzchni przejazdu kolejowego na podstawie projektu
pierwotnego oraz jego aktualizacji (zmiana rodzaju betonowych ptyt przejazdowych oraz
zmiana rodzaju kraweznika). Plyty przeznaczone na wymiang nawierzchni przejazdu
kolejowego znajdujg si¢ na terenie nastawni przy LK 206 w m. Pakos¢ w bezposrednim
sgsiedztwie przejazdu kolejowego. Wg aktualnych uzgodnien z PKP PLK, przebudowa
przejazdu kolejowego ograniczy sie tylko do wymiany plyt przejazdowych,
wymiany/ustawienie = kraweznikéw  kolejowych, uzupeilnien materiatu pod ptytami
kolejowymi.
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— W ramach zamdwienia, w imieniu Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac oraz ztozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie dla catego odcinka.

4. Zakres szczegdtowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okre$laja stanowiace
integralng jej czes$¢ nastgpujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SIWZ”) wraz z
wyjasnieniami do tresci SIWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego 0raz uUmowa,

2) Oferta ztozonaw dniu ..............

3) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez
Zamawiajacego stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

5. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie si¢ jakakolwiek
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢ to Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o jednoznaczne
zajecie stanowiska, biorac pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow jw. Dokumenty
opisujace Przedmiot Umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajace
si¢ w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera
jakiekolwiek luki badz niejasno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego przed
przystapieniem do dalszych dziatan.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawceg, w tym
takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych i
przeznaczonych do wbudowania.

9. Materialy i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z SST oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Wykonawce ustugi nadzoru. Na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdow, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego.

10. Zamawiajgcy posiada materialy budowlane po poprzednim Wykonawcy zgromadzone na
placach sktadowych. Wykonawca bedzie zobowigzany przeja¢ przedmiotowe materialy na
poczet realizacji budowy po komisyjnym stwierdzeniu przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego przydatnosci tych materialow do uzycia.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie:

1) termin rozpoczgcia zamowienia: 0d dnia zawarcia umowy,

2) termin wykonania zamowienia: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania
zamdwienia nie wlicza sie¢ okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca oraz nie
wlicza si¢ jedno miesiecznego terminu pomiedzy ztozeniem wniosku 0 wydanie pozwolenia
na uzytkowanie a terminem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

3) terminy posrednie (kamienie milowe) Wykonawca wprowadzi do harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

Kamien milowy obejmuje wykonanie robot (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym

protokotem odbioru robét).
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Okresla si¢ dlugos$ci odcinkéw dla poszczegélnych terminéw posrednich (kamieni
milowych)

a) dla czegsci od km 0+430 do km 0+750 - cigg glowny wraz ze skrzyzowaniami oraz
zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem, ciagiem pieszo-rowerowym
wraz z robotami branzowymi. Termin realizacji 5 tygodni od momentu podpisania
umowy,

b) dla czesci od km 0+005 do km 0+430 wraz z ul. Zabia oraz ul. Szkolng - cigg glowny
wraz ze skrzyzowaniami oraz zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem
Wraz z robotami branzowymi oraz
dla czesci od km 0+ 850 do km 1+350 - ciag gtowny wraz ze skrzyzowaniami oraz
zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem, ciggiem pieszo-rowerowym
wraz z robotami branzowymi oraz
dla czgséci od km 1+700 do km 2+220 wraz z wylotami ronda - ciag glowny wraz ze
skrzyzowaniami oraz zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem, ciggiem
pieszo-rowerowym wraz z robotami branzowymi
oraz
dla czgsci od km 1+350 do km 1+700 - cigg gtowny wraz ze skrzyzowaniami oraz
zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem, ciaggiem pieszo-rowerowym
wraz z robotami branzowymi. Laczny termin wykonania ww. kamienia milowego - 16
tygodni,

c) dla czgsci od km 0+750 do km 0+850 — cigg gtowny wraz ze skrzyzowaniami oraz
zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi, chodnikiem wraz z robotami branzowymi.
Termin realizacji 4 tygodnie, w koncowym etapie trwania kontraktu, na podstawie
projektu organizacji ruchu wykonanego przez wykonawce (w tym rowniez
uzgodnionego w odpowiedniej jednostce PKP PLK).

Wykonawca zadania moze prowadzi¢ prace budowlane maksymalnie na dwoch odcinkach
(kamieniach milowych) jednocze$nie po akceptacji przez Zamawiajagcego harmonogramu
rzeczowego / rzeczowo — finansowego robét (z przedstawieniem dat, zakresow/obmiarow,
rodzaju branz).

2. Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia jest dzien w ktérym Zamawiajacy otrzymatl
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego odcinka.

§3
Wartos$¢ przedmiotu umowy
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT ...........cccociiienie zt

co kacznie stanowi kwote brutto ................... 7}

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, wynika z kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik
nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi rob6t opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz
ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia w tym zysk, koszty ushug, dostaw, ubezpieczenia itd.
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych i potwierdzonych
przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robot nie wykraczajacych poza
zakres przedmiotu umowy (dokumentacje¢ projektowg wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot
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podstawowych i kosztorysow powykonawczych robot nie ujetych lub zanizonych w
kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
SST, oraz na podstawie robdt nie ujetych (pominigetych) w kosztorysie ofertowym
podstawowym 1 nie ujetych (pominietych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nize;j.
Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym, pozostaja
niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy i dotycza réwniez: robot
zanizonych ilosciowo w kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot mie ujetych (pominigtych) w kosztorysie
ofertowym podstawowym lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, powinny
by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z
publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu w
ktérym dokonano zawarcia niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robot nie ujetych (pominigtych) w kosztorysie
ofertowym podstawowym i nie ujetych (pomini¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z
SST - robét dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) lub roboty polegajace na
powtérzeniu podobnych robot zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp powinny by¢
obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z
publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym podpisano aneks/umowe.
W przypadku Koniecznosci wykonania robdt budowlanych niewykraczajagcych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w §1, ktorych ilos¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji kosztorysie
ofertowym zostata zanizona w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych,
ktore nalezy wykonaé celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy,
zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujgcego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez Wykonawce
ustugi nadzoru — a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez
Projektanta sprawujacego nadzor autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego.

2) rozliczanie rob6t koniecznych do wykonania, nastapi na podstawie potwierdzonych przez
Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych
— przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym.

W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore :

- dotycza rob6t nie ujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji w
kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
SST;

- dotycza robot nie ujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji w
kosztorysie ofertowym podstawowym i nie ujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) oraz
robot polegajacych na powtoérzeniu podobnych robét zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ wraz ze wstepna kalkulacjg ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru — a w przypadku
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ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzor
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajgcego.

2) rozliczanie robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez
Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich
podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robdt pominietych w  kosztorysie powykonawczym — robodt
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 6 i ust. 7.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za datg
zaplaty uwazac si¢ bedzie date wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek
Wykonawcy.
Faktury wystawiane bedg na adres: Wojewodztwo Kujawsko — Pomorskie, Pl. Teatralny 2,
87-100 Torun, NIP 9561969536, Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa
80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czgsciowe w zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang czg¢$¢ robot — nie czedciej niz raz na
1 miesigc, z zastrzezeniem, ze jego warto$¢ nie bedzie mniejsza niz 1 500 000,00 zt
brutto,

2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czesciowa wraz z protokotem odbioru
czeSciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujacym wykonang czg$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa opisana w § 8 umowy.

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur platnosci czeSciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow warunkiem
zaplaty czesci wynagrodzenia Wykonawecy, jest dostarczenie za ten sam okres rozliczeniowy
wraz z kazda fakturg, o§wiadczenia Podwykonawcy, ze otrzymat, badz nie otrzymat, nalezne
wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
potwierdzajagce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a w
szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy. Zamawiajacy nie uzna za
dowdd zaptaty wytacznie samodzielnego Oswiadczenia Wykonawcey o braku zaleglo$ci w
ptatno$ciach na rzecz Podwykonawcow.

W przypadku ptatnosci koncowej, Zamawiajacy wymaga przedstawienia dowodow rozliczenia
si¢ z wszystkimi Podwykonawcami. W przypadku gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy jeszcze nie nastgpila, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wyplate
odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajagcych dokonanie wszystkich platnosci. Zamawiajacy nie uzna za dowod zaptaty
wylacznie samodzielnego O$wiadczenia Wykonawcy o braku zaleglosci w platnosciach na
rzecz Podwykonawcow.

Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace calkowite rozliczenie z wtascicielami nieruchomosci, na ktorych Wykonawca
sktadowal materialty budowlane lub gdzie umiejscowione bylo =zaplecze budowy.
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Oswiadczenie wiasciciela powinno zawiera¢ informacj¢ o braku zalegtosci z tytutu czynszu
oraz braku roszczen odszkodowawczych.
Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym roboét, stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory zostat ztozony
przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;j, dla
kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy na ktérych prowadzone
beda prace budowlane oraz z uwzglednieniem terminéw posrednich (kamieni milowych).

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
stronami, nie poézniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentow,

2) Wyznaczenie daty terminow odbioru robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw oraz
terminowego przystepowania do tych odbioréw. Wyznaczenie terminu odbioru robot nastgpi
nie wczesniej niz po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez
Wykonawce ustugi nadzoru. Wykonawca ushugi nadzoru zobowigzany jest dokonac
weryfikacji dokumentacji sprzedazowej w terminie 7 dni.

3) Jezeli wystapi taka konieczno$¢, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do
udzialu w czynno$ciach odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub bieglych
Zamawiajacego, a takze podmiotoéw trzecich.

4) Zaptata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy,

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

6) Wskazania Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

7) Udostepnienie dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnej pozwalajacej na realizacje
oraz innych dokumentow begdacych w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebnych do realizacji
zadania w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg lub od
dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostgpnienie dokumentow w celu sporzadzenia
kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentow nalezy w ciaggu 7 dni
kalendarzowych od przekazania zwroci¢ je Zamawiajacemu. Zamawiajacy moze
udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci zwrotu,

8) Zgloszenia o0s6b pelnigcych obowiazki kierownika budowy, kierownika robot
branzowych, inspektorow nadzoru do wilasciwego organu nadzoru budowlanego w
terminie okreslonym przepisami,

9) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezalo bgdzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemnej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadajacego
niezb¢dne uprawnienia budowlane i innych wymogéw wynikajacych z SIWZ. Kierownik
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Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢é w procesie budowy, jego obecnos¢ na
radach budowy/radach technicznych jest obowiazkowa,

2) Przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy w
terminie nie p6zniejszym niz termin rozpoczecia robot - jesli odrebne przepisy wymagajg
takiego planu oraz PZJ,

3) Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usuni¢cia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania,

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczna, SIWZ-
em, OPZ-em, dokumentacja projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Kierownika projektu / Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) Woykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) Skompletowanie i  przekazanie = Zamawiajagcemu —  Wykonawey  ustugi
nadzoru/Kierownikowi Projektu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy i dokonania komisyjnego odbioru technicznego robot —
wykonanych w trzech egzemplarzach w sktadzie w zaleznos$ci od rodzaju odbioru, jak w
§ 8 umowy,

8) Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ odbiorowa w 3 egzemplarzach,

9) Zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

10) Udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania,

11) Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w
czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgséci badz majatku Zamawiajacego
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) Strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) Opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, na
caty odcinek przebudowywanego odcinka (wraz z elementami trasy objazdu). Projekt
czasowej organizacji ruchu musi uwzgledni¢ prowadzenie robot przy czynnym
przejezdzie kolejowym i by¢ dostosowany do systemu sterowania rogatkami.

15) Powiadomienie wihasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robdt i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu.

16) Powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o wprowadzeniu statej organizacji ruchu
wraz z ich protokolarnym odbiorem przez Urzad Marszatkowski.

17) Przedstawienie wystgpien na wbudowane materiaty w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot.

18) Przesytanie do Wykonawcy ustugi nadzoru (lub kierownika Projektu) cotygodniowych
raportéw z wykonanych rob6t z minionego tygodnia, oraz planu na kolejny tydzien wraz z
wykazem ilosci sprzetu i zasobow ludzkich. W raporcie nalezy zawrze¢ rowniez warunki
pogodowe.

19) Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty etapowo zgodnie z zalecaniem
Wykonawcy ustugi nadzoru i Zamawiajgcego. Nalezy pamietaé, ze w-wy konstrukcyjne
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej musza by¢ zakrywane kolejnymi w-wami
niezwlocznie maksymalnie w ciggu 1 miesiaca.

20) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiaru hatasu i analizy porealizacyjnej po uptywie
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12 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania, w zakresie badan rozprzestrzeniania
si¢ halasu w $rodowisku w porze dnia i nocy w rejonie terenow objetych ochrong przed
hatasem zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢  przedsigwzigcia z  dnia  07.08.2013 r.,  znak:
WO00.4210.26.2011.KS.38.

21) Wykonawca ma obowiagzek przekaza¢ wyszczegélniony w OPZ sprzet komputerowy
Kierownikowi Projektu. Przekazanie sprzetu nastapi w terminie 14 dni od zawarcia
umowy.

22) Wykonawca ma obowiazek wypetia¢ wszystkie dodatkowe wymagania wyszczegdlnione
w zalgczniku nr 2 OPZ.

23) Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego o
wszelkich utrudniajacych okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji Inwestycji, o
ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢ realizacji
Umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych harmonograméow
robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Badania jakosci materialow i roboét

Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane

laboratorium drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem uzywanego sprzetu do badan

przedtozy do akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru.

Badania i pomiary okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na wiasny

koszt.

Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazagda¢ wykonania badan dodatkowych,

ktore nie sa wymagane w SST dla materiatéw lub robét, ktore budza uzasadnione watpliwosci,

€0 do jakosci.

Jezeli wyniki badan wskazanych w ustepie 3 wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sa zgodne

z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badan ponosi¢

bedzie Wykonawca, jesli zas§ wyniki badan wykazga, ze materialty badz roboty sg zgodne z

wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obciazaja

Zamawiajacego.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych badan
podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie sg zgodne
z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzaja Wykonawce, na co Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgode.

2) Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

3) Zamawiajgcy w kwestii zmiany materialow jest zobowigzany zajaé na piSmie wlasne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

4) Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow i urzadzen nie sa obowigzujace
i nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 wurzgdzenia rownowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

5) Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych — winny by¢ zglaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

§8
Zasady odbioru
Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawcy ustugi nadzoru /telefonicznie lub
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emailem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do

odbioru tych robdt w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru czeSciowego Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy, dodatkowo pismem do ZDW Bydgoszcz, z
jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawce ustugi nadzoru
Itelefonicznie lub faksem/. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca ustugi nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

Odbior czeSciowy odbedzie sie po wcze$niejszym zweryfikowaniu i zaakceptowaniu

dokumentow odbiorowych przez Wykonawce ustugi nadzoru i Zamawiajacego.

3. Do odbioru czesciowego Wykonawca zobowiazany jest skompletowac i przedstawié
Zamawiajacemu/Wykonawcy ustugi nadzoru dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét — wykonanych w trzech egzemplarzach w sktadzie jak

w OPZ pkt. 11.7 tj.:

1) rozliczenie robot,

2) druki kontroli rob6t DKR,

3) szkice geodezyjne,

4) powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne,

5) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwtaszcza dokonane
przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania

jego zalecen,
6) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,
7) protokoty technicznych odbiorow,
8) dziennik budowy,
9) wyniki pomiaréw kontrolnych,
10) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,,B”,

11) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong

znakiem CE,

12) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okre$lonym przez Komisj¢ Europejska

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),
13) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowe;j
(*.pdf, xls, .doc, .dgn, .dwg,.dxf)— po 3 kpl. (1 kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiajacego).

4. QOdbioru technicznego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy, po zgloszeniu pisemnie przez Wykonawce zakonczenia robdt 1 gotowosci
do ich odbioru wraz z dokumentami okreslonymi w § 6 ust. 2 pkt. 7 niniejszej umowy. Odbior
techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektorow Nadzoru/Wykonawce ustugi nadzoru i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy.

5. Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ nastgpujace dokumenty:
1) oryginatl dziennika budowy,
2) os$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami, o ktorym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawo

budowlane,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoty badan i sprawdzen,
5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
6) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

7) W razie zmian nie odstepujagcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot, do
zawiadomienia nalezy réwniez dolaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych — sktad
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zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, kierownika budowy powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat
ustanowiony,
o$wiadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw wymienionych w
art. 56 ustawy Prawo budowlane.
powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej
(*.pdf, xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf)po 3. (1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiajacego)

6. Odbior Konicowy robot bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej

decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla drogi wojewodzkiej objetej niniejszym zamdwieniem.
Odbidr koncowy dokumentacji powykonawczej nastgpi po wczesniejszym zaopiniowaniu i
zatwierdzeniu przez Wykonawce ustugi nadzoru:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca dostarczy Wykonawcy ustugi Nadzoru kompletng dokumentacja, o ktorej
mowa w ust. 7,
Wykonawca ustugi nadzoru w ciggu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia dokumentacji.
Po stwierdzeniu kompletno$ci i zgodnosci dokumentacji z umowa, przekaze ja
Zamawiajacemu wraz Z pozytywna opinia.
a) W przypadku stwierdzenia brakow w dokumentacji, Wykonawca ustugi nadzoru
zwraca Wykonawcy dokumentacje w celu poprawy/uzupetnienia.
b) Wykonawca poprawi/uzupelni dokumentacje i ponownie przekaze ja Wykonawcy
ushugi nadzoru zgodnie z pkt. 1.
Po otrzymaniu dokumentacji z pozytywna opinia Wykonawcy ustugi nadzoru,
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciagu 14 dni lub w przypadku stwierdzenia
brakow lub btedow zwréci dokumentacje Wykonawcy informujac o tym Wykonawce
ustugi nadzoru.
W przypadku zwrotu dokumentacji Wykonawca musi przej$¢ procedure od pkt. 1.

7. Do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zaakceptowang i
zatwierdzong dokumentacje powykonawcza, Zamawiajacemu w formie jak nizej:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Rozliczenie robot,

Druki kontroli robot DKR,

Szkice geodezyjne,

Projekty zamienne,

powykonawcza dokumentacja projektowa,

dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej
dostosowana (uwzgledniajaca) do Systemu Ewidencji Drog Wojewoddzkich ZDW w
Bydgoszczy,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ustugi nadzoru, zwlaszcza dokonane
przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbiorow,

10) protokot odbioru technicznego stalej organizacji ruchu,
11) dziennik budowy,
12) wyniki pomiaréw kontrolnych,

13) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng oznaczong znakiem budowlanym ,,B”,
14) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong

znakiem CE,
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15) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okre$lonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnos$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

16) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru,

17) o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) lit. b)
Prawa Budowlanego,

18) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna — wersja papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn,
.dwg,.dxf),

19) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej
(*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) po 3kpl(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiajacego)

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

9. Zamawiajacy/Wykonawca ustugi nadzoru w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy (lub jej czesci) i osiggniecia gotowosci
do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzine odbioru technicznego/koncowego przedmiotu
umowy zawiadamiajac o tym terminie Wykonawcg.

10. Zamawiajgcy rozpocznie odbior techniczny/koncowy nie pdzniej niz 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggni¢cia gotowosci do odbioru.

11. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior techniczny/koncowy jezeli Wykonawca:

1) nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,

2) nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen, €O uniemozliwia oceng¢ prawidtowosci
wykonania robét,

3) nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, co uniemozliwia oceng
prawidlowosci wykonania robot.

12. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru (o ktorych mowa w ust.
3, 51 7), stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow
Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowo$ci wykonania robot pod katem
zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje sig, ze
wystepuje wada istotna w robotach.

13. Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
technicznym/koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi i
gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

15. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji. W
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usuniecia i odbioru.

16. Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji 1 rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich
usunigcia i odbioru

17. Odbioru pogwarancyjnego 0 dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. W
odbiorze pogwarancyjnym biora udzial przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy ustugi
nadzoru oraz Wykonawcy.

18. Zamawiajacy dopuszcza przyjmowanie i oddawanie do eksploatacji czeSci przedmiotu
umowy, ktore ukonczone moga samodzielnie funkcjonowa¢ i Zamawiajacy uzyska na nie
decyzj¢ pozwolenia na uzytkowanie (cze$ciowa).

§9

Nadzor nad realizacja umowy
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Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest Kierownik Projektu
Wykonawca os$wiadcza, iz znany jest mu fakt iz ze strony Zamawiajacego wystepuje
Wykonawca ustugi nadzoru — podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawart umowg o wykonywanie
ustugi ,,.SWIADCZENIE USEUGI NADZORU BRANZOWEGO NAD REALIZACJA
ZADANIA PN.: ,,,Przebudowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 255 Pakos¢ —
Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap | — Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 255 na
odcinku od km 0+005 do km 2+220, dk 2,215 km”, ktory dziata w jego imieniu i na jego
rzecz w zakresie prowadzenia nadzoru branzowego oraz rozliczania wykonanych robot
zgodnie z warunkami zawartej Umowy.
Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzana z realizacja umowy beda kierowa¢ do
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz jednoczesnie do Kierownika Projektu na dane adresowe
wskazane w niniejszej umowie.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie druga Stron¢. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w zdaniu
poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§10
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy -
Ustanowiony Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkdéw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane.

§11
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z
2019r. poz. 1040). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz
operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oséb
wskazanych na stanowisku: Kierownika budowy, Kierownika robot oraz innych oséb
petniagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob, o ktorych mowa w ust. 1:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0o pracg o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
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liczby tych 0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lub
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
lub
zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
lub
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781).
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka begdzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatkg sporzadzong przez Wykonawce ustugi
nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma
wplywu na obowigzek zaplaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;
2) przy udziale Podwykonawcéw, wskazanych w tresci oferty w zakresie

3) przy udziale , tj.  Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wiasnymi.
Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie pdzniej niz na 14
dni przed planowanym rozpocze¢ciem tych robot przekaze Zamawiajagcemu pisemny wniosek
wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o ktérej mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb
postepowania okreslajg ust. 3 — 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania Spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, zZe
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z zestawieniem ilo$ci robot

i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie

poOzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo

zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana

umowa o podwykonawstwo:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) gdy projekt umowy okresla wickszg warto§¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robot,
ktora ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednocze$nie nie zawiera zapisu, ze
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do
stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Natomiast w przypadku
powierzenia przez Podwykonawce czgsci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢
wynagrodzenia nie moze przewyzszaé wartosci okreSlonej w umowie migdzy
Wykonawcg, a tym Podwykonawca,

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

5) umowa zawiera zapisy okreSlajagce kar¢ umownag za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia,
kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwtoke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisOw
warunkujacych podpisanie tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu po$wiadczonych (przez przedktadajacego) za zgodno$é
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow 0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7) umowa nie zawiera zapisdOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, na zasadach

wskazanych w umowie zawartej z Wykonawca.
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Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3
dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
zaakceptowat umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wylaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi. Obowiazek aktualizuje sig
rowniez, gdy taczna warto$¢ umow z jednym Podwykonawca przekroczy wskazang kwote.
Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na ustugi i dostawy byly zawarte
W szczegolnosci postanowienia odnos$nie:
- doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore ma by¢ powierzone Podwykonawcy,
- terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,
- wysokos$ci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku
do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy,
- terminu zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy/ustugi.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw maja rowniez zastosowanie w
przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.
Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.
Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa wyze;j.
Termin do zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wilasne.
Uwaga: w przypadku powierzenia Podwykonawcy cze$ci realizacji robét wymienionych w
pozycjach kosztorysowych jako suma Robocizny, Materiatu, Sprzetu i Transportu, (np.
Wykonawca zamierza powierzy¢ tylko Robocizne, Sprzet i Transport) Zamawiajagcemu nalezy
wraz z przedtozeniem projektu umowy podwykonawczej oraz umowy przedstawic
zestawienie wszystkich sktadowych danej pozycji kosztorysowej oraz wskazaé szczegotowo,
ktore majg by realizowane przez Podwykonawce oraz przez Wykonawce wraz z
poszczegblnymi  wartosciami. Suma warto$ci  prac/ustug/dostaw  wykonanych przez
Wykonawceg oraz przez Podwykonawce nie moze by¢ wicksza niz warto$¢ pozycji
kosztorysowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy.

§13
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/technicznego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,

zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢gcia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystapienia wad nieistotnych,
Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajgcego, to Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% wartosci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartoSci wynagrodzenia, uznaje
si¢ iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis
ponizszy.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usunigcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstgpienia od umowy.
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2. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktoérej wplyw nie ogranicza mozliwo$ci

eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z

Wykonawca ushugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementdw przedmiotu

umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia na Wykonawce, ktorych

wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakosci na
drogach krajowych, czgs¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2017r.

§14

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w zakresie
catosci rob6t budowlanych, rowniez przez poprzedniego Wykonawcg i odebrane przez
Zamawiajagcego na okres ......... miesiecy od daty odbioru koncowego, za wyjatkiem:
wykonania nasadzen drzew i krzewoéw oraz wykonania oznakowania poziomego, na ktore okres
gwarancji wynosi 60 m-cy; okres gwarancji na pielggnacj¢ powierzchni obsianych trawa wynosi
12 miesigcy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rgkojmi za wady wynikajace z
przepisow kodeksu cywilnego.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego Iub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji corocznych bezptatnych przegladow
gwarancyjnych. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokdt zdawczo —
odbiorczy gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego
czescei nie mozna byto z niego korzystac.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 10 dni kalendarzowych.
Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementow robot i producentéw wbudowanych urzadzen
w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbgdnych przegladow i ushug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawece.

§15
Umowa ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytuhu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegolnosci od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
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1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstale w zwigzku z wykonanymi
ustugami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wymagana suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz cena ofertowa brutto.

Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie
ubezpieczyciela, bez udziatu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczego6lnosci odpowiedzialnosci
z tytutu szkod poniesionych przez osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w
tym dziatan Podwykonawcow i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 na kwote ..., zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi,
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcg w formularzu
oferty i wynosi .............. miesigcy od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wstrzymaé si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17

Kary
Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg formg odszkodowania beda kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu robéot budowlanych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego, po terminie w
ktorym przedmiot umowy mial by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usunigcie wad,

3) za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia milowego) w
wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastepnego w ktorym termin posredni (kamien milowy) miat by¢ zachowany.
Kary nie zostang naliczone jedynie w przypadku dochowania terminu koncowego
wykonania umowy;,

4) za nieuzasadniong przerwe w realizacji robot z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce,
trwajaca dhuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robdt/ustug/dostaw przez podwykonawce, ktory nie
zostal zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokosci 30 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie w
stosunku do jednego podwykonawcy — za kazdy dzien stwierdzenia wykonywania
robot/ustug/dostaw,
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6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysoko$ci 20 000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 20 000,00 zt
- za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o0
podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 20 000,00 zt - za kazda
nieprzedtozong kopig¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
20 000,00 zt - za kazda umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany
terminu zaplaty;

11)z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace - W
wysokosci 20 000,00 zt za kazdy przypadek; kara moze by¢ nakladana wielokrotnie,
rowniez w stosunku do tej samej osoby (za kazdy dzien niepotwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg);

12)z tytulu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego;

13) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy w
wysokosci 10 000,00 zt brutto. Zamawiajacy uzna nieobecno$¢ za usprawiedliwiong
w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, poniewaz udzial Kierownika
Budowy na radzie budowy jest obowiazkowy.

14)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg staranno$cig w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien nieprawidtowosci;

Za nieprawidlowo$¢ Zamawiajacy bedzie rozumie¢ rowniez, brak odblaskowosci
tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie czystosci znakow), uszkodzenia
mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z zatwierdzona czasowa organizacja ruchu;

15) za nieprzekazanie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy ptyty dynamicznej - w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

16) za brak wiasciwej kalibracji ptyty dynamicznej - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za
kazdy przypadek nie dokonania kalibracji,

17) za nieprzekazanie w terminie wynikajacym z OPZ do uzytkowania Biura Kierownika
Projektu wyposazenia i sprzgtu - wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

18) za kazda godzing zwloki - powyzej 24 godzin po otrzymaniu polecenia od
Wykonawcy ustugi  nadzoru/Kierownika Projektu w  rozpoczeciu  robot
utrzymaniowych w wysokosci 500,00 zt brutto,

19) za kazdy dzien niedotrzymania maksymalnego rezimu technologicznego narzuconego
dokumentacjg projektows i SST (W-wy konstrukcyjne wskazane dokumentacjg muszg
by¢ przykryte max w ciggu 30 dni) w wysokosci 5 000,00 zt brutto,

20) za nieprzekazanie kompletu dokumentow do gotowosci do odbioru czesciowego i
technicznego robot, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

21) z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wartosci umowne;j brutto.

3. Laczna wartos¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.
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wojewddzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, df. 2,215 km”
Stronom przyshuguje prawo do odszkodowania uzupehiajacego za ewentualne poniesione
szkody.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy naleznosci z tytutu kar umownych ma prawo
potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia rob6t lub innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§18
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo$ci o wystgpieniu przynajmniej jednej okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapil do przejgcia terenu budowy lub nie rozpoczal robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i
zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacj¢
robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej Umowy bedzie wykonywac¢ podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony, zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umows, niezgodny z dokumentacja projektowsa
oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci w
zakresie uniemozliwiajacym realizacje umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
zakonczenia robdt okre§lonego w umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 20 % wynagrodzenia brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca 0d
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania
czgSci umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 i musi zawieraé
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadat od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okoliczno$ci
uzasadniajgcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia wyjasnien
nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a brak
odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez Wykonawce zawinionego przez
niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku zlozenia wyjasnien termin, w ciggu
ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia ztoZenia tych wyjasnien.
Odstapienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

§19
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

Strona 22233



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
NA

»Przebudowe i rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 255 Pakosc — Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap | — Rozbudowa drogi

1.

2.

wojewddzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, df. 2,215 km”

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu:

a) pod katem przejezdno$ci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez wlasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegdlnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ osOb poprzez
zabezpieczeniem przed dostawaniem si¢ pojazdow. W przypadkéw wykopow wzdhuz
pasa jezdni (lub wzdhuz ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowaé
krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez Zamawiajacego.

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza strone z ktorej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu srednich
sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym
doszto do odstapienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejaé materiaty
budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji kontraktu
(na zaméwienie) I nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi studni z
otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia kolektora
gtownego). Jezeli materialy te skladowane sa poza placem budowy, to Wykonawca jest
zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie,
gdzie sg sktadowane.

5) Zamawiajacy nie przejmie na wilasnos¢ betonowych elementéw prefabrykowanych w
postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikoéw, obrzezy, elementéw S$ciekowych do
montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatéw betonowych), palet
na ktorych sa skladowane materialy,  materiatlow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbiorkowych, gruntow z wykopdéw lub innych materiatoéw sypkich lub spoistych.
Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te materialty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy.

6) Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przejecie na wlasnos¢ hummusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na
placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega przebudowie
- linie rozgraniczajace).

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy

(dokumenty wymagane jak w § 8). Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane

elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu

do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru

robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem ilo$ci i wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Protoko6!l inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi

nadzoru wraz z protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru rob6ét w toku Iub Protokotu
inwentaryzacji rob6t musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat
kolaudacyjny obejmujacy zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny
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musi speli¢ wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢

sprzedazy cze$ciowej/koncowe;.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, ktore byty

sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza.
6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§ 20
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku wystapienia:

1) niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak

mozliwosci kontynuowania robot (wstrzymanie wykonania robdt).

Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumied
utrzymujace si¢ przez okres co najmniej 3 dni warunkéw odmiennych od warunkow
atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesiacu w ostatnich 2

latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Za Sile wyzsza warunkujaca
zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: Stan epidemii oraz pozar, powodz

i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne.

3) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajagcego lub wiasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie

jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie.

4) opOznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych Zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z
wykonaniem roboét objetych umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe

wykonanie umowy,

5) opdznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujagcego prawa, co uniemozliwia

terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

6) opodznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robdt przez Wykonawce, a
opOznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, W
przypadku prac projektowych pod warunkiem, ze Wykonawca ztozyt prawidlowy i

kompletny wniosek o ich wydanie,

7) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie
przedmiotu zaméwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne

celem wykonania obowiazkow Wykonawcy wynikajacych z umowy,

8) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w  szczegodlnos$ci  sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia

realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

9) opdznienie Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje

opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy,

10) wystapienia 0sOb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich,
ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci
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uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przylaczeniowych od gestorow
sieci,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci  wstrzymujace  mozliwos¢ uzyskania odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktéow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,

12) wystagpienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatlow lub znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystapienia awarii na placu budowy, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

14) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

15) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robét dodatkowych (na
mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2) oraz zmian na podstawie art. 144 ust. 1. pkt 3), 5) i pkt 6)
Ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktérych
koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wplynely na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw, wywotanego epidemig.
Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
wywotanego epidemig koronawirusa bedzie uznana za przerwe¢ nie lezaca po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniala Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w catosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdOwienia
przez Wykonawce,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) wystapienia okoliczno$ci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 8.

6. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 od pkt 1) do pkt 4) bgda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca wowczas jest zobowigzany dotaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na
koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdInosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zar6wno
przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych przedmiot Umowy, wraz z
okresleniem zakresu (czgéci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
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zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej w pkt b),

2) pisemne zestawienie wynagrodzen lub wysokosci stawek godzinowych (zaréwno
przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych przedmiot Umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czes$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt c).

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang
Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu zamowienia lub po rozwigzaniu (odstapieniu od) umowy przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz o braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca
opierat si¢ wykazujac spelianie warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie zamoOwienia przez
dotychczasowy podmiot trzeci.

Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu zaméwienia w nast¢pujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiajacego uznanych za
nieistotne odstepstwo,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji zamoéOwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdOwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$§¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktorych zmiana ma bezposredni wptyw na
wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie
mogly peli¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0sOb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 dos§wiadczenia
0s0b wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Zamawiajagcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢
ztozony w terminie umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego/Wykonawce ustugi
nadzoru przed uptywem terminu realizacji umowy.
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11. Zmiana terminu realizacji Umowy oraz wysokosci wynagrodzenia, mozliwa jest tylko po
wczesniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz okresu jego trwania.

12. Wskazane okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktdére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§21
Prawa autorskie

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, W rozumieniu
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1)
2)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utworow, na korzystanie z
opracowan utwordéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerdbkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1. nastepuje:

1)

2)

z chwilg odbioru poszczegdlnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia praw
nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych utwordéw),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych
pol eksploatacji:

uzytkowania utwordow lub ich cze$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczego6lnosci
przekazania utworé6w lub ich cze$ci innym wykonawcom jako podstawe do
wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom bioracym udziat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako czes¢ SIWZ, innym
wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,
osobom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,

utrwalenia utwordw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczego6lnosci na
nosnikach video, tasmie $wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczulg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,
wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikow, na ktorych poszczegolne utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych,

wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celéw promocyjnych i
reklamy,

wprowadzania zmian i skrotow,

sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
publicznego udostgpniania utworow w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z inwestycja w
szczegblnosci w celu budowy,
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— dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstaltych w
zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robdt budowlanych lub aktualizacji
przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak zmieniong
dokumentac;ja,

— wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do rozbudowy,
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian
catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczy¢
bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

— prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby trzecie na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy nabywa
wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do przedmiotu
zamOwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione
przez niego koszty zwiazane z konieczno$cig zaplaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami
zastepstwa procesowego, z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowigzek zwrotu
Zamawiajagcemu kosztow stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sagdowym, z wytgczeniem
z wylaczeniem ugod, w tym ugod sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z Ustawa o
prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania Utworu t.j. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji Utworu oraz do Kkorzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji
innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajgcej w sobie w catosci lub
czgsciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do utwordéw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy, w
szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci
w drodze podpisanego przez strony aneksu.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na
osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja
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dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy begdacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepujg lacznie wszyscy czlonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§24
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatqcznik Nr 1
do umowy nr ZDW.N4.363.11.2020 z dnia ..................

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta dnia ............. r.

(zwana dalej ,,Umow3g”)

pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 956-196-95-36

w imieniu ktorego dziata:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemystawa Dabrowskiego  — Dyrektora

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
reprezentowany przez:

1.

3.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE-ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych- RODO (zwanego w dalszej czgsci
»Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadachi w celu okreslonym w
niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza umowg, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych

Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane:
a. Wykaz wlascicieli nieruchomosci przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajecia
w zwiazku z budowa drogi wojewodzkiej,
b. Danych osob fizycznych wspolpracujacych z Zarzadem Droég Wojewddzkich
w Bydgoszczy w oparciu 0 umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieto),
Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe beda przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.363.11.2020 z dnia
T

§3
Obowiazki podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku
Zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.
Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone danew celu realizacji
niniejszej umowy.

Podmiot przetwarzajacy zobowiagzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy,
(o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarOWNo W trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot  przetwarzajagcy  po  zakonczeniu  $wiadczenia  ustlug  zwigzanych
Z przetwarzaniem zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

W miar¢ mozliwosci Podmiot przetwarzajacy pomaga Administratorowi w niezbednym
zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza
Oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi w ciagu 24h .

§4
Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
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Podmiot przetwarzajacy udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszag umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naklada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega Podmiot
przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot
przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spelniaé¢ te same gwarancje
i obowiazki jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej Umowie.

Podmiot przetwarzajacy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Administratora za nie
wywigzanie si¢ ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno$¢ Podmiotu przetwarzajacego

Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treScig umowy, a W szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajacego, a takze 0 wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania w
Podmiocie przetwarzajacym tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Niniejszy ustgp dotyczy wylacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych.

Podmiot przetwarzajagcy zobowigzuje si¢ do naprawienia szkody Wyrzadzonej
Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowigzkow ochrony danych osobowych z
winy swoich pracownikow. W szczegdlnosci zobowiazuje si¢ d pokrycia poniesionych przez
Administratora danych kosztéw procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na
rzecz osoby, ktorej naruszenie dotyczyto.

§7

Czas obowigzywania umowy

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas okreslony w umowie giownej
ZDW.N4.363.11.2020.
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Kazda ze stron moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe z zachowaniem miesigcznego okresu

wypowiedzenia.

§8
Rozwigzanie umowy

Administrator danych moze rozwiazac¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym gdy

Podmiot przetwarzajacy:

a) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z umowa,

C) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9
Zasady zachowania poufnosci

Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacii,
danych, materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od wspotpracujacych z nim osdb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
SposOb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne™).

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisdéw prawa
lub Umowy.

§ 10

Postanowienia koncowe

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie b¢da miaty przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporzadzenia.

Sadem wtasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z niniejszej umowy bedzie sad
wilasciwy Administratora danych .

ADMINISTRATOR DANYCH PODMIOT PRZETWARZAJACY
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