
Załącznik nr 5 do SIWZ
PROCEDURA ODBIORU PRAC
„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej
w Nadleśnictwie Kartuzy w 2020 roku”

(nr postępowania SA3.270.10.2019)

Dział I – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
I.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac o kodzie czynności CWDMN jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [m3].

Dla prac o kodzie czynności CWDPN i CWDN-D rozliczenie za wykonaną prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za ilość m3 pozyskanego surowca drzewnego poszczególnych sortymentów drzewnych określoną podczas odbioru prac z pozyskania drewna oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie pracochłonności dla czynności „Całkow. wyrób drewna piłą, niz” (kod - CWDPN)  wskazanej w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Wskazany sposób rozliczania (w tym sposób ustalenia pracochłonności) będzie obowiązywał przy rozliczaniu prac wykonywanych zarówno przy wykorzystaniu technologii 
z wykorzystaniem ręcznych pilarek łańcuchowych i narzędzi pomocniczych,  jak i technologii maszynowej  (z wykorzystaniem maszyn wielooperacyjnych) – zarówno dla czynności
 o kodzie CWDPN, jak i CWDN-D.

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze/bez kory.

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego.

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
I.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [m3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.3 PODWÓZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [m3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa.

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina ręczna [rh] lub ciągnikowa [ch]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac przez Wykonawcę zgodnie z zleceniem i opisem czynności oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)
Dział II – HODOWLA LASU
II.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr przestrzenny [m3p]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

· ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;

· pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;

· na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 15%;

· dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze równy 4.

· tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności [PORZ-STOS].
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę m3p usuniętych w sposób ręczny lub mechaniczny pozostałości pozrębowych.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostką miary jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)
Głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę wykonanych i przekopanych talerzy określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
II.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
Dla prac, gdzie jednostką miary jest 1000 metrów [kmtr]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) 6,67 kmtr (kilometra) bruzdy . Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni). 
Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za długość wyoranych pasów określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Zamawiający zastrzega, że dopuszczenie możliwości przygotowania gleby przy użyciu frezu leśnego nie pociąga za sobą zmiany pracochłonności, którą przyjmuje się jak dla kodu WYK-POGCZ.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
II.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU
Dla prac, gdzie jednostką miary jest 1000 sztuk [tszt]
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. liczbę posadzonych, załadowanych, rozładowanych lub zadołowanych sadzonek określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
II.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
II.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU
Dla prac, gdzie jednostką miary jest godzina ręczna [rh] lub ciągnikowa [ch] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę przepracowanych godzin ręcznych lub godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
Dział III – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA

III.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych
1. Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię wykonanego koszenia. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostką miary jest 1 ar [ar] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Pracochłonność dla czynności SPUL-SCG zostanie ustalona w oparciu o ww. katalog dla czynności ORKA-SC. Pracochłonność dla czynności PRZEZ-RN zostanie ustalona w oparciu o ww. katalog dla czynności PRZEZ-NAM.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr przestrzenny [m3p] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostką miary jest godzina ciągnikowa [ch] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę przepracowanych godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
5. Dla prac, gdzie jednostką miary jest godzina ręczna [rh] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę przepracowanych godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
6. Dla prac, gdzie jednostką miary jest 1000 sztuk [tszt] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

7. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [szt] odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do zakresu oraz jakości. Ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

Dział IV – NASIENNICTWO i SELEKCJA

IV.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)
Dla czynności o kodzie KOSZ-PLAN rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię wykonanego koszenia.
Dla czynności o kodzie KOSZ ARB rozliczenie płatności za wykonane prace z będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę tj. za wykoszoną powierzchnię określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin wyliczoną na podstawie pracochłonności dla czynności o kodzie KOSZ-CHN w II stopniu trudności wskazanej w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [rh] lub ciągnikowa [ch] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
 Dział V – OCHRONA LASU
V.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1)
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,

2)
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostką miary jest liczba drzewek [tszt]

Odbiór prac nastąpi poprzez:
- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia uprawy z opisem czynności i zleceniem oraz ustalenie powierzchni wykonanego zabiegu i określenie z jej wykorzystaniem liczby drzewek zabezpieczonych. 
- ustalenie liczby zabezpieczonych drzewek zostanie dokonane za pomocą reprezentatywnych powierzchni próbnych obejmujących min. 3% powierzchni wykonanego zabiegu, na których zostaną policzone zabezpieczone drzewka. Liczba zabezpieczonych drzewek na całej powierzchni zostanie ustalona jako iloczyn liczby zabezpieczonych drzewek na ha ustalonej na powierzchniach próbnych i powierzchni objętej zabiegiem. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie liczby zabezpieczonych drzewek. Celem ustalenia przyjętej do wyliczeń powierzchni objętej zabiegiem powierzchnia w granicach działki roboczej zostanie zredukowana o istniejące w jej ramach takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. . za liczbę zabezpieczonych sadzonek określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
V.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM
Dla prac, gdzie jednostką miary jest liczba drzewek [tszt]
Odbiór prac nastąpi poprzez:

1)
dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem czynności i zleceniem,

2)
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),

3)
określenie więźby drzewek zabezpieczonych,

4)
ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne zabagnienia itp.),

5)
Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
 Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię objętą zabiegiem określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
V.3 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ
1. Dla prac, gdzie jednostką miary jest 100 m (hektometr) [hm]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest godzina ciągnikowa [ch], odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez:

1)
sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,

2)
potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

V.4 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ
Dla prac, gdzie jednostką miary jest 100 m (hektometr) [hm]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki.
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości roboczogodzin.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest godzina ciągnikowa [ch], odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez:

1)
sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,

2)
potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

V.5 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE
Dla prac, gdzie jednostką miary jest sztuka [szt]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę wyłożonych pułapek określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin wyliczoną na podstawie pracochłonności dla czynności o kodzie PUŁ-WT wskazanej w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. 

Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

V.7 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH
Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr sześcienny [m3]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,

2) ilość m3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie (posztucznie).
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za ilość m3 okorowanego drewna oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin wyliczoną na podstawie pracochłonności dla czynności o kodzie KOR-PSO (w przypadku drewna sosnowego) oraz KOR-PŚW (w przypadku drewna świerkowego) wskazanej w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr sześcienny [m3]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. 
Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość m3p zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

− ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 15%;
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr przestrzenny [m3p]
	Odbiór prac nastąpi poprzez:

 zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz ustalenie ilości drewna po pozyskaniu, którego gałęzie i chrust zostały zniesione, ułożone i spalone. 
Ustalenie to odbędzie się w oparciu o ilość drewna uprzednio określoną w trakcie odbioru prac z pozyskania drewna. 

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować za ilość m3 drewna, po pozyskaniu którego gałęzie i chrust zostały zniesione, ułożone i spalone. 


(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
V.8 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

2) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,

3) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),

4) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Rozliczenie płatności za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię zredukowaną wykonanego zabiegu oraz określoną w oparciu o powierzchnię zredukowaną ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. Powierzchnię zredukowaną wylicza się jako iloczyn powierzchni wykonanego zabiegu oraz udziału procentowego sosny na zabezpieczanej powierzchni  cięć.  Wyliczone roboczogodziny zostaną zmniejszone o 0,6 w związku z brakiem potrzeby nacinania pnia.
V.9 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I SCHRONÓW DLA NIETOPERZY
Dla prac, gdzie jednostką miary jest sztuka [szt] 

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę poddanych konserwacji budek/schronów lęgowych  oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin wyliczoną na podstawie normatywu 0,5 rh/ budkę lub schron.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
V.10 PRACE W OCHRONIE LASU
Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh] lub godzina ciągnikowa [ch], 

Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac z opisem czynności i zleceniem

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę,. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
V.11 REZERWATY – WYKONYWANIE ZABIEGÓW

Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1)
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,

2)
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię wykonanego zabiegu usuwania podrostów i podszytów świerkowych oraz gałęzi po wyciętych świerkach, określoną podczas odbioru prac.

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię uporządkowaną z gałęzi po wyciętych świerkach określoną podczas odbioru prac.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za powierzchnię wykonanego zabiegu usuwania podrostów, określoną podczas odbioru prac.

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr przestrzenny [m3p]

Odbiór prac nastąpi poprzez:

zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. 
Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość m3p zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

− ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 15%;
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką miary jest sztuka [szt]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz ustalenie liczby ściętych i obalonych drzew. 

Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za liczbę ściętych i obalonych  drzew na wskazanej powierzchni, określonej podczas odbioru prac.

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)
Dział VI - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
VI.1 PORZĄDKOWANIE TERENU PRZY DROGACH I TORACH KOLEJOWYCH
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz ustalenie powierzchni zabiegu.

Pomiar długości pasa zostanie wykonany w połowie jego szerokości. Powierzchnią zabiegu jest iloczyn długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy km.
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za wielkość powierzchni uporządkowanej określoną podczas odbioru prac oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie Decyzji nr 7 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 09.09.2011 r. w sprawie norm czasu dla prac wykonywanych przy porządkowaniu terenu wzdłuż dróg publicznych i torów kolejowych z gałęzi, chrustu oraz odpadów poeksploatacyjnych.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
VI.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostką miary jest kilometr [kmtr]
Odbiór prac nastąpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem

- dokonanie pomiaru długości zmineralizowanego pasa (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Sprawdzenie szerokości pomiędzy jego krawędziami zostanie przeprowadzone taśmą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za długość zmineralizowanej bruzdy oraz ustaloną w oparciu o nią ilość roboczogodzin na podstawie „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonego Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. W przypadku bruzdy w sąsiedztwie linii kolejowej ustalona tym sposobem pracochłonność zostanie przemnożona przez 2 – pas o szerokości 4m 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
VI.3 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W OCHRONIE P.POŻ- VAT 8%

Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh] lub godzina ciągnikowa [ch]
Odbiór prac dla czynności nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie pracochłonności. 

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie liczby roboczogodzin faktycznie zrealizowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

 (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
VI.4 GOTOWOŚĆ PRZECIWPOŻAROWA

Dla prac, gdzie jednostką miary jest dzień [dn]

Rozliczenie płatności następować będzie na podstawie liczby faktycznie pełnionych dyżurów w danym miesiącu kalendarzowym, tj. za liczbę dni z 2 i 3 SZPL (stopniem zagrożenia pożarowego lasu) określonego dla godz. 9.00, dla strefy prognostycznej właściwej dla Nadleśnictwa Kartuzy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 dnia)

VI.5 OBSERWACJA TERENÓW LEŚNYCH Z WIEŻY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh]

Odbiór prac dla czynności nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie pracochłonności. 
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie liczby roboczogodzin faktycznie prowadzonych obserwacji w danym miesiącu kalendarzowym.
 (rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

VI.6 PATROLE

Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh]

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości roboczogodzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
Dział VII – STAN POSIADANIA
VII.1 INNE PRACE W STANIE POSIADANIA

Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh] lub godzina ciągnikowa [ch]

Odbiór prac dla czynności nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie pracochłonności. 

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości roboczogodzin lub godzin ciągnikowych.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział VIII – TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASU, UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH I WYKONYWANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI LEŚNEJ
VIII.1 UTRZYMANIE URZĄDZEŃ TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH
Dla prac, gdzie jednostką miary jest roboczogodzina [rh] lub godzina ciągnikowa [ch]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie ilości roboczogodzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
VIII.2 WYKASZANIE ROŚLINNOŚCI NA OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻKACH PRZYRODNICZO-LEŚNYCH
Dla prac, gdzie jednostką miary jest hektar [ha]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, ustalenie powierzchni zabiegu oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (dla czynności o kodzie KOSZ-CHN w II stopniu trudności wskazanej w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” wprowadzonym Zarządzeniem nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r. ) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
VIII.3 DOWÓZ I POCIĘCIE OPAŁU

Dla prac, gdzie jednostką miary jest metr sześcienny[m3]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i ustalenie ilości przygotowanego drewna opałowego. W trakcie odbioru prac nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości. Ilość drewna przyjmuje się na podstawie ilości tego drewna uprzednio określonej w trakcie odbioru prac z pozyskania drewna.

Rozliczenie za wykonane prace będzie następować na podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, tj. za ilość m3 przygotowanego drewna opałowego.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
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