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Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 

 
 

Zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez  
negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710) – dalej Ustawy, na USŁUGI pn: 
 
 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego  

pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie  

Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”  

z podziałem na części  

 
 
 
 

Zatwierdzam: 

 
Burmistrz 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
/-/ Mariola Szczęsna 

 
 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 

wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
Telefon: (75) 64 77 888 
E-mail: urzad@lwowekslaski.pl 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski 
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego  

ciążącego na administratorze - zamówienia publiczne 

TOŻSAMOŚĆ ADMINI-
STRATORA 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z siedzibą w Lwówku Ślą-
skim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A; 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora 
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@lwowekslaski.pl, tel. 75 
6477888. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator : Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wyznaczył 
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontak-
tować poprzez e-mail iod@lwowekslaski.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwa-
rzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
poniżej progu stosowania ustawy Pzp; 

 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w  trybie ustawy Pzp; 

 w przypadku wyłonienia wykonawcy - w celu realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów: 
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
- Zarządzenie  Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Lwó-
wek Śląski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regula-
minu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 
kwoty 130 000,00 zł. 

mailto:urzad@lwowekslaski.pl
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
mailto:sekretariat@lwowekslaski.pl
mailto:iod@lwowekslaski.pl
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ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą: 

 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; 

 osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie do-
kumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

 usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Admini-
stratora w ramach świadczonych usług serwisu i  utrzymania 
systemów i programów informatycznych, z  którymi admini-
strator ma podpisane stosowne umowy powierzenia danych. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃ-
STWA TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI MIĘDZY-
NARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe  nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter świadczonych usług przez 
podmiot przetwarzający, dane osobowe będą przechowywane 
w  chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane będą 
na  terenie Unii Europejskiej. 

OKRES PRZECHOWYWA-
NIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe ujęte w protokole postępowania wraz 
z  załącznikami będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, 
przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania 
o  udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4  lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 
Państwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej będą prze-
chowywane a następnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od 
dnia upływu terminu składania ofert. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

 Posiada Pani/Pan prawo: 
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących; 
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana da-
nych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników); 
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ogra-
niczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypad-
ków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywa-
nia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pań-
stwa członkowskiego, wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia.; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych; 
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
o  którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710), dalej „Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 Ustawy.   

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) 
zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 

inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na 2 części: 
Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim  

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
71700000-5       Usługi nadzoru i kontroli 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 
20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarza-
nia danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pa-
ni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi w zakresie 
ochrony danych osobowych do  organu nadzorczego, którym jest  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,  jeżeli stwierdzi Pani/Pan, 
że  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana naru-
sza przepisy RODO. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Źródłem pochodzenia  Państwa danych są wszelkie dokumenty skła-
dane przez wykonawcę w  ramach postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego. 

INFORMACJA O DO-
WOLNOŚCI LUB OBO-
WIĄZKU PODANIA DA-
NYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i jest warunkiem 
niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia pu-
bliczne. 
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                   71247000-1       Nadzór nad robotami budowlanymi 
                   71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 8 niniejszej specyfikacji 
warunków zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w Załączniku nr 9 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:  

1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną część, jak i na dwie części zamówienia. Każda część 
zamówienia oceniana będzie oddzielnie. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 
PKT. 7 I 8 USTAWY:  

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy. 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH:   

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin realizacji zamówienia (dla każdej części): 

1.1. Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 

1.2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie następujący 
termin zakończenia robót budowlanych: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwa 
weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu na realizację zadania. Zamawiający przewiduje 
zawarcie umowy z Wykonawcami robót budowlanych we wrześniu 2022 roku, a przekazanie placu 
budowy do połowy października 2022 roku. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, 
Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 

1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy, 

1.2. w art. 109 ust. 1  pkt. 4, 5, 7 Ustawy, tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady; 

2. Z postępowania wyklucza się osoby i podmioty, wobec których są zastosowane środki, o których 
mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz.U.2022.835) 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy. 

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
(dotyczy wszystkich części): 

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł 
(słownie zł: dwieście tysięcy złotych). 

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: 
a) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru, stosownie do przepisów 

ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz będącą członkiem 
właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; 

b) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru, stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

c) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru, stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz będącą 
członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę 
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
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realizację zamówienia. 

3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 
uprawnienia są wymagane. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które 
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
o braku podstaw wykluczenia. Wzór zobowiązania i oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 6 musi potwierdzać, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

7.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 

7.2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
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sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

12. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. Oświadczenia i dokumenty, 
jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia:  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego to: 

4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 
do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 7 do SWZ; 

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji; 

4.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;  

4.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu;  

4.5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór: Załącznik nr 5 do SWZ; 
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4.6. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 6 do SWZ.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert . 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastępuje się je w całości lub części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

8. W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców 
do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 
lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 
złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku 
podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu. 

12. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 
informacji lub dokumentów. 
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13. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami). 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ: 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl zwaną dalej: „Platforma”, pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski. 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej 
oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert. 

4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym 
prowadzona będzie za pośrednictwem Platformy. Wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej 
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
platformy do konkretnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może 
ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa 
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 
7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0., 

7.4. włączona obsługa JavaScript, 
7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
7.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 
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kodowanie UTF8, 
7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na 
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem z tym, że: 

 w celu oceny ofert wiążące są dane płynące z załączonego formularza oferty. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią 
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie 
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11. Dodatkowe zalecenia 

11.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf. 

11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów: .zip , .7Z. 

11.3. Wśród formatów powszechnych a NIE wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

11.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych 
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

11.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

11.6. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

11.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

11.9. Zaleca się, aby komunikacja z Zamawiającym odbywała się tylko na Platformie 
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za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

11.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i odpowiednim wyprzedzeniem 
w stosunku do czasu wyznaczonego na składanie ofert/wniosków. 

11.11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 

11.12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 
każdego ze skompresowanych plików. 

11.13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11.14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI: 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1.1. Anna Mazur – kontakt za pośrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziałem XI pkt 4 SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta musi być sporządzana w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty kwalifikowany podpis 
elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego 
pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu 
w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 
podpisu zaufanego. 

3. Oferta powinna być: 
3.1. sporządzona z wykorzystaniem wzoru: Załącznik nr 1 do SWZ, 
3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 
3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga 
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

6.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

6.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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– wzór: Załącznik nr 2 do SWZ, 
6.4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy) – 

wzór: Załącznik nr 3 do SWZ, 
6.5. Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - wzór: 

Załącznik nr 4 do SWZ, 
6.6. Dowód wniesienia wadium. 

7. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 6.3., aktualne na dzień 
składania ofert. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia 
i spełniania warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ppkt. 6.3. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt. 6.3., także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu muszą być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej). 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak 
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo 
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być  uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 

12. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13. Pełnomocnictwo, oświadczenie wraz z plikami stanowiącymi ofertę Wykonawca winien 
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze 
zmianami), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 
wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 
zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 
określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
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informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski w zakładce dedykowanej postępowaniu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 6 września 2022 
roku, do godz. 10:00. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty/wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty 
opisano w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2022 roku, o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

 

https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski


 

 
 

 
GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 

SWZ – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części 

 
 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 5 października 
2022 roku. 

2. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:  

Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych i 00/100); 

Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 

i 00/100); 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

3.1. pieniądzu; 

3.2. gwarancjach bankowych; 

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902 

0134 9554 z dopiskiem „Wadium – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru „Kompleksowa 

termomodernizacja – Część ..... - Budynek …..”(należy podać właściwą część zamówienia). 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

5.1. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w Ustawie; 

5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

5.3. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

5.4. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

5.5. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 
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5.6. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwówek Śląski; 

5.7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 

Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona . 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy. 

XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1. Całkowita cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz 
obejmować wszystkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć 
do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności: koszty sprawdzania rozwiązań projektowych, koszty transportu do 
miejsca wykonywania robót i siedziby Zamawiającego, oraz koszty pozostałych czynności 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy oraz 
załączników. 

2. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczałtowa (łącznie w podatkiem od towarów i usług) 
musi być podana i wyliczona w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia – jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie wyrażona cyfrą poniżej 5 końcówkę należy 
pominąć, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie wyrażona cyfrą powyżej lub równą 5 należy 
zaokrąglić w górę o jeden). 

3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w treści, za wyjątkiem poprawy przez 
Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych 
w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty SWZ niepowodujących 
istotnych zmian w treści oferty. 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę jest zobligowany 
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena oferty (brutto)  - znaczenie 60% 

ilość przeglądów, w których będzie uczestniczył inspektor  - znaczenie 40%  

2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 
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W kryterium „cena” (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 

𝐾𝑐 =
𝑐𝑒𝑛𝑎𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 100𝑝𝑘𝑡 × 60% 

W kryterium „ilość przeglądów, w których będzie uczestniczył inspektor” (Kp) oferta może uzyskać 
maksymalnie 40 punktów, gdzie punkty wyliczone są w następujący sposób: 

  0 punktów za uczestniczenie w maksymalnie 2 przeglądach 

10 punktów za uczestniczenie w maksymalnie 4 przeglądach 

20 punktów za uczestniczenie w maksymalnie 6 przeglądach 

30 punktów za uczestniczenie w maksymalnie 8 przeglądach 

40 punktów za uczestniczenie w maksymalnie 10 przeglądach 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy robót którzy złożyli oferty w postępowaniu oświadczyli, iż 
udzielą odpowiednio do złożonych ofert od 60 do 84 miesiące gwarancji za wykonane roboty od dnia 
ich odebrania (w chwili obecnej trwa weryfikacja ofert).  

Zamawiający przewiduje, iż przeglądy gwarancyjne będą przeprowadzane minimum raz w roku. Prze-
glądy mogą być dokonywane tak w ramach rękojmi jak i gwarancji.  

Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium na podstawie danych zawartych                                
w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę w pkt. Zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 
1 do SWZ). 

Jeżeli Wykonawca nie złoży w Formularzu ofertowym informacji na temat „ilości przeglądów, w 
których będzie uczestniczył inspektor”, to w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Maksymalnie 
Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium 40 pkt.  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 
następującego działania: 

K = Kc + Kp 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały 
w Załączniku nr 9 do SWZ. 

 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny ofertowej 
brutto podanej w ofercie.  
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2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następują-
cych formach: 

2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 299). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 
ust. 2 Ustawy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocento-
wanym rachunku bankowym. 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, 
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni 
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwo-
łania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia 
czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na kon-
to Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: Pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru „Kompleksowa termomodernizacja – Część ..... - Budynek …..”(należy podać 
właściwą część zamówienia). 

7. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 9 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych 
podmiotów. 

3. Podpisanie umowy nastąpi: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, 
59- 600 Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu 
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz 
z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpi-
saniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie 
było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 
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XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY: 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” Ustawy. 

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 
prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, 
z zastrzeżeniem przypadków, gdy przepisy Ustawy stanowią inaczej. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 
3. Załączniki nr 3 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
4. Załącznik nr 4 – Zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób 
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji 
7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 
8. Załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia 
9. Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Formularz oferty  
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu 
zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności  
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu 
Lwóweckiego” z podziałem na części 
 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

2. Zamawiający: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 

Al. Wojska Polskiego 25A 

59-600 Lwówek Śląski 

 

3. Oferta złożona przez: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 
 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 
 

kod: …………………………… miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

województwo: …………………………………………………………………tel.: ………………………………………………………………………… 
 

e-mail.:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy:  

Pana/Panią …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
tel. ………………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie1: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 
 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 
 

kod: …………………………… miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

województwo: …………………………………………………………… tel.: ……………………………………………………………………………… 
 

e-mail.:          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………………………itd. 
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4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Załączniku nr 8 do SWZ: 

 

4.1.  Część 1 - Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

za cenę brutto: …………………………………………….. zł (słownie zł: …………………………………..) przy zastosowanej 

……% stawce VAT; 

4.1.  Część 2 - Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim:  

za cenę brutto: …………………………………………….. zł (słownie zł: …………………………………..) przy zastosowanej 

……% stawce VAT; 

5. W ramach kryterium „ilość przeglądów gwarancyjnych, w których będzie uczestniczył inspektor” oświadcza-
my, że będziemy uczestniczyć w: 

5.1.  Część 1 - Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

□ maksymalnie 2 przeglądach   

□ maksymalnie 4 przeglądach 

□ maksymalnie 6 przeglądach 

□ maksymalnie 8 przeglądach 

□ maksymalnie 10 przeglądach 

5.2.  Część 2 - Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

□ maksymalnie 2 przeglądach   

□ maksymalnie 4 przeglądach 

□ maksymalnie 6 przeglądach 

□ maksymalnie 8 przeglądach 

□ maksymalnie 10 przeglądach 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

6. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia 
inwestycji objętej nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 

7. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Oświadczamy, że: 

8.1.  Część 1 - Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres usług: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko-

nawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

 

8.2.  Część 2 - Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim: 

 Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres usług: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwyko-

nawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

9. Oświadczamy, że: 

9.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz 
w całości jej warunki, w tym „Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Załączniku nr 9 
do specyfikacji warunków zamówienia. 

9.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisa-
niem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie ………………………………………………………………………. . 

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w sposób, miej-
scu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9.5. Rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej to: 

 mikroprzedsiębiorstwo1, 3 

 małe przedsiębiorstwo1, 3 

 średnie przedsiębiorstwo1, 3 

 jednoosobowa działalność gospodarcza1 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej1 

 inny rodzaj1 ............................................................. (wskazać jaki) 

9.6. Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy zwrócić na konto nr………………………………………………… 
w ……….………………… 

9.7. Informujemy, że5: 

 wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z  prze-
pisami o podatku od towarów i usług; 
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NIE1 

TAK1 

 wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepi-
sami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, któ-
rych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez podatku5 

 
 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
   

   

9.8. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się 
do dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnościach, jakie muszą 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod 
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 

 

9.9. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozy-
skaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu: 

1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić UWAGA! Wypełniając część dotyczącą podwykonawstwa należy wskazać części zamówienia, których wykonanie będzie powierzone 

podwykonawcy i podać nazwy firm tych podwykonawców 
3mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2  mln euro, małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln euro, średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; niepotrzebne skreślić 

4 właściwe zaznaczyć 
5 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: we-

wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku 
VAT. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

………….…………………..………………………… 
          (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Zadanie: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego  
pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miej-
skiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części 

 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT: 
 

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych1) 

 

II. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art .............. ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (należy podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 108 ust. 1 od pkt.1 do pkt. 6  oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1)
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1)należy wybrać właściwe 

 
III. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4. zdolności technicznej lub zawodowej. 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów2): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2)uzupełnić, jeżeli dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz Oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Załącznik nr 4 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą  
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich 
przedstawianiu. 

………….…………………..………………………… 
 

 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

..........................................................................................  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia. 

  
 

 

 

………….…………………..………………………… 
(Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ 
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzo-
ru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 
Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części 

 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
 

prowadzonego przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oświadczam, że: 
 

a) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Wykonawca1 ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 
 

 

………….…………………..………………………… 
 

 (Podpisy upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)  
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  
o braku podstaw wykluczenia 

O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (nazwa Wykonawcy) 

Na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 
inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 
z podziałek na części  

 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
Oświadczam, że: 

d) udostępniam Wykonawcy swoje zasoby, w następującym zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) zrealizuję/nie zrealizuję1 prace, których wskazane zdolności dotyczą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 

 

Zobowiązując się do oddania swoich zasobów do dyspozycji Wykonawcy przystępującemu do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu za-
dania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 
z podziałem na części 

 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

oświadczam, że 
      na dzień składania ofert nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie   

zamówienia. 
 
 

                                                                                                     .......................................................................……... 
podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu udostępniającego zasoby  
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WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: 
 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej 

Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem 
na części 

 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

Przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby: 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 
Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą (np. 

umowa o pracę, umowa zlece-
nie, umowa o dzieło) 

  
Wykształcenie …………………………………………. 

Uprawnienia nr ………………………………..……… 

 

  
Wydane przez 

 

   

…………………………………………………..……………… 
dysponuję * 

(Wykonawca winien podać podstawę 
   dysponowania) 

1. 
……………………………..……………………… 

(Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-
budowlanej)  

……………………………………………….………………… 
 

………………………………………….……………………… 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

 

lub 

  Data uzyskania uprawnień:  

będę dysponował * 

  ………………………………………………………………… 
(Wykonawca winien załączyć do oferty 

oryginał pisemnego zobowiązania 
   podmiotu udostępniającego) 

 
 
 
 

  
Wykształcenie …………………………………………. 

Uprawnienia nr ………………………………..……… 

 

  
Wydane przez 

 

   

…………………………………………………..……………… 
dysponuję * 

(Wykonawca winien podać podstawę 
   dysponowania) 

 
 

W zakresie:  
 

……………………………………………………………. 

2. 
……………………………..……………………… 

(Inspektor Nadzoru w branży elektrycznej) 

……………………………………………….………………… 
 

………………………………………….……………………… 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

 

lub 

  Data uzyskania uprawnień:  

będę dysponował * 

  ………………………………………………………………… 
(Wykonawca winien załączyć do oferty 

oryginał pisemnego zobowiązania 
   podmiotu udostępniającego) 
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Wykształcenie …………………………………………. 

Uprawnienia nr ………………………………..……… 

 

  
Wydane przez 

 

   

…………………………………………………..……………… 
dysponuję * 

(Wykonawca winien podać podstawę 
   dysponowania) 

 
………………………………………….………… 

W zakresie:  
 

……………………………………………………………. 

2. 
……………………………..……………………… 

(Inspektor Nadzoru w branży sanitarnej) 

……………………………………………….………………… 
 

………………………………………….……………………… 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 
umowa o dzieło) 

 

lub 

  Data uzyskania uprawnień:  

będę dysponował * 

  ………………………………………………………………… 
(Wykonawca winien załączyć do oferty 

oryginał pisemnego zobowiązania 
   podmiotu udostępniającego) 

  
 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

1. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących 
przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, 
b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, 
że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. 

3. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 1 i/lub 2 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę 
legitymującą się co najmniej kwalifikacjami i doświadczeniem, o których mowa w rozdziale X pkt 1 ppkt. 1.4. SWZ. 

  

 

 

 

  .......................................................................……... 
podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OŚWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 

 

Zadanie:  

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.  

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu 

Lwóweckiego” z podziałem na części 
 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 
Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres Wykonawcy 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

informacje zawarte w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego. 

 

 
                                                                                                         .......................................................................……... 

podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na: 

 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.  

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu 

Lwóweckiego” z podziałem na części 
 Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 

 
Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

 
   
 

…………………………………………………………………………………………………………………….…............... 
(nazwa podmiotu) 

 
–  należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), w skład której wchodzą następujące podmioty*: 
 
1.  .............................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................................  

3.  .............................................................................................................................................  

4.  .............................................................................................................................................  

5.  .............................................................................................................................................  

6.  .............................................................................................................................................  

– nie należy do grupy kapitałowej *. 

* niepotrzebne skreślić 

 

         .....................................................................  
                                                                                                             podpisy osób uprawnionych 

                                                                                                    do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta 
Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego – postępowanie VI, z podziałem na części znajduje się pod 
niniejszym linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639205 

 
1. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 
inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz 
Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części: 
Część 1 – Budynek A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
Część 2 – Budynek C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 
 

2. Roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmują Termomodernizację: 

2.1. Budynku A Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Podstawowy zakres robót obejmuje: 

- modernizacja instalacji c.o. w następującym zakresie: wymiana instalacji c.o. – nowe grzejniki wraz z 
zaworami termostatycznymi jako element systemu zarządzania energią – 110 szt., 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (jako dodatkowe prace uwzględniono ocieplenie 
fundamentów wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz prac odtworzeniowych) o współczynniku 
ciepła λ=0,032 W/(m*K), o grubości 14 cm, 

- ocieplenie stropodachu/stropu poddasza warstwą wełny mineralnej położonej na istniejącej 
konstrukcji o wspólczynniku ciepła λ=0,039 W/(m*K)), o grubości 24 cm, 

- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,039 W/(m*K)), o grubości 24 cm, 

- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,038 W/(m*K)), o grubości 22 cm, 

- wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2k wraz z 
nawiewnikami ciśnieniowymi, 

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K,  

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe w technologii LED wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej, 

- montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,58 kW. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH w budynku A 

 

 Remont nawierzchni 
utwardzonych – opaska 
odwadniająca wokół bu-
dynku zamykająca izolację 
ścian zewnętrznych poni-
żej gruntu 

Charakterystyka materiałowa: 
- mieszanka piaskowo żwirowa 1:1 gr. 15cm – warstwa filtracyj-
na 
- warstwa podbudowy: żwir gruboziarnisty gr. 15cm 
- podsypka piaskowa – gr. 5-8cm 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem spływu 
wody od budynku 
- Montaż obrzeży betonowych przy murze budynku – obrzeże 
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betonowe 20x6cm 

 Rynny oraz rury systemo-
we (wewnętrzne) z blachy 
cynkowanej powlekanej – 
istniejące rury spustowe i 
rynny należy zachować. 
Dopuszcza się miejscową 
wymianę w przypadku 
braku możliwości zacho-
wania istniejących 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Orynnowanie: 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem 
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 
Obróbki blacharskie: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV 
do wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 
Kolor naturalny zbliżony do: RAL 7035 

 Docieplenie ściany fun-
damentowej wraz z wyko-
naniem izolacji pionowej 
oraz cokołem  

Charakterystyka materiałowa: 
Docieplenie: 
Styrodur– zastosowanie docieplenia ściany piwnicy i przyziemia 
gr 15cm: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,032 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Izolacja przeciwwilgociowa twarda: 
Folia kubełkowa montowana do ściany za pomocą podwójnej 
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposób montażu zgodnie z wyma-
ganiami producenta. 
Parametry foilii: 
Szerokość Rolki: 1,0m 
Materiał: polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE) 
Gramatura [g/m2]: 400 
Wysokość wytłoczeń [mm]: 8 
Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2kPa 
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m2]: 150 
Zakres temperatur [oC]: -30 do +80 
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Folię przy zakończeniu należy schować pod płytami chodniko-
wymi opaski odwadniającej 

 
 

Wykończenie elewacji –
wykonanie nowej izolacji 
termicznej, wraz z wypra-
wą elewacyjną 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5 
– 1,0 mm – zastosowanie ściany zewnętrzne 
- czas przysychania ok. 15 -45 min. 
- odporność na deszcz – po ok. 12 -24 godz. 
- zużycie – od 2,5 do 3,5 kg/m2 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Farba gruntująca: - gęstość: 1,2 – 1,8 kg/dm3 
- czas schnięcia: 2 – 4 godz. 
- zużycie: 3,0 – 3,3 kg/m2 
Styropian gr 14cm: 
- poziom wytrzymałości na zginanie - BS75 (75kPa) 
- klasa stabilności wymiarowej DS. (N)2 (±2%) 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR80 (80kPa) 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D, w temp. 
100C do 0,032 W/(mxK) 
- klasa reakcji na ogień: E 
- układać z dwóch warstw na mijankę. 
Wymagania szczególne wykonania docieplenia: 
Projektuje się wykonanie docieplenia budynku w systemie me-
tody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we wska-
zanej kolorystyce, w efekcie której powstanie na powierzchni 
ściany bezspoinowa powłoka izolacyjna:  
- termoizolacja – styropian wskazanej  grubości zamocowany do 
ściany za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników me-
chanicznych w ilości 4 szt. na 1 m² ściany, przy narożach 8 szt. na 
1 m² ściany, - warstwa zbrojącą, zabezpieczająca przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, - zewnętrzna wyprawa elewacyjna - 
tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz tynk mozaikowy w 
strefie cokołowej.  
Docieplenie ścian zewnętrznych:  
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do 
przyklejania płyt styropianowych powinno być wytrzymałe, czy-
ste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przy-
czepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i oszczotko-
wanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć fragmen-
ty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie 
nierówne oraz braki powstałe po usunięciu tynku lub ubytki mu-
ru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – wapiennej. Na-
stępnie należy przystąpić do przyklejania płyt styropianu.  
Przed ułożeniem płyt styropianowych, należy w miejscach do 
tego przewidzianych zamocować do istniejącej ściany uchwyty 
do paneli. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża sto-
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sować zaprawę klejowo-szpachlowa. Materiał na płytę nakładać 
metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż krawędzi i 
kilka placków we wnętrzu) - zachować min. 40% powierzchni 
sklejenia netto.  
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. 
Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie 
bocznej płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do 
sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych z prze-
sunięciem spoin min. 14,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. 
Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropia-
nowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych.  
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami 
styropianu lub pianką poliuretanową nierozprężną. Dotyczy to 
przede wszystkim wykończenia otworów okiennych. 
W partii cokołu zastosować tynk mozaikowy o wskazanej kolory-
styce. Wszystkie naroża budynku, cokół oraz zwieńczenie, a tak-
że krawędzie otworów okiennych i drzwiowych należy zabezpie-
czyć listwami aluminiowymi przeciwdziałającymi uszkodzeniom 
mechanicznym. 
Kolorystykę należy uzgodnić przed wykonaniem z zamawiającym 
Tynk mozaikowy: 
Właściwości mechaniczne i fizyczne: 
Trwale elastyczny 
Odporny na uderzenia i uszkodzenia 
Odporny na spękania 
Zmywalny 
Odporny na działanie światła 
Odporny na drgania 
Odporny na szorowanie 
Odporny na podciąganie wilgoci z podłoża 
Zużycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy średnicy 
ziarna 1,2 mm 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikami graficznymi. 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 20cm – lambda λ: 0,032W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Parapety/ obróbki bla-
charskie – istniejące para-
pety należy wymienić na 
nowe 

Charakterystyka materiałowa: 
Parapety: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV, 
powlekana 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne do 
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2.2. Budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Podstawowy zakres robót obejmuje: 
- modernizacja instalacji c.o. w następującym zakresie: wymiana instalacji c.o. - nowe grzejniki 
wraz z zaworami termostatycznymi jako element systemu zarządzania energią - 90 szt.,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (o współczynniki przewodzenia ciepła λ= 0,031 
W/(mK)), o grubości 12 cm,  
- ocieplenie stropu poddasza warstwą wełny mineralnej położonej na istniejącej konstrukcji  
(o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,039 W/(m K)), o grubości 24 cm,  
- ocieplenie stropodachu warstwą styropapy położonej na istniejącej konstrukcji (o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 22 cm,  
- wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K wraz  
z nawiewnikami ciśnieniowymi,  

wykończenia przy krawędziach otworów okiennych. 

 Wykonanie docieplenia 
stropu nad ostatnią kon-
dygnacja użytkową 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
   - Wełna mineralna 24cm λ = 0,039W/mK 
   - Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm 
w rozstawie co 60cm 
     - płyta OSB 25mm pióro/wpust 
     podziału płytki ściana/posadzka 
Wełna mineralna: 
- Klasyfikacja parametrów wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04 
- λ = 0,039W/mK 
- układać 1 warstwę gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijankę 

 Wykonanie docieplenia 
stropodachu (łącznik) 

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 22cm – lambda λ: 0,038W/Mk 
Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Stolarka okienna i 
drzwiowa 

Wg zestawienia stolarki na załącznikach graficznych  
Stolarka PCV okleinowana:  
- okna – U=0.90 W/m2K  
- drzwi zewnętrzne – UMAX=1,10 W/m2K 

 Montaż instalacji fotowol-
taicznej 

Należy wykonać zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznych 

 Dostawa i montaż windy 
schodowej w istniejącej 
klatce schodowej 

Należy wykonać: 
- Demontaż istniejącej balustrady 
- Montaż nowej balustrady schodowej stalowej z poręczą sta-
nowiącą tor napędu windy schodowej 
- Należy dokonać montażu windy schodowej 
- Należy wykonać przyłączenie zasilania z istniejącej tablicy roz-
dzielczej obiektu 
- Należy dokonać uruchomienia urządzenia i przygotowania do 
użytkowania 
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- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K,  
- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe w technologii LED.  
W ramach projektu nie przewiduje się wymiany źródła ciepła w budynku.  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH w budynku C 

 

 Remont nawierzchni 
utwardzonych – opaska 
odwadniająca wokół bu-
dynku zamykająca izolację 
ścian zewnętrznych poni-
żej gruntu 

Charakterystyka materiałowa: 
- mieszanka piaskowo żwirowa 1:1 gr. 15cm – warstwa filtracyj-
na 
- warstwa podbudowy: żwir gruboziarnisty gr. 15cm 
- podsypka piaskowa – gr. 5-8cm 
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem spływu 
wody od budynku 
- Montaż obrzeży betonowych przy murze budynku – obrzeże 
betonowe 20x6cm 

 Rynny oraz rury systemo-
we (wewnętrzne) z blachy 
cynkowanej powlekanej – 
istniejące rury spustowe i 
rynny należy zachować. 
Dopuszcza się miejscową 
wymianę w przypadku 
braku możliwości zacho-
wania istniejących 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Orynnowanie: 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem 
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm 
- Mocować na haki systemowe 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 
Obróbki blacharskie: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne PCV 
do wykończenia przy krawędziach otworów okiennych 
Kolor naturalny zbliżony do : RAL 7035 

 Docieplenie ściany fun-
damentowej wraz z wyko-
naniem izolacji pionowej 
oraz cokołem  

Charakterystyka materiałowa: 
Docieplenie: 
Styrodur– zastosowanie docieplenia sciany piwnicy i przyziemia 
gr 15cm: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,032 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 



 
 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
SWZ – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części

 

 

- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Izolacja przeciwwilgociowa twarda: 
Folia kubełkowa montowana do ściany za pomocą podwójnej 
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposób montażu zgodnie z wyma-
ganiami producenta. 
Parametry foilii: 
Szerokość Rolki: 1,0m 
Materiał: polietylen wysokiej gęstości 100% (HDPE) 
Gramatura [g/m2]: 400 
Wysokość wytłoczeń [mm]: 8 
Wodoszczelność: Wodoszczelność przy 2kPa 
Wytrzymałość na ściskanie [kN/m2]: 150 
Zakres temperatur [oC]: -30 do +80 
Folię przy zakończeniu należy schować pod płytami chodniko-
wymi opaski odwadniającej 

 
 

Wykończenie elewacji –
wykonanie nowej izolacji 
termicznej, wraz z wypra-
wą elewacyjną 
 

Charakterystyka materiałowa: 
Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5 
– 1,0 mm – zastosowanie ściany zewnętrzne 
- czas przysychania ok. 15 -45 min. 
- odporność na deszcz – po ok. 12 -24 godz. 
- zużycie – od 2,5 do 3,5 kg/m2 
Zaprawa klejąca do styropianu i warstwa zbrojąca: 
- gęstość nasypowa – 1,2 – 1,4 kg/dm3 
- temp. stosowania: od +50C do +250C 
- czas zużycia: do 60 - 120 min. 
- przyczepność do betonu: › 0,3 MPa; do styropianu › 0,1 MPa 
- zużycie: 4,8 – 5,2 kg/m2 
Farba gruntująca: - gęstość: 1,2 – 1,8 kg/dm3 
- czas schnięcia: 2 – 4 godz. 
- zużycie: 3,0 – 3,3 kg/m2 
Styropian gr 12cm: 
- poziom wytrzymałości na zginanie - BS75 (75kPa) 
- klasa stabilności wymiarowej DS. (N)2 (±2%) 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR80 (80kPa) 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła D, w temp. 
100C do 0,032 W/(mxK) 
- klasa reakcji na ogień: E 
- układać z dwóch warstw na mijankę. 
Wymagania szczególne wykonania docieplenia: 
Projektuje się wykonanie docieplenia budynku w systemie me-
tody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we wska-
zanej kolorystyce, w efekcie której powstanie na powierzchni 
ściany bezspoinowa powłoka izolacyjna:  
- termoizolacja – styropian wskazanej  grubości zamocowany do 
ściany za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników me-
chanicznych w ilości 4 szt. na 1 m² ściany, przy narożach 8 szt. na 
1 m² ściany, - warstwa zbrojącą, zabezpieczająca przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, - zewnętrzna wyprawa elewacyjna - 
tynk mineralny na ścianach podłużnych oraz tynk mozaikowy w 
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strefie cokołowej.  
Docieplenie ścian zewnętrznych:  
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do 
przyklejania płyt styropianowych powinno być wytrzymałe, czy-
ste, związane i pozbawione elementów zmniejszających przy-
czepność. Prace przygotowawcze obejmują zmycie i oszczotko-
wanie podłoża. Istniejące tynki należy opukać i usunąć fragmen-
ty odparzone i słabo związane z podłożem. Miejsca szczególnie 
nierówne oraz braki powstałe po usunięciu tynku lub ubytki mu-
ru uzupełnić przy użyciu zaprawy cementowo – wapiennej. Na-
stępnie należy przystąpić do przyklejania płyt styropianu.  
Przed ułożeniem płyt styropianowych, należy w miejscach do 
tego przewidzianych zamocować do istniejącej ściany uchwyty 
do paneli. Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża sto-
sować zaprawę klejowo-szpachlowa. Materiał na płytę nakładać 
metoda punktowo - krawędziowa (pryzma wzdłuż krawędzi i 
kilka placków we wnętrzu) - zachować min. 40% powierzchni 
sklejenia netto.  
Ostateczna grubość warstwy kleju powinna wynosić max 2,0cm. 
Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie 
bocznej płyt. Następnie płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do 
sąsiednich płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych z prze-
sunięciem spoin min. 14,0 cm oraz przewiązaniem w narożach. 
Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt styropia-
nowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych.  
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami 
styropianu lub pianką poliuretanową nierozprężną. Dotyczy to 
przede wszystkim wykończenia otworów okiennych. 
W partii cokołu zastosować tynk mozaikowy o wskazanej kolory-
styce. Wszystkie naroża budynku, cokół oraz zwieńczenie, a tak-
że krawędzie otworów okiennych i drzwiowych należy zabezpie-
czyć listwami aluminiowymi przeciwdziałającymi uszkodzeniom 
mechanicznym. 
Kolorystykę należy uzgodnić przed wykonaniem z zamawiającym 
Tynk mozaikowy: 
Właściwości mechaniczne i fizyczne: 
Trwale elastyczny 
Odporny na uderzenia i uszkodzenia 
Odporny na spękania 
Zmywalny 
Odporny na działanie światła 
Odporny na drgania 
Odporny na szorowanie 
Odporny na podciąganie wilgoci z podłoża 
Zużycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy średnicy 
ziarna 1,2 mm 
Kolorystyka: zgodnie z załącznikami graficznymi. 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego 
Gr. 12cm – lambda λ: 0,031W/Mk 
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Opór cieplny: ok. 3,22m2K/W 
Wytrzymałość na zginanie 100-115kPa 
Klasa reakcji na ogień E 

 Parapety/ obróbki bla-
charskie – istniejące para-
pety należy wymienić na 
nowe 

Charakterystyka materiałowa: 
Parapety: 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą ochronną UV, 
powlekana 
Skład: Stal z powłoką cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok.  12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane zabezpieczające boczne do 
wykończenia przy krawędziach otworów okiennych. 

 Wykonanie docieplenia 
stropu nad ostatnią kon-
dygnacja użytkową 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
   - Wełna mineralna 24cm λ = 0,039W/mK 
   - Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm 
w rozstawie co 60cm 
     - płyta OSB 25mm pióro/wpust 
     podziału płytki ściana/posadzka 
Wełna mineralna: 
- Klasyfikacja parametrów wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04 
- λ = 0,039W/mK 
- układać 1 warstwę gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijankę 

 Wykonanie docieplenia 
stropodachu 

Charakterystyka materiałowa: 
- Wykonanie warstw docieplenia  
   - konstrukcja stropu – istniejąca bez zmian 
   - Styropian 22cm λ = 0,038W/mK lub lepszy 
   - Papa wierzchniego krycia 
Styrodur– zastosowanie docieplenia stropodachu gr. 22cm 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 300kPa. 
- wykończenie boków – proste 
- powierzchnia – gładka 
- współczynnik przewodzenia ciepła min. λ = 0,038 W/mK  
- Siatka z włókna szklanego z zaprawą klejącą. 
Pokrycie dachu - pokrycie z papy izolacyjnej termozgrzewalnej 
dachowej na całej powierzchni dachu 
- Papa wierzchniego krycia  
- 5,2 mm ± 6,2 
- posypka: mineralna gruboziarnista 
- sposób montażu: metodą zgrzewania 
- gwarancja materiału: min. 10 lat 
- gwarancja robót: min. 5 lat 
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W ramach prac objętych zadaniem poza wymianą istniejącego oświetlenia wbudowanego na nowe  
w technologii LED (wszystkie budynki) zaplanowano prace w przyziemiu (budynek A) oraz prace dotyczące 
instalacji elektrycznej (budynek C), tj. niezbędne naprawy instalacji odgromowej,  
demontaż istniejącej instalacji w zakresie koniecznym do montażu paneli fotowoltaicznych oraz wykonania 
termomodernizacji ścian, wykonanie instalacji odgromowej, prace w przyziemiu (wskazane  
w dokumentacji projektowej). 
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Wymagane jest osiągnięcie wskaźników określonych w audycie energetycznym. 

 Stolarka okienna i 
drzwiowa 

Wg zestawienia stolarki na załącznikach graficznych Stolarka PCV 
okleinowana: 
- okna – U=0.90 W/m2K  
- drzwi zewnętrzne – UMAX=1,10 W/m2K 

 Dostawa i montaż windy 
schodowej w istniejącej 
klatce schodowej (dwa 
biegi): 
- parter – 1piętro 
- 1piętro – 2 piętro 

Należy wykonać: 
- Demontaż istniejącej balustrady 
- Montaż nowej balustrady schodowej stalowej z poręczą sta-
nowiącą tor napędu windy schodowej 
- Należy dokonać montażu windy schodowej 
- Należy wykonać przyłączenie zasilania z istniejącej tablicy roz-
dzielczej obiektu 
- Należy dokonać uruchomienia urządzenia i przygotowania do 
użytkowania 

 Budowa zewnętrznej po-
chylni dla osób niepełno-
sprawnych 

Pochylnia stalowa dla osób niepełnosprawnych: 
Fundamenty pod słupki pochylni wykonać jako podwalinę  
30x50 cm z wierzchem na równo z terenem.  
Zbrojenie 4#12 strzemie #6 co 25 cm, Stal B500SP,  
Beton C25/30. 
Konstrukcja stalowa pochylni prefabrykowana 
Stal S235 
Podest krat typu WEMA ocynkowanych 
Konstrukcja wsporcza wg technologii producenta. 
Wyposażyć w krawężnik stalowy 7 cm. 
Zabezbiecznie antykorozyjne - ocynk ogniowy 
Pozostałe konstrukcje: 
Fundamenty pod słupki Beton C25/30. 
Balustrady  przy schodach wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 
wypełnienie z blachy perforowanej gr. 4 mm, profil 60x60 
Poręcze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AISI 304 
na wysokości 75 i 90 cm. 
Balustrady mocowane w istniejących konstrukcjach betonowych 
(murki i schody). Mocowanie wykonać poprzez wykonanie od-
wiertu ∅80, włożenie słupka i zalanie zaprawą cementową mon-
tażową o Rm = 40 MPa. Zaglębenie zakotwienia min. 40 cm. 



 
 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
SWZ – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części

 

 

 

3. Nadzór nad realizacją inwestycji: 

3.1. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego; 

3.2. wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy; 
3.3. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji; 
3.4. monitorowanie i realizacja umowy o roboty pod względem technicznym, finansowym 

i organizacyjnym; 
3.5. wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowiązków wynikających z umowy 

zawartej z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania; 
3.6. kontrolowanie w sposób ciągły jakości robót oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji 

technicznej, dokumentacji, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp.; 
3.7. bieżąca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnośnie jakości wykonywanych prac, dostaw sprzętu, 

wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

3.8. egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z  2021 poz. 1213) i aktualnie obowiązującymi 
rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia,  

3.9. stałe monitorowanie i kontrola postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, wydawanie poleceń 
przyspieszenia lub opóźnienia prac oraz składanie sprawozdań z ich przebiegu; 

3.10. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, razem ze 
sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 
problemów; 

3.11. informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub 
zwiększenie kosztów; 

3.12. współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu Inwestycją- dzień po 
dniu, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego; 

3.13. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją w zakresie wszystkich branż, 
pozwoleniami, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w przypadku 
wystąpienia niezgodności – uzgodnienie z autorem dokumentacji, Zamawiającym i Wykonawcą 
robót budowlanych zmian; 

3.14. wydawanie Kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad;  

3.15. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub zgłoszeniem; 

3.16. obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy, 
w tym wszystkich odbiorów budowlanych, przeglądu sprzętów w poszczególnych etapach, 
z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego; 

3.17. sporządzanie i przekazywanie na bieżąco  Zamawiającemu raportów miesięcznych z realizacji 
zadania, z dokumentacją fotograficzną oraz opisem wykonanych i planowanych robót; 

3.18. przeprowadzanie odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów robót częściowych 
(etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz ich 
dokumentowanie; 

3.19. organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań koordynacyjnych (na każde wezwanie 
Zamawiającego) z Wykonawcą Inwestycji, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji 
inwestycji, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia 
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procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły 
roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i 
uzgodnień właściwych organów; 

3.20. stała obecność na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji; 
3.21. w razie wystąpienia konieczności omówienia spraw i problemów bieżących - na wezwanie 

Zamawiającego organizowanie i prowadzenie spotkań koordynacyjnych z Wykonawcą 
Inwestycji/remontu, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy współudziale 
przedstawiciela Zamawiającego, w ciągu 24 h od otrzymania informacji telefonicznie, emailem lub 
faxem od Zamawiającego lub Wykonawcy; 

3.22. analiza harmonogramów płatności Wykonawców robót i przedkładanie jej wyników 
przedstawicielowi zamawiającego;  

3.23. sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur pod kątem wystąpienia przesłanek 
do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty (pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym), kwalifikowanie ich do zapłaty i przedstawianie Zamawiającemu do zapłaty przed 
upływem terminu ich płatności, tak by Zamawiający mógł je zapłacić bez popadania w zwłokę; 

3.24. uczestnictwo przy rozruchu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności 
ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania; 

3.25. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentami postępowania; 

3.26. ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych/zamiennych - ich szacowanie, opracowywanie 
protokołów konieczności wykonania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania 
akceptacji ze strony Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi przez prawo zamówień 
publicznych; 

3.27. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych bezzwłoczne, 
pisemne wystąpienie w tej sprawie do Zamawiającego przy zachowaniu następujących zasad: 

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy Robót, 
zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych 
w dokumentacji oraz opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) inspektor przedstawia Zamawiającemu kalkulację kosztów na wykonanie robót budowlanych 
dodatkowych. Wartość i zakres robót dodatkowych wymaga każdorazowej weryfikacji 
i zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

c)  inspektor przygotowuje protokół z negocjacji zawierający uzgodnione z wykonawcą robót 
budowlanych i Zamawiającym ceny lub stawki dla robót dodatkowych w oparciu o zapisy 
umowy na roboty budowlane i przedkłada go Zamawiającemu, wraz z własnym 
uzasadnieniem faktycznym i prawnym, dowodzącym bezspornie, że zachodzą przesłanki do 
udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, 

d) wydanie polecenia wykonania robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że roboty dodatkowe 
zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych traktowane są jako zamówienie 
dodatkowe, 

e) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, inspektor będzie je 
nadzorował bez roszczeń do dodatkowego wynagrodzenia; 

3.28. organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót i dostaw przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i usterek 
z terminem ich usunięcia, w tym: 
a) potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 
b) sprawdzenie skompletowania dokumentów zamontowanych urządzeń (karty gwarancyjne, 

instrukcje itp.), 
c) udział i przygotowanie odbiorów specjalistycznych. 



 
 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
SWZ – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” z podziałem na części

 

 

3.29. przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji opatrzonej parafką na każdej stronie dot. 
inwestycji, w tym dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny); 

3.30. naliczanie kar umownych oraz określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, 
w przypadkach gdy wysokość szkody przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych, 
a ponadto przekazywanie tych danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania; 

3.31. ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnemu Zamawiającemu, w przypadku 
nienależytego bądź wadliwego wykonania robót; 

3.32. przygotowanie opinii, uwag do skarg, interwencji, pozwów skierowanych przeciwko Zamawiającemu 
w związku z realizacją inwestycji i projektu; 

3.33. uczestnictwo w wizytacjach, kontrolach i audytach instytucji do tego upoważnionych, a w razie 
konieczności składanie dodatkowych wyjaśnień; 

3.34. wykonanie zadań obowiązków wynikających z zawartych przez Zamawiającego umów 
z wykonawcami robót poszczególnych części w zakresie nadzoru inwestorskiego; 

3.35. wykonanie pozostałych niezbędnych zadań związanych z pełnioną funkcją, a koniecznych 
ze względu na prawidłowość wykonania robót budowlanych dotrzymania warunków nałożonych 
przez Zamawiającego na Wykonawcę robót budowlanych; 

3.36. wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się 
konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

4. Usługi w trakcie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane: 
4.1. zorganizowanie przeglądów (w zależności od złożonej przez Wykonawcę oferty),  

z tym że pierwszy przegląd musi być przewidziany nie wcześniej jak po 6 miesiącach 
użytkowania, chyba że zaistnieje okoliczność związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem inwe-
stycji, oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji: 
a) udział w pracach komisji przeglądów, 
b) realizacja ustaleń protokołów usterkowych, 
c) odbiór robót poprawkowych, 

4.2. w przypadku stwierdzenia nie usunięcia wad wstępna wycena usunięcia ich na koszt innego 
podmiotu aniżeli wykonawca robót budowlanych; 

4.3. w przypadku sporu co do przyczyny ujawnionych wad ocena czym są one spowodowane (wada 
dokumentacji, wada wykonawcza, inna); 

4.4. zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń i kwoty zatrzymanej po terminie zgłaszania wad; 
4.5. przygotowywanie dokumentacji z przeglądów, w tym protokołów. 

 
5. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w dokumentacji technicznej która znajduje się pod linkiem 

wskazanym na początku zał. Nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia. 
 

6. Zakres obowiązków inspektora nadzoru określa również wzór umowy tj. załącznik nr 9 do SWZ. 
 

7. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dołączoną 
dokumentacją i warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym 
wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed 
złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma 
wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
UWAGA!!! 

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawców, 
wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do 
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (dla każdej części) 

- dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa  

 
UMOWA Nr ………………… 

Zawarta w dniu ...................... 2022 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy:  

Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski,  
NIP: 616-10-03-030 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Julity Marchewki – Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
oraz Powiatu Lwóweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji)                  
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 

inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu 
Lwóweckiego” - Część … – Budynek … Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. 

2. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim realizowane będą w oparciu o: 
2.1. Dokumentację techniczną: Projekt budowlano – wykonawczy tom I i tom II, 
2.2. Audyt energetyczny budynku, 
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2.4. Umowę z wykonawcą robót budowlanych. 

3. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 2 zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu niniejszej 
umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy inne 
dokumenty dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności umowy zawarte przez wykonawcę 
robót budowlanych z podwykonawcami, na których Zamawiający wyraził zgodę. 

4. Jeżeli w umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolnić wykonawcy robót 
budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowiązków. 

5. Ilekroć w niniejszej umowie mowa będzie o Inspektorze/inspektorach nadzoru inwestorskiego należy przez 
to rozumieć Wykonawcę niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego, 
jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.  
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§ 2 
1. Wykonawca ma swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane. Wykonawca może 

zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu 
dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu może on domagać się od wykonawcy robót budowlanych 
przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w dokumentacji, aby ustalić 
czy materiały i przedmioty są wymaganej jakości i w przewidzianej ilości. Może on żądać od wykonawcy 
robót zastąpienia lub poprawienia, w zależności od sytuacji, pozycji nie spełniających warunków 
dokumentacji projektowej, nawet po ich zainstalowaniu. 

2. W trakcie wykonywania swoich obowiązków Inspektor Nadzoru nie będzie ujawniał informacji, które 
otrzymał dla celów sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz prowadzeniu 
przedsięwzięć, za wyjątkiem przekazywania ich tym władzom, którym jest to niezbędne. 

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót 
budowlanych poleceń realizacji robót zamiennych lub dodatkowych. 

4. Wykonawca pełniąc czynności inspektora nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach 
przewidzianych dla umów starannego działania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody 
wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy robót oraz 
Zamawiającego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba że akceptował czynności 
powodujące powstanie szkody. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wyrządzone szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru wykonywanych czynności, w szczególności: 
6.1. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim 

poprzez wadliwe wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 
6.2. odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się posługuje, w tym również 

za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru i specjalistów; 
6.3. jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Inwestycja ma wady zmniejszające jej wartość 

lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie z Wykonawcą Inwestycji, a w szczególności 
odpowiada za: 

a) dopuszczenie do realizacji rozwiązań niezgodnych z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, 

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji Inwestycji lub 
wydłużenie jej harmonogramu, 

c) dopuszczenie do realizacji rozwiązań, które spowodują odmowę wydania przez właściwe organy 
administracyjne wymaganych decyzji, uzgodnień i postanowień lub nieuzasadnione wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robót 
budowlanych; 

6.4. ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie 
objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji 
inwestycji, które nie zostały wcześniej uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku 
zaniechania czynności przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektora Nadzoru: 

1.1. w branży konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie ……………….. legitymujący się uprawnieniami  
………………….;  
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1.2. w branży instalacyjnej elektrycznej pełnić będzie …………………. legitymujący się uprawnieniami  
…………………….;  

1.3. w branży instalacyjnej sanitarnej pełnić będzie ……………………… legitymujący się uprawnieniami 
………………..….. 

2. Inspektor Nadzoru winien przebywać w miejscu realizacji inwestycji w tygodniu – minimum 16 godzin – 
w uzgodnione z Zamawiającym dni i w godzinach wykonywania robót budowlanych adekwatnie do 
pełnionego nadzoru. 

3. W przypadku zlecenia wykonania części prac objętych umową innym podmiotom Wykonawca odpowiada 
za ich działania lub zaniechania jak za własne, przy czym zakres prac wykonywanych przez osobę 
wymienioną w ust. 1 nie może być zlecany do wykonania innym podmiotom. Do wymiaru tego czasu nie 
wlicza się czasu poświęconego na udział w spotkaniach z Zamawiającym, radach budowy itp. spotkaniach 
związanych z realizacją zadania. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego na inną 
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, 
po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze powyższej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg 
zasad określonych w ust. 4-7. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje ww. wniosek 
w terminie  7 dni  od daty  jego przedłożenia  tylko i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą  nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak akceptacji przez Zamawiającego zmiany osób, o których 
mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskuteczności zmiany ww. osób względem Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się  przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w  ust. 3 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robót którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru robót będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli 
uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. Żądanie takie 
przedstawione winno być na piśmie i Wykonawca winien się do niego zastosować w terminie 30 dni 
liczonych od otrzymania tego wezwania. 

9. Niezależnie od obowiązku przebywania na terenie budowy osób określonych w ust. 1 Inspektor Nadzoru 
zobowiązany jest stawić się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby. Długość czasu reakcji 
nie będzie dłuższa niż 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez 
Zamawiającego. 

10. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 
10.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji inwestycji 

wynikające z utrudnień oraz zmian warunków na terenie budowy, 
10.2. konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, 

technologii, fakturowania, robót dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowane-
go przez Wykonawcę robót budowlanych. 

11. Każdoczesna obecność Inspektora Nadzoru na budowie i w związku z wykonywaniem innych czynności 
zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.  

Rozdział II. WYNAGRODZENIE 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę 

ryczałtu. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł 
brutto (słownie: ..………………………………………………………………), tj. netto ……………… zł + ……… % podatku VAT,  
i płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem 
nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy ……………………. 

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

7. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 6, zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 

8. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę bez jego podpisu. 
9. Do obowiązków Zamawiającego należy także terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 
10. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu: 

a) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych, 
b) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projekto-

wej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, 
c) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w § 3 ust. 1 - celem wykonania przedmiotu umowy, 
d) wydłużenia okresu realizacji i rozliczenia robót. 

 

Rozdział III. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 5 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zakończenia inwestycji objętej 

nadzorem (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych). 
3. Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie następujący termin zakończenia robót budowlanych: 

7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Uczestniczenie w odbiorze końcowym na warunkach określonych w załączniku nr 4 do niniejszej 

umowy; 
1.2. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 

§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. uczestniczenie w czynnościach związanych z przyjęciem dokumentacji i dokonanie jej oceny pod 

względem zapisów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych; 
1.2. reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją, Polskimi Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy 
technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych; 

1.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów budowlanych i urządzeń 
(wydawanie zatwierdzeń materiałowych); 

1.4. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzeń materiałowych wraz z ich kopiami i przekazanie ich na 10 dni 
przed zakończeniem czasu trwania umowy Zamawiającemu; 
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1.5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru końcowego; 

1.6. sprawdzanie ilości pracowników na budowie w tym podwykonawców; 
1.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 
1.8. wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót; 

1.9. Przekazywanie Zamawiającemu kopii umów z podwykonawcami robót budowlanych, na które 
Zamawiający wyraził zgodę; 

1.10. informowanie na piśmie Zamawiającego do 10 dnia każdego następnego miesiąca o: 
a) postępie robót; 
b) ilości zaangażowanych do pracy przez Wykonawcę robót budowlanych pracowników 

z rozróżnieniem na pracowników Wykonawcy i poszczególnych podwykonawców o ile wystąpią; 
c) ewentualnych zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartej 

umowy; 
d) składania serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD lub za pomocą e-mail – ilość zdjęć – 

nie mniejsza niż 30 szt.; 
1.11. żądanie od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja stanowiła 
zagrożenie bądź mogła spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 

1.12. zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień lub 
wyjaśnień z Wykonawcą oraz typowanie ewentualnych robót dodatkowych; 

1.13. kontrola oznakowania miejsca robót; 
1.14. uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych wg zasad określonych w załączniku nr 4 

do umowy; 
1.15. uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w przeglądach w okresie gwarancji udzielonej przez wy-

konawcę robót budowlanych; 
1.16. zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane 

w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca może domagać się od wykonawcy 
robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są 
w dokumentacji. 

Szczegółowy wykaz obowiązków określa załącznik nr 8 do SWZ. 
 

Rozdział V. ROZLICZENIA 

§ 8 
1. Rozliczenie następować będzie w oparciu o faktury częściowe wystawiane w okresach kwartalnych oraz 

fakturę końcową wystawioną po zakończeniu zadania i zrealizowaniu wszystkich obowiązków określonych 
w niniejszej umowie. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości przedmiotu 
zamówienia.  

2. Wartość faktury częściowej (kwartalnej) wyliczana będzie na koniec danego kwartału proporcjonalnie do 
wartości wykonanych i potwierdzonych w danym kwartale robót budowlanych w zakresie nadzorowanych 
branż.  

3. Każda faktura winna zawierać wyliczenie elementów składowych kwoty faktury. 
4. Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj.: 
a) do faktury częściowej – podpisanym przez obie Strony protokołem potwierdzającym wykonanie przez 

Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego w danym okresie (kwartale), w tym określający procent 
zaawansowania prac objętych nadzorem w danej branży (analogiczny z zaawansowaniem 
nadzorowanych robót budowlanych), 
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b) do faktury końcowej – podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru końcowego 
potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone 
za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 12. 

6. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy 
na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

7. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu 
na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw 
spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy 
w terminie określonym w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych 
i spornych. 

§ 9 
1. Zapłatę za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy podane 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy 
dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 12. 

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę 

trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek 

niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych 
pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym 
w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 
 

Rozdział VI. ODBIÓR ROBÓT 

§ 10 
1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecności kierownika budowy, 

w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy. Czynności 
te dokonuje się protokołem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór polega na końcowej 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub 
zanikają. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I. 
2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robót budowlanych przekazuje Wykonawcy 

rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego stanowi 
operat kolaudacyjny w wersji papierowej. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie 
końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę robót budowlanych. Sprawdzone 
i zatwierdzone przez Wykonawcę rozliczenie jest niezbędnym warunkiem podpisania przez niego 
protokołu odbioru końcowego. 

2.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, 
z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, po-
miarów i prób, atesty, certyfikaty, metki, oświadczenie Wykonawcy robót budowlanych o zgodności 
wykonania robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, kompletną do-
kumentację powykonawczą itd. stanowiących podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów 
skutkować może odmową dokonania odbioru przedmiotu umowy. Wszystkie dokumenty składające się 
na operat kolaudacyjne winny zostać zeskanowane i nagrane na płytę CD – zaś obowiązkiem inspekto-
ra nadzoru jest sprawdzenie kompletności operatu w formie papierowej i elektronicznej. 

2.3. Operat kolaudacyjny winien zawierać w szczególności: 
1) Protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz. w wersji papierowej, 
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2) Aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 
certyfikaty zgodności, dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów do stosowania w obiekcie 
budowlanym – 3 egz. w wersji papierowej, 

3) Oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na 
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak 
bezpieczeństwa, deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających 
dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3 egz. w wersji 
papierowej,  

4) Projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu 
umowy – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. na płycie CD w formacie PDF, 

5) Instrukcje obsługi wbudowanych i dostarczonych urządzeń w wersji papierowej w dwóch egz. 
3. Wykonawca w ciągu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. i 2.3., 

potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru 
końcowego. Po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów 
potwierdza gotowość Wykonawcy robót budowlanych do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego.  

4. Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 15 dni licząc od dnia 
potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Odbiór końcowy będzie dokonywany wg protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

 

Rozdział VII. SIŁA WYŻSZA 

§ 11 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 

zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 
Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami 
o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, 
wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 
stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaist-
nieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. 

4. Za skutki działania siły wyższej nie uważa się skutków wojny Rosja-Ukraina i skutków covid 19. 
 

Rozdział VIII. KARY UMOWNE 

§ 12 
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy są kary umowne. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1.1. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 2; 

2.2. za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków umownych 
z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 500,00 zł; 

2.3. za zwłokę w złożeniu miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w punkcie I. pkt. 17 załącznika nr 8 
do SWZ oraz informacji o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.10 – 100,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 
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3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 30% Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki 
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 

Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 13 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. Wykonawca przerwał realizację usługi bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 
roboczych; 

1.2. Wykonawca realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
lub wskazaniami Zamawiającego; 

1.3. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
1.4. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 
1.5. Zamawiający ujawni, że roboty są wykonywane przez niezgłoszonych podwykonawców; 
1.6. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu przekroczy 30% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni 
od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

§ 14 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadcze-

nia i powinno zawierać uzasadnienie. 
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć po-
prawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

Rozdział X. ZMIANY UMOWY 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) przewiduje się możliwość 
dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 

1) zmiany terminu wykonania umowy o roboty budowlane – termin świadczenia usług ulegnie 
proporcjonalnie wydłużeniu;  

2)  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane 
do obowiązującego stanu prawnego; 

3) zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 
(zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto 
pozostanie bez zmian; 

4) zaistnienia sytuacji określonej w pkt. 3) Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto 
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obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie 
wprowadzenia aneksu do umowy. 

3.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega unieważnieniu. 
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

Rozdział XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto, co stanowi kwotę ………………………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………złotych). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 
……………………………………………… . 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokoje-
nie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wy-
konawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o za-
płatę kar umownych. 

4. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest prze-
znaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgod-
nego z umową wykonania zadania. 

5. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na rachunku 
bankowym. 

6. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci Wykonaw-
cy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 
wykonane tj. po dokonaniu bez uwag końcowego odbioru zadania. 

7. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie 15 dni po przeprowa-
dzonym ostatnim deklarowanym przez Wykonawcę przeglądzie lub po upływie okresu gwarancji na 
roboty budowlane. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpie-
czenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra-
chunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niena-
leżytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wy-
konawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
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jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy nie później niż na 10 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpiecze-
nia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotych-
czasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

Rozdział XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 17 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będą: 

1.1. ……………………………………………… 

1.2. ……………………………………………… 

2. Wykonawca ustala Inspektora Nadzoru w osobach: 
2.1. ……………………………………………… 

2.2. ……………………………………………… 

2.3. ……………………………………………… 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będą (poza inspektorami): 
3.1. ………………………………………………. 

 

Rozdział XIIII. WARUNKI OGÓLNE 

§ 18 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede 

wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 19 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, 
a jeden Wykonawca. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 
2) Dokumentacja techniczna  
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
4) Wzór Protokołu odbioru końcowego robót 
5) Wzór Protokołu odbioru częściowego robót 
6) Wzór wniosku materiałowego 
7) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 
WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 4 do umowy 

 
 

pieczątka nagłówkowa Zamawiającego 

 

Protokół odbioru końcowego 

 
Dla zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

spisany dnia ................................. r. w Lwówku Śląskim 

 
CZĘŚĆ I 

1. Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski w składzie: 

1.1. ………………………………………………… 

1.2. ………………………………………………… 

1.3. ………………………………………………… 

1.4. ………………………………………………… 

2. Wykonawca 

…………………………………………………………………………………………………………………………,reprezentowany przez: 

2.1. ………………………………………………… 

2.2. ………………………………………………… 

3. Kierownik robót …………………………………………………………………………………………… 

4. Nadzór Inwestorski 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie umowy nr ………………………………… z dnia ............................... r. oraz działający na jego 

zlecenie inspektorzy nadzoru: 

4.1. ………………………………………………………………………… 

4.2. ………………………………………………………………………… 

 
CZĘŚĆ II 

5. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

5.1. Wykonawca zgłosił wpisem do dziennika budowy (tom …… str. ……) gotowość do odbioru w dniu 

………………… r. 

5.2. Wykonawca w dniu ………………… r. przedłożył Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYJNY 

spełniający wymagania umowy o roboty budowlane  z dnia .......................... r. OPERAT KOLAUDACYJNY 

stanowi Zał. Nr 1 do nin. protokołu. 

6. Nadzór Inwestorski stwierdza, że: 

6.1. plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia................................ r. 

6.2. roboty budowlane wykonane zostały w okresie: od ……………………… r. do ........................... r. zgodnie 

z zapisami w dzienniku budowy tom ……………. 

7. Nadzór Inwestorski oświadcza, że: 

7.1. roboty zostały wykonane zgodnie z umową Nr …………………………… z dnia ............................... r. 

8. Nadzór Inwestorski dokonał następującej oceny jakości wykonanych robót: 

8.1. w wykonanych robotach nie ujawniono żadnych wad;
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9. Nadzór  Inwestorski   na   podstawie   OPERATU   KOLAUDACYJNEGO   oraz   dokładnej   kontroli   inwestycji 

i sprawdzenia działania wszelkich urządzeń oświadcza, że zadanie pn.: ……………………………………………………… 

9.1. NADAJE SIĘ DO ODBIORU * 

okoliczności opisane w ust. 5-9 potwierdzają działający w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy 

nadzoru: 

Lp. Imię i nazwisko inspektora 
Specjalność/ 

Nr uprawnień 
podpis 

1    

2    

 

CZĘŚĆ III 

10. Inwestycja posiada następującą charakterystykę: 

Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi 

1.     

RAZEM:    

11. W związku z treścią zapisów Części I i II niniejszego protokołu, Zamawiający uznaje inwestycję wg ww. za-

kresu rzeczowego za odebraną. 

 

CZEŚĆ IV 

12. Zamawiający stwierdza, że inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytku (eksploatacji). 

13. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  bieg  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  

z dniem ............................ r. 

 

CZĘŚĆ V 

14. Uwagi do protokołu: 

14.1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Spis załączników: 

15.1. Zał. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYJNY; 

16. Protokół sporządzono w ……. egzemplarzach z przeznaczeniem dla: 

a) Zamawiającego – Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

b) Wykonawcy – ………………………………………………………………… 

c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- ……………………………………………………… 

d) Kierownika ………………………. - ………………………………………………………………… 

e) ………………………………………… - ………………………………………………………………… 

17. Podpisy osób uczestniczących w dokumentowanych nin. protokołem czynnościach: 

Zamawiający – Gmina i Miasto Lwówek Śląski - reprezentowany przez Komisję Odbiorową:  
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17.1. ………………………………………… …………………………………… 

17.2. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.3. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.4. ………………………………………… …………………………………… 

 

Wykonawca - ................................................ … -reprezentowany przez: 

 
17.5. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.6. ………………………………………… …………………………………… 

Kierownik robót …………………………………… …………………………………… 

 
Nadzór Inwestorski - ................................................... oraz działający na jego zlecenie inspektorzy nadzoru: 

 
17.7. ………………………………………… …………………………………… 

 
17.8. ………………………………………… ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI 
SWZ – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań,  
Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” 

 

 

Budowa:   Załącznik nr 5 do umowy 
 

     

Obiekt:     
  

      
  

Protokół odbioru robót częściowy    

      
  

z dnia  ................... 
   

      
  

  Sporządzony przy udziale przedstawicieli:  
  

      
  

  Inspektora Nadzoru :   
  

      
  

  Wykonawcy:    
  

      
  

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące elementy i części obiektu. 
   

      

wg tabeli elementów Wartość wg 

ryczałtu lub 

kosztorysu 

ofertowego 

 

Potrącono w 

koszt, wyk. z 

tytułu wad 

trwałych 

Jakość wykonanych 

robót 

Uwagi i 

zastrzeżenia 

stron 
Nr 

Nazwa elementu lub części 

obiektu 

1 2 3 4 5 6 

      

Wartość 

bez VAT 
     

      

VAT  .... %      

Wartość 

robót z 

podatkie

m VAT 

     

3. Roboty ujęte wyżej w kol.1 - 3 zostały wykonane zgodnie z projektem .   

4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót 

wykonanych od początku 

Str 1 
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5. Zestawienie wartości wykonanych robót 

N
r 

w
g 

ta
b

el
i e

le
m

en
t.

 

Elementy, części obiektu, roboty 

Wartości robót 

wg tabeli 

elementów bez 

pod. VAT 

Ilość i wartości robót wg harmonogramu 

Ilość i wartość 

wykonanych robót od 

początku budowy 

Ilość i wartości robót 

wykonanych w 

ostatnim okresie 

rozliczeniowym 

Ilość/średnica 
Cena jedn. 

(netto) 

Wartość 

(netto) 
Ilość 

wartość 

(netto) 
ilość 

wartość 

(netto) 

 zł mb zł zł mb zł mb zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l          

II          

III          

V          

 RAZEM         

          

 (podpis Inspektora Nadzoru)   (podpis Inwestora)   (podpis Wykonawcy) 

         str 2 
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Załącznik nr 6 do umowy 
 

Lwówek Śląski, dnia ………………………………… 
 

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………… 

Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa zadania: 

…………………………………………………………………………………………… 

Wnioskuję o zatwierdzenie n/w materiałów spełniających wymogi SST i projektu 

 

Materiał/ urządzenie / nr pozycji przedmiaru: 

Producent: 

Miejsce wbudowania: 

Załączniki (deklaracje, aprobaty, itp.) 

W załączeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ certyfikaty*. 

 

Podpis wykonawcy: ………………………………………………………… 

 
Wpłynęło dnia: …………………………………….………… 

 
Materiał zaakceptowano / odrzucono* 

 
Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiającego: 
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Załącznik nr 7 do umowy 

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 
 

Nazwa zadania: 
 

 

 

Lp. 
Wyszczególnienie: obiekty, czynności, 

prace, zakupy (nazwa elementów, obiektów) 

Zakres 

rzeczowy 
Koszt całkowity 

Koszty do poniesienia w roku realizacji 
 

  ogółem   
 

     
 

jednostki 

miary 

ilość, 

liczba 

netto brutto październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień Razem 

 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
OGÓŁEM           

 

  
 

 w tym:          
 

Termin rozpoczęcia zadania:  Termin zakończenia zadania:     
 

 Inspektor Nadzoru/Koordynator   Wykonawca   Inwestor   
 

       Skarbnik   Burmistrz 

 Miejscowość:  dnia:        
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