

IKŚR.271.2.7.2021

Nozdrzec, 01.10.2021r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach z podziałem na części”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Oferenta z dnia 30.09.2021 r.:

Treść pytania nr. 1:

Zgodnie z SWZ:

„IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać:

Dla części I: do dnia 30.09.2023 r,

Dla części II: do dnia 30.04.2023 r.”

Oraz projektem umowy:

„3. Rozliczenia wykonanych robót odbywać się będą na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT:

1) Końcowej – wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego”

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót?

Odpowiedź na pytanie nr. 1:

Zgodnie z zapisem umowy rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej w oparciu o protokół końcowy odbioru wykonanych robót, który zostanie sporządzony po wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia. Termin wykonania zamówienia odpowiednio dla części I i części II stanowi: 30.09.2023 r. i 30.04.2023 r., natomiast **realizacja zadania może nastąpić wcześniej** i wówczas, zgodnie z §9 ust. 4 projektu umowy – **Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem §10 ust. 13 [projektu] umowy.**

Treść pytania nr. 2:

Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza możliwości wcześniejszego zakończenia robót wnosimy o wprowadzenie w projekcie umowy zapisów umożliwiających comiesięczne wystawianie faktur częściowych.

Odpowiedź na pytanie nr. 2:

Zgodnie z powyższym – Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót.

WÓJT
mgr Stanisław Żelaznowski