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 2024-09-18 
Inwestor: 
Nadleśnictwo Przymuszewo 
Przymuszewo 3 
89-634 Leśno 
NIP:555-000-76-88 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00 
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00 
  

Wykonawca: 
 
 
  
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy: 0,00 
Waluta kapitału:  
Wpłacono: 0,00 
 

 
Kosztorys ślepy Nr: 2/2024 

 
Nazwa budowy: Droga leśna wewnętrzna - naprawa 
Kod budowy:  
Adres budowy: ,   
Obiekt: Droga leśna wewnętrzna na Szkółce leśnej w Dąbrowie 
Rodzaj robót: Remontowo konserwcyjne 
Charakterystyka robót: Naprawa drogi leśnej wewnętrznej. Wykonanie  robót obejmować będzie odcinek drogi o 
długości 225mb i szerokości 3m oraz 2 poszerzenia o powierzchniach 112m2 i 35m2. W ramach remontu  
wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5  grubość 10cm na całej długości drogi oraz poszerzeniach. Obecnie droga jest w złym stanie i 
wymaga wzmocnienia oraz wyprofilowania do wymaganych spadków. 
Nr umowy:  
CPV: 45233141-9 
Współczynniki do kosztorysu: 
Data oprac.: 2024-09-13 
Umowa z dnia: 2024-09-13 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 2-01I, KNR 4-05 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
Michał Ratajczak 
 
Przymuszewo 3 
89-634 Leśno 
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

................................................................................................................. 
(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. Jezdnia 
Kod CPV:   

 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310101-01-050 

O - Mechaniczne wykonywanie koryta na całej 
szerokości jezdni   Kategoria gruntu I-IV - przedmiar: 
225x3m = 675m2 + (16mx7m) 112m2 + (5mx7m)35m2  
RAZEM: 822m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę 
 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy 
krotność= 1,00 
 
 

m2 822,00 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310114-05-050 

O - Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - przedmiar: 
225x3m = 675m2 + (16mx7m) 112m2 + (5mx7m)35m2  
RAZEM: 822m2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114 
 1.Mechaniczne rozścielenie dolnej wa rstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 
 6.Posypanie górnej warstwy małem kamiennym 
 Uwaga: 
1. Kalkulację podbudowy z kruszywa naturalnego rozścielanego 
ręcznie ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa 
naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdział 2). 
2. Kalkulację podbudowy z kruszywa łamanego rozścielanego ręcznie 
ustala się jak dolną warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego na 
podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdział 2). 
krotność= 1,00 
 
 

m2 822,00 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01I0202-0601-0
60 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t naodl.do 1 km. 
Kategoria gruntu IV przedmiar 0,10 * 822m2 = 82,2m3 
krotność= 1,00 
 
 

m3 82,20 
 

 

2. Demontaż studzienek kanalizacyjnych 
Kod CPV:   
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1 2 3 4 5 

 4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01I0202-0601-0
60 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10 t naodl.do 1 km. 
Kategoria gruntu IV 
krotność= 1,00 
 
 

m3 6,00 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-050409-0301-09
0 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o 
średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym 
wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego 
Charakterystyka Robót: Tablica 0409: Demontaż studni rewizyjnych z 
kręgów betonowych w gotowym wykopie. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1.Zdemontowanie włazu żeliwnego oraz żelbetowej płyty 
nadstudziennej z pierścieniem odciążającym. 
 2.Rozłączenie i wydobycie kręgów betonowych. 
 3.Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiałów z wykopu. 
krotność= 1,00 
 

 

kpl 0,67 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Jezdnia 
 
CPV:  
 

        

 1 KNR 
2-31 
0101-01
-050 

O - Mechaniczne 
wykonywanie koryta na 
całej szerokości jezdni   
Kategoria gruntu I-IV - 
przedmiar: 225x3m = 
675m2 + (16mx7m) 
112m2 + (5mx7m)35m2  
RAZEM: 822m2 
 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0101 
 1.Odspojenie gruntu ze 
złożeniem urobku na 
odkład lub na hałdę 
 2.Profilowanie dna 
koryta z mechanicznym 
zagęszczeniem 
 3.Uformowanie poboczy z 
wyrównaniem do 
wymaganego profilu 
 4.Mechaniczne 
zagęszczenie poboczy 
Obmiar = 822,00 

Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,0376 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Spycharka gąsienicowa 

100 KM  
m-g 0,0035 1,00 0     

  Walec wibracyjny 
samojezd.7,5t  

m-g 0,0086 1,00 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
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2 KNR 
2-31 
0114-05
-050 

O - Podbudowy z 
kruszywa łamanego. 
Warstwa dolna. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu 
10 cm - przedmiar: 
225x3m = 675m2 + 
(16mx7m) 112m2 + 
(5mx7m)35m2  RAZEM: 
822m2 
 
Charakter. Robót: 
Tablica: 0114 
 1.Mechaniczne 
rozścielenie dolnej wa 
rstwy kruszywa 
 2.Ręczne odrzucenie 
nadziarna 
 3.Zagęszczenie warstwy 
dolnej 
 4.Mechaniczne 
rozścielenie górnej 
warstwy kruszywa 
 5.Zagęszczenie i 
profilowanie warstwy 
górnej z nawilżaniem 
wodą 
 6.Posypanie górnej 
warstwy małem 
kamiennym 
 Uwaga: 
1. Kalkulację podbudowy 
z kruszywa naturalnego 
rozścielanego ręcznie 
ustala się jak dolną 
warstwę nawierzchni z 
kruszywa naturalnego na 
podstawie tablicy 02 kol. 
01 i 02 (rozdział 2). 
2. Kalkulację podbudowy 
z kruszywa łamanego 
rozścielanego ręcznie 
ustala się jak dolną 
warstwę nawierzchni z 
kruszywa łamanego na 
podstawie tablicy 04 kol. 
03 i 04 (rozdział 2). 
Obmiar = 822,00 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,002 1,00 0     
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0313 1,00 0     
  Materiały:         
  Kruszywo min.łamane 

0-31,5 mm,tłuczeń  
t 0,3182 1,00 0     

  Woda  m3 0,015 1,00 0     
  Materiały pomocnicze 

0,50 %  
PLN   0     

  Sprzęt:         
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  Równiarka 
samojezdna74kW/100KM  

m-g 0,0027 1,00 0     

  Walec statyczny 
samojezdny 10t  

m-g 0,0387 1,00 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

3 KNR 
2-01I 
0202-06
01-060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60 m3 
z transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi 5-10 
t naodl.do 1 km. Kategoria 
gruntu IV przedmiar 0,10 
* 822m2 = 82,2m3 
 
Obmiar = 82,20 

Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,140 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka gąsienicowa 

0,60m3 (1)  
m-g 0,0415 1,00 0     

  Samochód 
samowyładowczy  5-10t  

m-g 0,0988 1,00 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         
  Razem element:         

2  Demontaż studzienek 
kanalizacyjnych 
 
CPV:  
 

        

 4 KNR 
2-01I 
0202-06
01-060 

Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,60 m3 
z transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi 5-10 
t naodl.do 1 km. Kategoria 
gruntu IV 
 
Obmiar = 6,00 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
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  Robotnik budowlany I  r-g 0,140 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Koparka gąsienicowa 

0,60m3 (1)  
m-g 0,0415 1,00 0     

  Samochód 
samowyładowczy  5-10t  

m-g 0,0988 1,00 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
  Razem:         

5 KNR 
4-05 
0409-03
01-090 

Demontaż studni 
rewizyjnych z kręgów 
betonowych o średnicach 
1200 mm i głębokości 3 m 
w gotowym wykopie przy 
użyciu sprzętu 
mechanicznego 
 
Charakter. Robót: Tablica 
0409: Demontaż studni 
rewizyjnych z kręgów 
betonowych w gotowym 
wykopie. 
  
 Wyszczególnienie robót: 
 1.Zdemontowanie włazu 
żeliwnego oraz żelbetowej 
płyty nadstudziennej z 
pierścieniem 
odciążającym. 
 2.Rozłączenie i 
wydobycie kręgów 
betonowych. 
 3.Rozebranie fundamentu 
studni i wydobycie 
materiałów z wykopu. 
Obmiar = 0,67 
Krotność = 1,00 
 

kpl        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 20,780 1,00 0     
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód skrzyniowy  

5-10 t  
m-g 2,530 1,00 0     

  Żuraw samochodowy do 
4,0 t  

m-g 2,080 1,00 0     

  Razem pozycja:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         
  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         
  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 38,0766   
2. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 32,5512   
3. 0 999 Robocizna r-g 13,9226   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  84,5504   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1600514 Kruszywo min.łamane 0-31,5 mm,tłuczeń t 175,2455   
2. 0 3930000 Woda m3 12,3300   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11163 Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1) m-g 3,6603   
 2. 0 11334 Spycharka gąsienicowa 100 KM m-g 2,8770   
 3. 0 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM m-g 2,2194   
 4. 0 12113 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 31,8114   
 5. 0 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 7,0692   
 6. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 1,3936   
 7. 0 39531 Samochód skrzyniowy  5-10 t m-g 1,6951   
 8. 0 39812 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 8,7142   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Jezdnia 

Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 69,7878 
 
 

     

2.  Demontaż studzienek kanalizacyjnych 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 14,7626 
 
 

     

 
 


