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Zatgcznik 3
UmMowa NI e

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Miechowie pomiedzy:
Powiatem Miechowskim, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow, NIP: 6591545868
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Miechowskiego, w imieniu, ktorego dziataja:
1. Krzysztof Swierczek — Starosta
2. Jerzy Putka — Wicestarosta
z kontrasygnatg Skarbnika Powiatu — Teresy Florek

zwanym w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a

Firma (nazwa i adres) .......ccccoueue.. SNIP e, , REGON:....coovvvvin,
FEPIEZENTOWEANG PIZEZ wuvvvieeeieiieeeiieseseeeiesesees et et esssessss st st ses st es s ses s
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg,

tacznie okreslani jako Strony.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.- Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), dalej jako ustawa Pzp, zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia oraz Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania, ktére obejmuje petny
i kompleksowy zakres robdt budowlanych pn.: ,,Budowa przyszkolnej Hali sportowej wraz z przebudowg
boiska przy Liceum Ogdlnoksztatcagcym przy ul. M. Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA
wraz z zagospodarowaniem terenu i urzgdzeniami budowlanymi”.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla :

1) SWZ wraz z zatacznikami (z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez zamawiajgcego
W czasie trwania postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — jezeli miaty miejsce)
2) dokumentacja projektowa,
3) oferta wykonawcy z dnia ...... ,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowigce integralne czesci niniejszej Umowy.
3. Przedmiotem zamdwienia jest budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudowg boiska
przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym ul. Marii Konopnickiej 2 w Miechowie, w ramach rzagdowego programu
Olimpia oraz uzyskaniem —w imieniu zamawiajgcego — decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne
- kubatura: 13 206,99m3
- dtugosé: 52,58m
- szerokos$é: 25,60m
- wysoko$¢ przed najnizej potozonym wejsciem: 11,00 m
- rodzaj dachu : tukowy ( w konstrukcji lekkiej szkieletowej z dzwigarow z drewna klejonego pokryty
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membrana dachow3)

- ilo$¢ kondygnacji : Il

3.2. Inwestycja realizowana jest na dziatce nr ewid 1450/7, 1450/1 gmina Miechdw, powiat Miechowski, woj.
Matopolskie.

3.3. Zakres obejmuje:

a) budowe budynku hali- rama tukowa z drewna klejonego , oparta w sposéb przegubowy na stupach
zelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych oraz zaplecza socjalnego w konstrukcji tradycyjnej
murowo zelbetowej ze stropem zelbetowym wylewanym na budowie.

Gtéwny budynek halowy jednokondygnacyjny o powierzchni tafli sportowej 1090,58 m2 oraz wysokosci
najwiekszego pola gry 9,39-6,49 m.

W budynku zaprojektowano nastepujgce boiska:

¢ boisko gtdowne do koszykdwki

* 3 boiska treningowe do koszykéwki, ( kosze tylko na Scianie)

¢ boisko gtowne do pitki recznej ( boisko wymiarowe 20x40m)

¢ boisko gtowne do siatkdwki

Zaplecze socjalne: w czesci szatniowo sanitarnej w poziomie przyziemia oprocz uktadow szatniowo -
sanitarnych zaprojektowano pomieszczenie obstugi hali, pomieszczenie trenerdow z tazienkg oraz zapleczem
socjalnym, pomieszczenie gospodarcze, magazyn sprzetu, toalete dla oséb niepetnosprawnych. W poziomie
pietra zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone do ¢éwiczenn indywidualnych oraz pomieszczenie
techniczne.

b) wewnetrzne instalacje sanitarne:
¢) zewnetrzne instalacje:

d) instalacje elektryczne

e) instalacja teletechniczna

f) zagospodarowanie terenu

g) przeniesienie sitowni plenerowej

3. Przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
harmonogram 3 dni przed dniem zawarcia umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

§2.
Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. Przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy do obowigzkéw wykonawcy nalezy oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy .

2. Wykonawca ma bezwzgledny zakaz poruszania sie pojazdami po biezni sportowej zlokalizowanej przy
Liceum Ogdlnoksztatcgcym, a w przypadku zniszczenia/ uszkodzenia do jej odtworzenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajgcym izorganizowania objazdow oraz
przejazdéw tymczasowych ( jezeli bedzie dotyczyé) . Wykonawca jest zobowigzany wykonac i uzgodnié
z zamawiajgcym projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot i uzyskac jego zatwierdzenie przez
zarzadzajgcego ruchem drogowym oraz zamontowac iutrzymywaé oznakowanie wynikajgce
z zatwierdzonego projektu.

W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wtascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia
terenu, ktére wynikajg z uzgodnient dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia
przeszkdd i trudnosci majgcych wptyw na realizacje zamdwienia, powiadomic¢ pisemnie zamawiajgcego
i inspektora nadzoru, o zaistniatych przeszkodach itrudnosciach mogacych wptyng¢ na jakosc
wykonywanych robdt albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyiszego zarzutu wobec
zZamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie robdt budowlanych oraz
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazanie jej
zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej
geodezyjnej iinwentaryzacji powykonawczej robdt budowlanych we wszystkich branzach w petnym
zakresie, ktora zostanie przyjeta do zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej (1 komplet w wersji papierowej i cyfrowe odwzorowanie w kolorze w
formacie pdf na nosniku pendrive).

W toku realizacji przedmiotu umowy mogg odbywac sie rady budowy (spotkania koordynacyjne obu
stron umowy). Spotkania rady budowy bedg odbywac sie w terminach ustalonych przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowacé wykonawce, w sposdb okreslony o terminie rady budowy co
najmniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem rady budowy. Wykonawca jest zobowigzany
uczestniczy¢é w wyznaczonych przez zamawiajgcego radach budowy, przedstawia¢ sprawozdania
dotyczgce w szczegdlnosci: stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robét w odniesieniu do
obowigzujgcego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy, probleméw w realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnieni, zgtoszen
i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla tych
czynnosci petnomocnictw, a zamawiajgcy udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego
petnomocnictwa.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ niezbedne badania, pomiary, proby, sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robdt wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ odbiory realizowanych
robot przez odpowiednie stuzby, instytucje i wiascicieli sieci oraz uzyskaé¢ wszystkie niezbedne decyzje
umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu umowy.
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§3.
Obowiagzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
2)
3) terminowego odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4)

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4.
Obowigzki i o$wiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:
1) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych i prawa budowlanego,
2) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych polskich norm i aprobat technicznych,
3) postanowieniami kosztorysu ofertowego,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
5) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa,
6) przepisami bhpip. poz.
7) Harmonogramem rzeczowo finansowym

2. Poza wymogami okreslonymi w par. 2 Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) protokolarnego przejecia terenu budowy,

b) zabezpieczenia i oznakowania na witasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt, przed
odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

d) ponoszenia kosztéw zuzycia medidéw wynikajgcych z ustalen poczynionych
z wiascicielami medidw,

e) uzgodnienia warunkdéw rozpoczecia robdt oraz uzgodnienia harmonograméw robdt zwigzanych
z infrastrukturg techniczng z ich zarzgdcami oraz ponoszenia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych,
w tym kosztéw zwigzanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarzadcéw,

f) spetnienia warunkéw iuwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktdre zostaty natozone na zamawiajgcego lub wykonawce,

g) dokonania wszelkich wytgczen iprzetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

h) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badan sprawdzajgcych
poprawnosc robot budowlanych,

i) zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztow tego nadzoru, dostarczenie zamawiajgcemu protokotéw odbioru z witascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

j)  spetnienia warunkdéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,
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k) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji umowy przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci obowigzujgcych
przepiséw ustawy o odpadach,

[) przekazania zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych,
odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach,

m) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazania go zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbiér,

n) naprawy lub przywrdcenia do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy
drég, nieruchomosci, czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty uszkodzone przez
wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

0) utrzymywania czystosci két pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na ulice,

p) przygotowania izgtoszenia robot budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosSciach
odbioréw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

g) udziatu w przeglgdach gwarancyjnych- na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie usuniecia
wad stwierdzonych podczas tych przeglagdow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze,
ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem robot budowlanych
zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem
przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego itrwa do dnia odbioru korcowego. Wykonawca
zobowigzany jest do zaopatrzenia osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy w wymagang odziez
ochronngiinne niezbedne $rodki ochronne.

4. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajgcego, a takze pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§5.
Roboty zamienne

1. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca sporzgdza protokdt koniecznosci
i informuje Zamawiajgcego w formie pisemnej, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty
i kosztorys zamienny.

2. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w oparciu o czynniki cenotwodrcze przedstawione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiatéw lub urzadzen przyjmuje
sie za prawidtowe s$rednie ceny z opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. matopolskiego dla kwartatu
poprzedzajgcego kwartat w ktérym kalkulacja jest sporzgdzona, sktadniki cenotworcze .
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§6.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatdow wtasnych.
2. Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 .,
poz. 1213 z pdzni. zm.), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.) oraz dokumentacji.
3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadaé¢ wymogom
dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, atakze wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu zaptaty ceny.
4. Przed dostarczeniem na teren budowy materiatdw wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ ich akceptacje
przez zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru. Wykonawca w tym celu przedtozy zamawiajgcemu Karte
Zatwierdzenia Materiatu zawierajgcg propozycje materiatu wraz z dokumentacjg sporzadzong w jezyku
polskim potwierdzajgcg dopuszczenie materiatu do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajacg, ze
przedstawiony do zatwierdzenia materiat spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowe] oraz
wymagania okreSlone przepisami np. atesty, deklaracje zgodnosci z normami iaprobatami technicznymi.
Karta Zatwierdzenia Materiatu podlega zatwierdzeniu przez wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zamawiajgcego. Akceptacja przez nadzér inwestorski i zamawiajgcego badz odmowa akceptacji winna
by¢ udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego wniosku.
5. Wykonawca jest zobowigzany posiadac i na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazaé,
w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczna.
6. Na Zzadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw.
7. lezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6, okaze sie, ze zastosowane materiaty
badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajag wykonawce, jezeli zas wyniki
badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§7.
Terminy realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu:
do dnia 310 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczecie zadania : data podpisania umowy.

2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy, nastgpi w terminie 5 dni liczagc od dnia podpisania umowy.

3. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu.

4. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekazac
zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
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umowy. Wartos$¢ poszczegdlnych robdt nalezy okresli¢ zgodnie z ich wartoscig ustalong w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy. Harmonogram winien uwzgledniaé¢ okreslac
zakres i warto$¢ robdt w podziale na miesigce kalendarzowe.

5. Po przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zamawiajacy w terminie
3 dni roboczych, zatwierdza harmonogram badZ zwraca wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz
z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca sktada do zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez zamawiajgcego.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ zmianie. Po przedtozeniu zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych, zatwierdza harmonogram badz zwraca
wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami izastrzezeniami. Wykonawca sktada do
zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty jego
zwrdcenia przez zamawiajgcego.

§ 8.
Plac budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest odebrac plac budowy w terminie wskazanym w postanowieniu § 7 ust. 2)

umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie rozwigze zasilanie budowy w energie elektryczng oraz wode.

W przypadku poboru energii elektrycznej z czynnego przytgcza energetycznego lub wody z czynnego
przytacza wodociggowego znajdujgcego sie na terenie dziatki Wykonawca poniesie koszty poboru medidow na
podstawie zainstalowanych na swdj koszt sublicznikow.

3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw
powstatych podczas realizacji zadania .

4. W przypadku zniszczen lub wprowadzenia modyfikacji zwigzanych z prowadzonymi robotami Wykonawca
zobowigzany bedzie do przywrdécenia stanu poprzedniego przestrzeni robot.

5. W przypadku niedopetnienia obowigzkdéw okreslonych w § 8 ust. 4 co do przywrdcenia stanu
poprzedniego Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastepczego wykonania koniecznych prac
na rachunek i ryzyko Wykonawcy.

§9.
Personel uprawniony

1. Wykonawca zapewnia nastepujace osoby, ktére beda uczestniczyty w realizacji przedmiotu umowy:
a) kierownik budowy w osobie.........ccccccoeevne... spetniajgcy nastepujgce wymagania:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub  opowiadajgce im  uprawnienia  réwnowazne
0] OSSR STTUTURRIN
— przynalezno$¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
— doswiadczenie zgodne z warunkami udziatu w postepowaniu
b) kierownik robot specjalnosci sanitarnej w osobie...................... spetniajgcy nastepujgce wymagania:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
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i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia rOWNoOwWazne Nr........c.c.ccceceeveeveeceenane.

—  przynaleznos¢ do witasciwej izby samorzadu zawodowego,

c) kierownik robdt specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie................ spetniajacy

nastepujgce wymagania:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
lub uprawnienia rGwnowazne nr...................

—  przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w specjalnosci  konstrukcyjno budowlanej w
(03] o1 [T posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub opowiadajgce im uprawnienia rownowazne
Ul Inspektor nadzoru zapewnia inspektoréw branzowych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczert w osobie.........cccc.o...... oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen w osobie..........c.c.cc.......

3. Dopuszcza sie zmiane oséb wymienionych w ust. 1w formie aneksu do umowy pod warunkiem, ze
wykonawca udowodni (przedktadajagc odpowiednie dokumenty), Zze nastepca spetnia wymagania
okreslone dla tej funkcji w ust. 1.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym

wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie i sposdb zgodny z przepisami
ustawy Prawo budowlane.
Kierownicy robot zobowigzani s do przebywania na terenie budowy w dniach gdy wykonywane s3
roboty budowlane objete ich specjalnoscia. Na wezwanie zamawiajgcego, kierownik budowy oraz
kierownicy robdt sg zobowigzani do niezwtocznego stawiennictwa na terenie budowy w terminie
wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie pozniej niz 24 godziny liczac od godziny przekazania wezwania
przez zamawiajgcego. Przy liczeniu terminu nie uwzglednia sie dni $wigtecznych oraz dni ustawowo
wolnych od pracy.

5. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane jest, aby
wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskuje w celu realizacji
niniejszej umowy,

§ 10.
Zasady wspétpracy pomiedzy Stronami
1. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajow z zachowaniem formy
pisemne;j.
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§11.

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajagcy zaptaci wykonawcy, zgodnie
z formularzem oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, catkowite wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSC ..o zt netto powiekszone o nalezny podatek VAT..... % co stanowi KWOt€ .....ccevvverenene. zt
brutto, stownie: .......c..cceeeveeen. zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, wynikajace z dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 4 do umowy oraz
postanowien niniejszej umowy.

Cene poszczegdlnych elementow robdt okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do oferty
Wykonawcy z dnia..............

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do ustalenia wysokosci ptatnosci czesciowych i ptatnosci koricowej oraz obliczenia
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku robdt zamiennych lub zaméwienia
dodatkowego, a w przypadku odstgpienia od umowy, do ustalenia wysokosci wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie ani
rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego. Bez zgody
zamawiajgcego wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac Zzadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.
Wierzytelno$¢ z umowy jest wierzytelnoscig warunkows i bedzie przystugiwaé cedentowi pod warunkiem
realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowigzkdéw oraz z zastrzezeniem skutecznosci
wszelkich praw dtuznika wzgledem cedenta okreslonych w umowie.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towardw i ustug (VAT) na ustugi budowlane i budowlano montazowe. Przy
zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku
od towardw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki godzinowej, ustalone
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
wobec pracownikéw i 0séb zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne, waloryzacja bedzie
dokonana przez Zamawiajgcego tylko wobec 0sdb, ktdre posiadaty wynagrodzenie minimalne i byty
zgtoszone do umowy,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Zmiana wynagrodzenia,
w przypadkach okreslonych w pkt 2-4 wymaga ztozenia wniosku Strony oraz wykazania wptywu ww.
zmian na zmiane kosztoéw wykonania zadania przez Wykonawce. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku w terminie
14 dni od doreczenia zgdania.

- 0 ile powyzsze zmiany majg wptyw na zmiane wynagrodzenia.
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§ 12.
Rozliczenia miedzy Stronami
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie nastepowaé na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej w nastepujgcy sposob :

ROK 2024
a) faktura czesciowa w wysokosci do 3 500 000 zt jednak nie mniej niz 2 363 400,00 zt wystawiona do
15.12.2024r. po wykonaniu czesci robot i protokolarnym ich odbiorze
ROK 2025

a) Druga faktura czesciowa wystawiona do 30.03.2025r w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto

Wykonawcy . Faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze zakresu robdt na powyzszg wartosé¢ wraz z
okresowym rozliczeniem ( kosztorys powykonawczy obejmujgcy dodatkowo procentowe wykonanie prac)
b) Trzecia faktura czesciowa wystawiona do 30.05.2025r w wysokos$ci 20% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy . Faktura wystawiona po protokolarnym odbiorze zakresu robdt na powyzszg wartosé wraz z
okresowym rozliczeniem ( kosztorys powykonawczy obejmujgcy dodatkowo procentowe wykonanie prac)
c) Faktura koricowa, na pozostaty warto$¢ prac, wystawiona po  zakorczeniu  zadania
i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanego obiektu.

2. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej fakture w terminie do 30 dni liczac
od dnia jej ztozenia na dziennik podawczy Zamawiajgcego.

3. Naleznos¢ z tytutu faktur bedzie regulowana przelewem na podane na fakturze konto Wykonawcy.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Wszystkie faktury Wykonawca musi wystawi¢ zgodnie z ponizszymi danymi:

Nabywca: Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow, NIP 6591545868

Odbiorca i miejsce dostarczenia faktur: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Ractawicka 12, 32-200
Miechoéw.

6. Opdznienie w dokonaniu ptatnosci wynagrodzenia w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
nieprawidtowo wystawionych faktur przez Wykonawce, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania

od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

7. Do faktur czesciowych ifaktury koncowej wykonawca zatgcza os$wiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robdét budowlanych, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcéw idalszych podwykonawcéw, zestawienie ich naleznosci wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce —
zestawienie winno okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe
(przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy
zatgczy¢ dowody przelewu bankowego, potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw, lub upowaznienie dla zamawiajgcego do przekazania
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty
objete wystawiong fakturg, przelewem na jego konto, z pominieciem konta wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce podwykonawce lub dalszego podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

8. W przypadku, gdy wykonawca nie ztozy dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7, zamawiajgcy wstrzymuje

wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

10. Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa wust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy
poinformuje wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosé sie nalezy, albo

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. W przypadku ztozenia kwoty wynagrodzenia do depozytu sgdowego, zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia wykonawcy bez prawa do naliczania odsetek ustawowych za
opdznienie w czesci wptaconej na depozyt do czasu wydania depozytu. Jezeli Srodki przekazane do
depozytu zostang wyptacone podwykonawcy lub wykonawcy, zaptate uznaje sie za dokonang z chwilg
ztozenia kwoty wynagrodzenia do depozytu. Natomiast w przypadku wyptaty kwoty depozytu
zamawiajgcemu, bedzie on zobowigzany do uiszczenia wynagrodzenia w tej czesci w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zaksiegowania na rachunku bankowego zamawiajgcego.

§ 13.
Podwykonawcy
1. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdw odbywac sie moze za zgoda

Zamawiajgcego wytacznie na zasadach okreélonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U.

11



=

" Sportu i Turystyki

\\\ Sy¥léz Ministerstwo

BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

22023 r., poz. 1610 z pézn. zm.) z zastrzezeniem postanowien ustawy Pzp.
2. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437, 447, 464 i 465
ustawy Pzp.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

2) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym bedzie uznane, iz uwaza sie projekt
umowy za zaakceptowany.

3) Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
ktérej przedmiotem sa:

roboty budowlane

a) umowa nie moze okres$la¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

¢) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposéb spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w SWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore bedg zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

dostawy lub ustugi

a) umowa nie moze okre$laé terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
b) umowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce kwoty wynagrodzenia i zasad
ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy
umow na dostawy i ustugi, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, jezeli ich warto$¢ nie przekracza
0,5% wartosci inwestycji oraz o ile nie przekracza kwoty 50.000 ztotych.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Podwykonawcamirobdt bedg .....oovvviiiiiiiiiiiii
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikdow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego lub jego wtasnych pracownikéw.

6. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wymagane w SWZ wykonujgce przedmiot umowy bedg zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy o0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow.

7. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp okreslit w SWZ wymagania zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wchodzace
w zakres przedmiotu zamdwienia:

1) W terminie 7 dni od zawarcia umowy i rozpoczeciem pracy nowo zgtaszanych pracownikéw do
realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia oséb na umowe o prace,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu liste pracownikéw wiasnych i podwykonawcéw wraz
z o$wiadczeniem. Z tresci oswiadczenia musi wynikaé, ktérzy pracownicy osiggajg minimalne
wynagrodzenie za prace. Nieprzedtozenie listy osdb majgcych wykonywaé przedmiot zamdwienia,
upowaznia Zamawiajgcego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych oséb do pracy.

2) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 7 pkt.1) powyzej stosuje sie
odpowiednio.

3) Na kazde 7zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu umowy
o prace oraz inne dokumenty (na przyktad z ZUS) uwiarygadniajgce zatrudnienie osdb realizujgcych
czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia. Nieprzedtozenie umoéw i innych
dokumentéw (nieokazanie do wgladu), o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek
naruszenia Obowigzku Zatrudnienia. Zamawiajacy nie bedzie kopiowat, gromadzit ani przetwarzat
danych osobowych zawartych w okazanych umowach o prace oraz innych dokumentach.

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji prac.

§14.

Odpowiedzialnos¢ za szkody
1. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, osobom
trzecim, a bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce.
2. Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszystkich wyrzgdzonych przez siebie szkéd, w tym réwniez
utraconych korzysci, jak réwniez pokrycia roszczen oséb trzecich zwigzanych ze szkodami powstatymi przy
realizacji niniejszej umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie
1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za ewentualnie

powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez zamawiajgcego do momentu
podpisania przez zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, wtym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania robdt, a takze za
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uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia zamawiajgcemu, w postaci papierowej lub elektronicznej, dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych sktadek w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy,
wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz
wciggu 5 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa wust. 3 dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek.

5. W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania lub
zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia wezwania, zwrdci¢ zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami postepowania, w tym kosztami zastepstwa procesowego.

§ 16.
Gwarancja i rekojmia
1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres 60 miesiecy
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. letniej gwarancji jakosci wykonanych prac.
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawniei Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wybér rezimu odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos$¢ wykonanych
robdt, jak i zadanie reklamacyjne nalezy do Zamawiajgcego.
4. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma
prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokryé zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie
terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawce lub
innego Wykonawce (wykonanie zastepcze).
5. Rekojmia za wady:
1) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.
2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny
i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.
3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do:
- nieodptatnej naprawy przedmiotu umowy (w tym wymiany poszczegdlnych elementow
strukturalnych);
- obnizenia wynagrodzenia;
- proporcjonalnego zwrotu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy przez Zmawiajgcego
w przypadku istnienia wady istotnej przedmiotu umowy.
4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 5 lat liczagc od dnia sporzadzenia
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protokotu koricowego odbioru robot.

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ wykonawce na pismie
niezwtocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady (reklamacji), Zamawiajgcy okresla sposéb zatatwienia
reklamacji (naprawa, wymiana, obnizenie ceny badZ zwrot wynagrodzenia), wyznacza wykonawcy
termin zatatwienia reklamacji. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajgc technologie usuniecia wady.

7) Usuniecie wady (w tym wymiana poszczegdlnych elementdéw strukturalnych) powinno by¢ stwierdzone
protokotem podpisanym przez strony umowy.

6. Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajgcemu ............ miesiecznej gwarancji
jakosci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt.

2) Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowigcego
zafgcznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte
gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktérej mowa powyze;.

7. Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koficowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad
(usterek), jak réwniez biezagcych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.
10.Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu lub dokonaniu.

11.Czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgtoszenia
usterki (powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem badz mailem),
z wyfgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

12.Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia przyjecia
zgtoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba ze Strony w oparciu o stosowny protokdt koniecznosci
wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy czas naprawy.

13.Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

§17.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie

nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. KWote ..........c.co.vu.... zt

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JEST ...ucivvieriiieeiriie e

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzgca do pokrycia roszczen
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w ramach rekojmi, zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady

i gwarancji.

6. Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec zmniejszeniu

z tytutu potracen za ztg jakosc robodt, niedotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych

przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca. Tym samym

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania potrgcenia wierzytelnosci powstatej w zwigzku z wykonaniem

robdt w ztej jakosci lub kar umownych zastrzezonych w umowie.

§ 18.
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 7 ust. 1
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badZ rekojmi
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11. ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie

za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego lub zmienionego
harmonogramu w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 000 zt za zdarzenie

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy jednak nie mniej niz 500 7, za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zaptaty,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

9) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 0,5 % nieterminowo zapfaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwtoki,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu

zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajgcej z art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia wynikajgcej z art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,5 %
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nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465.) osoby wykonujgcej czynnosci
okreslone w § 22 umowy, w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace,

13) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci
0,05 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego, ktére mogt
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11
ust. 1,
2) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11
ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,
3) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki liczagc od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ zakoriczony.
4. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia
ich z wynagrodzenia bad? udzielonego zabezpieczenia, a Wykonawca wyraza na to zgode.
5. Ustala sie gérny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust. 1
umowy. Limit kar nie ogranicza wysokos$ci dochodzenia odszkodowania.
6. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote wynikajgcg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jesli powstata szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci, jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody
z tytutu utraty dofinansowania przez zamawiajgcego.

§ 19.
Odbiory
1. Dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

— odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
—  odbior korcowy.

2. Odbiér robot  zanikajacych  iulegajacych  zakryciu  polega na  finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos¢ robdét do
odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia o dokonanym wpisie
wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela zamawiajgcego. W przypadku
robét polegajacych na odtworzeniu nawierzchni, przed przystgpieniem do utozenia nawierzchni,
wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wtasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego
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i przedstawicielowi zamawiajgcego protokdét badania zageszczenia gruntu przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium drogowe.

W przypadku robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu, zamawiajgcy przystepuje do odbioru
niezwtocznie, jednak nie podzniej niz w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy
gotowosci do odbioru. W odniesieniu do robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcych na
odtworzeniu nawierzchni do zgtoszenia gotowosci do odbioru nalezy zataczy¢ protokédt badania
zageszczenia gruntu przeprowadzonego przez stosowne laboratorium. Brak dokumentu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym stanowi podstawe do odmowy przez zamawiajgcego dokonania odbioru robot
budowlanych.

Zamawiajgcy poinformuje wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. O terminie odbioru wykonawca ma obowigzek poinformowaé podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw uczestniczagcych w wykonaniu robdt budowlanych objetych odbiorem.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat: wtasciwy branzowo inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
kierownik budowy lub witasciwy branzowo kierownik robét. W czynnosciach odbioru mogg wzig¢ udziat
przedstawiciele podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw uczestniczacych w wykonaniu robot
budowlanych objetych odbiorem. W przypadku nieobecnosci kierownika budowy lub witasciwego
branzowo kierownika robdt, zamawiajgcy moze odmowi¢ przystgpienia do odbioru izawiadomic
wykonawce o kolejnym terminie rozpoczecia odbioru lub dokona¢ jednostronnego odbioru tych robot.
Brak przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw uczestniczacych w wykonaniu robdt
budowlanych objetych odbiorem nie wstrzymuje mozliwosci dokonania odbioru tych robdt przez
zamawiajgcego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy nie przystepuje do odbioru i wyznacza kolejny termin odbioru, o ktérym
zawiadamia wykonawce.

Dokonanie odbioru zgtoszonych przez wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdza
sie wpisem do dziennika budowy oraz w przygotowanym przez strony protokole odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa wust. 2 dotyczagcym poinformowania
o gotowosci do odbioru witasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
zamawiajgcego izakryje roboty ulegajgce zakryciu izanikajagce, na zadanie zamawiajgcego Ilub
wtasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt witasny odkryé
roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci iwartosci  wykonanych  robodt
i jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za wykonane roboty budowlane.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia
o dokonanym wpisie wiasciwych branzowo inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
zamawiajgcego. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego nalezy zatgczy¢, sporzadzone
w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy zestawienie okreslajgce zakres, ilos¢ i wartos¢ wykonanych
robdt oraz procentowy przerdb poszczegdlnych prac.

Zamawiajacy przystepuje do czesciowego odbioru przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez przedstawiciela zamawiajgcego i wtasciwego inspektora
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nadzoru inwestorskiego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czeSciowego wraz z zestawieniem
zakresu, ilosci i wartosci wykonanych robét.
Zamawiajagcy zawiadamia wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru czesciowego.
o terminie odbioru czesciowego wykonawca ma obowigzek poinformowaé podwykonawcow i dalszych
podwykonawcédw uczestniczacych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem. w czynnosciach
odbioru bedag brali udziat: przedstawiciel zamawiajgcego, wiasciwy branzowo inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz kierownik budowy oraz jezeli bedzie to niezbedne - wtasciwy branzowo kierownik
robdét. Wiasciwy branzowo kierownik robdt bedzie uczestniczyt w czynnosciach odbiorowych
kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. w czynnosciach odbioru
mogg wzig¢ udziat przedstawiciele podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw uczestniczgcych
w wykonaniu robot budowlanych objetych odbiorem. w przypadku nieobecnosci kierownika budowy lub
wtasciwego branzowo kierownika robdt, zamawiajgcy nie przystepuje do odbioru i wyznacza kolejny
termin odbioru czesSciowego, o terminie, ktérego zamawiajgcy zawiadomi wykonawce. Brak
przedstawicieli podwykonawcéw idalszych podwykonawcdw uczestniczacych w wykonaniu robodt
budowlanych objetych odbiorem nie wstrzymuje mozliwosci dokonania odbioru tych robdt przez
zamawiajgcego. w przypadku nieobecnosci przedstawiciela zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajgcy zawiadamia wykonawce o kolejnym terminie rozpoczecia odbioru
czesciowego.
Z czynnosci odbioru czesSciowego strony sporzadzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru czesciowego.
Jesli w toku czynnosci odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru czesciowego zostang
stwierdzone wady to zamawiajgcy moze:
— odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad — w przypadku odmowy odbioru, zamawiajgcy okresla
w protokole powdd nieodebrania robdt i termin usuniecia wad lub
— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.
W przypadku odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru czesciowego z wadami,
wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia wiasciwych branzowo inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru.
Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robdét po usunieciu wad niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz
w terminie 3dni od dnia otrzymania zawiadomienia. w czynnosciach odbioru bedg brali udziat:
przedstawiciel zamawiajgcego, witasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel
wykonawcy. z czynnosci odbioru usuniecia wad strony sporzadzajg protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia
o dokonanym wpisie wtasciwych branzowo inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru koficowego, ztozy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty;
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1) wypetniony dziennik budowy w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych,

2) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng we wszystkich branzach (3 kpl.), (potwierdzona przez
geodete),

3) kopie mapy powykonawczej geodezyjnej we wszystkich branzach (3 kpl.),

4) dokumentacje powykonawcza (2 kpl.) wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru (1 komplet w wersji papierowej i 1
komplet w wersji cyfrowej w kolorze z podpisami w pliku pdf na nosniku pendrive) — jezeli takie
wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen — jezeli wystepuija,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu ipowszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczerstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty izaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

8) os$wiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z decyzjg pozwolenia na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy — w przypadku zakonczenia wszystkich robdt budowlanych;

10) decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy przez

zamawiajgcego dokonania odbioru koicowego robot budowlanych objetych niniejszg umowa.

Zamawiajacy przystepuje do odbioru koncowego przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej

niz wterminie 7 dni od dnia otrzymania przez przedstawiciela zamawiajgcego zawiadomienia

o gotowosci do odbioru koricowego oraz dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14.

Zamawiajagcy zawiadamia wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koncowego.

O terminie odbioru koricowego wykonawca ma obowigzek poinformowaé podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcédw uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem. Zamawiajgcy

zakonczy czynnosci odbioru niezwtocznie jednak nie dtuzej niz w terminie 14 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbioru. W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyé: kierownik budowy, wtasciwi branzowo
kierownicy robdt — na zagdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli uznajg ich
obecno$¢ za niezbedng, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel zamawiajgcego

i wykonawcy. W czynnosciach odbioru mogg wzig¢ udziat przedstawiciele podwykonawcdéw i dalszych

podwykonawcéw uczestniczgcych w wykonaniu robdét budowlanych objetych odbiorem. W przypadku

nieobecnosci  kierownika budowy lub przedstawiciela zamawiajgcego Iub inspektora nadzoru
inwestorskiego, zamawiajacy nie przystepuje do odbioru i wyznacza kolejny termin odbioru koricowego,

o terminie, ktorego zamawiajgcy zawiadomi wykonawce. Brak przedstawicieli podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow uczestniczacych w wykonaniu robdt budowlanych objetych odbiorem nie

wstrzymuje mozliwosci dokonania odbioru tych robdt przez zamawiajgcego.
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Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru w tym w szczegdlnosci zakres odebranych robdt oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy.
Odbior koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez wiasciwych inspektoréw
nadzoru, przedstawiciela zamawiajgcego oraz kierownika budowy i przedstawiciela wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad — odmowa odbioru przez zamawiajgcego bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot odbioru bedzie zakwalifikowany jako wykonany
niezgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na tyle istotne,
ze przedmiot odbioru nie bedzie sie nadawat do uzytkowania; w przypadku odmowy odbioru,
zamawiajacy okresla w protokole powdd nieodebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw usuniecia
wad czes$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

W przypadku odbioru koricowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, zamawiajgcego i wiasciwego inspektora nadzoru

0 usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru zgtoszonych robdét

po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
zamawiajgcego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy.

z czynnosci odbioru usuniecia wad zamawiajgcy sporzadza protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty zamawiajgcy

moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraza zgode.

§ 20.
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy zgodnej z art. 455 ustawy PZP.

2. Zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej w
postaci aneksu.

3. Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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wystgpienia okolicznosci, ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
obiektywnie niezaleznych od wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,
a w szczegblnosci okolicznosci sity wyiszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenie zewnetrzne
o charakterze niezaleznym od obu stron, ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem
umowy i ktorego nie mozna byto unikngé ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci (np. pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, inne), a majgcych istotny
wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
zamawiajgcego — stwierdzenie wptywu w/w okoliczno$ci na termin realizacji przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie dowoddw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw w/w
okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji- w przypadku
zdarzen sity wyzszej zaistniatych w zwigzku ze stanem epidemii lub zagrozenia epidemicznego, dla
ich potwierdzenia nie jest wymagany wpis do dziennika budowy ani tez akceptacja zamawiajgcego,
zwtoki zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robot,
zwtoki zamawiajgcego w dokonaniu odbioru robdt, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢
wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy —w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,
stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw wymagajgcych
wykonania dodatkowych robdt — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapdw maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robét dodatkowych,
ujawnienia odkrycia archeologicznego, jezeli okolicznosci te majg wptyw na konieczno$¢ przerwania
realizacji robdt — wtakim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy
maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,

koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wifascicielami urzadzenn obcych lub wtascicielami
nieruchomosci skutkujgcych brakiem mozliwosci rozpoczecia robét lub przerwaniem realizacji robot
— w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres
w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,

wstrzymania budowy przez zamawiajgcego lub witasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie
o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,

przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji map,
uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp. — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu
wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, jesli
koniecznos¢ wykonania prac wtym zakresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca, oile ich wykonanie powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu wykonania robét objetych niniejszg umowg — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
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terminu wykonania maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robdt dodatkowych lub

zamiennych

wystgpienia szczegdlnie niesprzyjajgcych  warunkdéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych

prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie préb isprawdzen, dokonywanie odbioréw -

przez szczegdlnie niesprzyjajgce warunki atmosferyczne rozumie sie;

1) wystgpienie niskiej temperatury t.j. wystgpienie temperatury nizszej niz temperatura
okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych dla robdt,
ktérych wykonywanie nie jest dopuszczalne - opady atmosferyczne deszczu, gdzie s$redni
poziom opaddéw wynosi nie mniej niz 10 mm/m2 na dobe, stwierdzone na podstawie
stosownych dokumentéw wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

2) utrzymujace sie przez co najmniej 2 nastepujgce po sobie dni opady sniegu, ktéry utrzymuje
sie przez ten okres,

3) nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, bardzo silne wiatry bez wzgledu na
dtugosc okresu ich wystepowania, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych wykonawca niezwtocznie

poinformuje zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo

weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niesprzyjajace warunki atmosferyczne na podstawie

danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy).
Dopuszcza sie zmiane zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
okreslonego w dokumentacji projektowej w nastepujgcych przypadkach;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt objetej przedmiotem umowy przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze

stwierdzonej wady tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry j3
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy

Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych

w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie

znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu robdét odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji

projektowe], w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji ich niedostepnosci

na rynku a wykonawca pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mdgt temu zapobiec.
Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego jest protokot
koniecznosci, ktéry podlega zatwierdzeniu przez zamawiajgcego
i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy.
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Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub sposobu wykonania
przedmiotu umowy. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie o réznice wartosci
robdt zaniechanych iwartosci robdt, ktore bedg wykonywane. Wartos¢ robdt zaniechanych oraz
wartos¢ robot, ktére beda wykonywane zostanie ustalona w sporzadzonym przez wykonawce,
a zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie rdoznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci robdt
zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy , stanowigcym zatgcznik do oferty z dnia..........
w przypadku robdt, ktére beda wykonywane, ich wartos$¢ zostanie ustalona wg nastepujgcych zasad:
jezeli roboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy do wyliczenia
wysokosci  wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym,

w przypadku braku ceny jednostkowej w kosztorysie, ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:

— poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych tj. stawki roboczogodziny, pracy sprzetu,
ceny materiatéw, kosztéw posrednich, zysku) zastosowanych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy

w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe oraz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy:

ceny materiatdw wg cen zakupu, pracy sprzetu i transportu wg faktycznie poniesionych kosztow —

jednak nie wyzsze od srednich cen opublikowanych w wydawnictwie SECOCENBUD dla
wojewddztwa matopolskiego dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat w ktérym kalkulacja jest
sporzadzona, sktadniki cenotwédrcze .Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do
akceptacji zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktorych mowa
wyzej, zamawiajgcemu przystuguje prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej

w oparciu o wiasne wyliczenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku powierzenia wykonania
robét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robét dodatkowych jest
protokdt koniecznosci, ktory podlega zatwierdzeniu przez zamawiajgcego i stanowi podstawe
wprowadzenia zmian do umowy. w takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie
dodatkowych robdt budowlanych zostanie ustalona na podstawie pomiaréw powykonawczych
zawierajacych wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen jednostkowych ustalonych wg zasad
okreslonych w ust. 3.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczgcym zmiany podwykonawcy,
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktore bedg realizowane przy udziale
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. wcelu dokonania zmiany wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu dokumenty wymagane od podmiotu udostepniajgcego
zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy
oraz wykaza¢, ze proponowany inny podmiot udostepniajgcy zasoby wykonawcy lub wykonawca
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samodzielnie spetnia warunki udziatu, ktorych spetnianie zostato potwierdzone poprzez poleganie na
zasobach podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby.
10. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane. Wszelkie
zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

§21.

Sita wyzsza
1. Kazda ze stron jest zwolniona z odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone drugiej stronie, jesli
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy spowodowane byto dziataniem sity wyzsze;.
2. Przez site wyzszg nalezy rozumieé nagte zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od Strony umowy powotujacej
sie na site wyzszg, ktérego skutkdow nie mozna byto przewidzieé, unikngc ani jemu zapobiec przy zachowaniu
wszelkich nalezytych Srodkéw. Zdarzeniami sity wyzszej sg takie zdarzenia jak na przyktad: kleski zywiotowe,
anomalie klimatyczne, akty terrorystyczne.
3. Strona powotujgc sie na okolicznos¢ sity wyzszej jest zobowigzana, bez zbednej zwtoki, zawiadomic drugg
strone o zaistnieniu okolicznosci sity wyzszej przedstawiajgc odpowiednie dowody potwierdzajgce jej
wystgpienie pod rygorem odmowy przyjecia danego zdarzenia za site wyzszg przez drugg strone.
4. Strona powotujgca sie na site wyzszg jest zobowigzana kontynuowaé wykonywanie obowigzkdow
wynikajgcych z umowy w zakresie nie wytgczonym dziataniem sity wyzszej oraz podejmowac stosowne wysitki
dla zminimalizowania jej skutkdw.
5. W razie gdyby jakiekolwiek osoby trzecie kierowaty w stosunku do Zamawiajgcego jakiekolwiek roszczenie,
w tym w szczegdlnosci odszkodowawcze, ktére to roszczenia bytyby wynikiem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia opartego na takim roszczeniu (zwolnienie z
odpowiedzialnosci ) i jest on w petni odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, ze osoba trzecia nie bedzie
zadac od Zamawiajgcego spetnienia takiego $wiadczenia.

§22.
Odstagpienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakoriczone roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od kazdego ze zdarzen
wymienionych ponizej, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,
4) Wykonawca pozostaje w zwtoce wiecej niz 30 dni z realizacjg harmonogramu finansowo rzeczowego,
5) Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy — w terminie 14 dni od dokonania drugiej ptatnosci,
6) W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na
piSmie), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
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stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn
nie przystapit do odbioru koncowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.
7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajgcy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy, jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robdt. Przeprowadzona
inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robdt, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne, o ktérych mowa w § 18.

§ 23.
Zatrudnianie na umowe o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajgcy, w trakcie trwania Umowy, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci polegajgce na pracach fizycznych,
montazowych, instalacyjnych, operowaniu sprzetem i narzedziami, oile czynnosci tych nie beda
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg (wtasciciel firmy) lub
wspalnik spotki osobowej. Osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa wyzej, winne by¢ zatrudnione
do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku — Kodeks pracy (Dz. U. 22023 r. poz. 1465), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci
w czasie realizacji niniejszego zamowienia. Powyiszy wymog nie dotyczy petnienia funkcji kierownika
budowy i kierownika robot.

2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu umowy,
wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o ktérych mowa w ust. 1.
llekro¢ mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé réowniez
podwykonawce, a takze umowy zawierane przez podwykonawce z dalszym podwykonawcy i dalszego
podwykonawce z kolejnym, dalszym podwykonawca.

3. W trakcie realizacji umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci kontrolnych
odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
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a) zadania oswiadczen idokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania  ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie (nie krétszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania), wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci

wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy moze zgdac nastepujgcych dokumentéw:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopi
dowodu potwierdzajgcego  zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

e) zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieztozenie przez wykonawce zadanych przez zamawiajycego dokumentow

w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci polegajgcych na wykonywaniu

robot budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi podstawe do naliczenia kary umownej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§24.
Waloryzacja

Strony dopuszczajg mozliwos$é zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, zostanie ustalona

poprzez zmiane cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym

zatgcznik do Oferty przy tgcznym spetnieniu nastepujgcych postanowien:

a) uwzgledniajac, ze podziat ryzyka wynosi po 50 % dla kazdej ze stron umowy, zmiana nastgpi o %
wskaznika waloryzacyjnego tj. wskaznika stanowigcego sume procentowych zmian cen produkcji
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budowlano-montazowej z ostatnich dwdéch kwartatéw poprzedzajgcych kwartat, w ktérym zostat
ztozony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-montazowej
w stosunku do poprzedniego kwartatu, ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-montazowej

b) zmiana nastgpi tylko raz od chwili ztozenia wniosku przez strone, ktéry moze byé ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od zawarcia umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika
waloryzacyjnego okreslonego powyzej, o co najmniej 5 %, przy czym, jezeli umowa zostata zawarta po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu, poczatkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

C) zmiana nie dotyczy robdt wykonanych po terminie okreslonym w zatwierdzonym przez
zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,

d) w przypadku wzrostu lub obnizenia wskaznika waloryzacji, zmiana bedzie polegata odpowiednio na
wzroscie lub obnizeniu cen jednostkowych za roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia
whniosku o warto$¢ procentowg wskaznika waloryzacji,

e) w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacyjnego lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jaka dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania niniejszych postanowien, nie moze przekroczy¢ 10 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia winna przedstawic¢
drugiej stronie umowy w szczegdlnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, a
w przypadku wykonawcy réwniez dowody na to, ze wyliczona do wniosku wartos¢ nie obejmuje kosztow
materiatow
i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.

4. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej aneksem
do umowy.

5. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajacej z art.439 wust. 5 Pzp), wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, na zasadach okreslnych w niniejszym
paragrafie, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajgcego ww. zmiane wynagrodzenia —
przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie zawierajgce wykaz podwykonawcéw, ktérych umowy spetniajg
warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzen podwykonawcéw oraz wskazaniem
terminéw zapfaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcdw, a nastepnie niezwlocznie przekaze
zamawiajagcemu dowody potwierdzajgce uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.
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§ 25.

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw majgcych
zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.
2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie,
strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajgcego.
3. Tytuty paragraféw umowy uzyte zostaty wytgcznie dla przejrzystosci niniejszej umowy i nie majg wptywu
na interpretacje jej tresci.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajgcego,
jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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KARTA GWARANCYINA
wykonanych robot w okresie gwarancji dotyczacych zadania pn.:

»Budowa przyszkolnej Hali sportowej wraz z przebudowg boiska przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym przy ul. M.
Konopnickiej 2 w Miechowie w ramach Programu OLIMPIA wraz z zagospodarowaniem terenu i urzgdzeniami
budowlanymi”.

§ 1.
Przedmiot i termin gwaranc;ji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptfatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan powstatych w
wyniku wykonanej umowy.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi .......... lat, liczac od dnia odbioru koricowego.

§2.
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach okreslonych
umowsa;
d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiany rzeczy na wolng
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust.2 pkt. 10)
umowy
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpié rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na
wolng od wad,
3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia budowli lub jego czesci
c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika.
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W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu koricowego odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w potowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego
miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci

i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego,
WCO najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesyta Gwarantowi egzemplarz
Protokotu Przegladu.

§4.
Wezwanie do usunigcia wady i tryby usuwania wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pismie
Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Gwaranta, Zamawiajgcy wyznacza Gwarantowi
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie

W razie nie usuniecia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych
wad wykonanych robot, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Gwaranta.

do chwili usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogg zostac
wydtuzone

w szczegdblnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 5.
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: adres Wykonawcy

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres: adres Zamawiajacego

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
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5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
obowigzany jest powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§6.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej integralng
czescia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajag formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji: Przyjmujacy gwarancje:
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajgcego
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