

Krynica-Zdrój, dnia 04.07.2022 r.

Numer postępowania:
1A/TM/22

Odpowiedzi nr 2 na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.pn. „, PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDRÓJ”

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 04.07.2022 r.

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zakończenia prac ? Prosimy o zmianę Pkt. 6 SWZ Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia prac 15 – 11 – 2022 r. Pkt. 6 SWZ po zmianach : Termin zakończenia prac 30-06–2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zakończenia prac.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

.....