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I. Część opisowa. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej Frączkowo – 

Kotki – Błędowo – Wielewo – Aptynty – Ruta – Czaczek – Gradowo – Michałkowo w zakresie 

przejść przez drogę wojewódzką: 
- dz. nr 28/1, obr. nr Kotki droga wojewódzka nr 591 km 5 + 820 

- dz. nr 28/1, obr. nr Aptynty droga wojewódzka nr 591 km 3 + 230 i km 3 + 470 

W opracowaniu uwzględniono sieć wodociągową z rur PCV φ110 i φ160 mm PN10 z uszczelką 
POWERLOCK w rurach osłonowych stalowych. Zakładana długość sieci wodociągowej: 

- PCV φ110 – 50m 

- PCV φ160 – 22m. 

Tereny objęte inwestycją znajdują się na terenie gminy Barciany, powiat kętrzyński, 

województwo warmińsko - mazurskie. Planowany przebieg trasy sieci wodociągowej 

przedstawiono w załączniku do PFU. 

Zakresem PFU są przejścia siecią wodociągową przez drogę wojewódzką realizowane w ramach 

zadania budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Frączkowo – Kotki – Błędowo – 

Wielewo – Aptynty – Ruta – Czaczek – Gradowo – Michałkowo. 

Projektowana sieć powinna zostać zaprojektowana zgodnie z aktualnymi normami i przepisami 

prawa oraz sztuką budowaną. 
Biorąc pod uwagę istniejący stan zabudowy, ukształtowanie terenu oraz oczekiwania społeczne 

zamierzenie obejmuje wykonanie:  

• rurociągów wodociągowych w rurach osłonowych, 

• przekroczenia dróg.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  

• budowę sieci wodociągowej o długości ok. PCV φ110 – 50m 

• budowę sieci wodociągowej o długości ok. PCV φ160 – 22m. 

• rury osłonowe na rurociągach 

Definicje i pojęcia podstawowe.  
Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

• Armatura – różnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 

sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem.  

• Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 
zharmonizowaną normą europejską.  
• Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 

wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu.  

• Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu zagospodarowania 

terenu, projektu technicznego, przygotowanych w ramach zamówienia i pozostałych 

dokumentów wskazanych w PFU  

• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

• Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, 

Wykonawcą i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego 

zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
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Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021r. poz. 1686).  

• Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez Wykonawcę i 
podlegający akceptacji przez Zamawiającego, zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów 

robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 

uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych.  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, 

jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane.  

• Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych.  

• Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami budowlanymi.  

• Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z 

Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona  

• Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym – opracowanie na nieaktualnych 

mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna przedstawia przebiegi 

planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i urządzeń.  
• Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji 

lub sieci rurowych.  

• Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robot.  

• Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, zawierające 

aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych.  

• Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie  

z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

• Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

• Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.  

• Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 

kołowego na okres budowy.  

• Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu 

przeznaczony do umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi  

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

• Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).  

• Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub 

nawierzchnią.  
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• Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  

z późniejszymi zmianami.  

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach.  

• Projekt Budowlany – Dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę  
w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami).  

• Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

• Próby – Próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU.  

• Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

• Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 

prowadzenia robót budowlanych.  

• PZJ – Program Zapewnienia Jakości.  

• Reper – Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  

• Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży,  

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

• Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 

nadciśnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

• Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego.  

• Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, którymi 

dostarczana jest woda. Przewody te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowego.  

• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1978 ze zm.) oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy.  

• Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do 

których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które 

zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest 

tożsamy z pojęciem Placu Budowy.  

• Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu.  

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające  

• Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz 

włączany do Umowy. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu 

wraz z oferowanymi kwotami za ich wykonanie.  

• Zadanie budowlane – Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót zasadniczych 

lub ich elementu.  
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• Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony Zamawiającego  

• Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 
Zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, 

zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszenie, 

umożliwiającego prowadzenie procesu budowlanego, 

• obsługę geodezyjną, 
• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych  

z oddaniem sieci wodociągowej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 
• nadzór autorski projektanta. 

 

1.1.2. Parametry obiektu 
W ramach zamówienia należy zaprojektować, a następnie wykonać oraz oddać do użytkowania  

i przekazać zamawiającemu: sieć wodociągową o następujących parametrach: 

• Rurociągi wodociągowe z rur φ110 mm PN10 z uszczelką POWERLOCK o łącznej 

długości około 50 m. 

• Rurociągi wodociągowe z rur φ160 mm PN10 z uszczelką POWERLOCK o łącznej 

długości około 22 m. 

• Rury osłonowe stalowe. 

 

1.1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, które 

umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) oraz musi 

być zgodna z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021  

poz. 1129 z późn. zm.). Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych 

pełnomocnictw do uzyskania w szczególności pozwolenia na budowę.  
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla realizacji 

Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 

 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następujące elementy:  

• Kompletny, wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami.  

Projekt budowlany powinien obejmować swym zakresem sieć wodociągową wraz z 

uzbrojeniem.  

• Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. 2021, poz.2458), służący do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 
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• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną  
w rozporządzeniu Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

• Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że 

została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
• Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. 
• Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  

• Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 

dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  

 

W ramach prac projektowych wymagane jest również pełnienie stałego nadzoru autorskiego 

przez autorów projektu. 

 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

• rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF, 

• opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel oraz PDF. 

W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji papierowej, 

załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.  

W przypadku plików w wersji elektronicznej w szczególności map, po otwarciu danego 

dokumentu głównego, pliki powiązane miały tak zdefiniowane ścieżki dostępu by podczytywały 

się automatycznie i aby Zamawiający nie musiał podgrywać ich ręcznie. 

 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych  

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego  

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 
 

1.1.3.1. Wielobranżowy projekt budowlany 
Wielobranżowy projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami.  

Wielobranżowy projekt budowlany ma umożliwić uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz prowadzenie procesu budowlanego, 

Wielobranżowy projekt budowlany powinien zawierać komplet niezbędnych opinii, uzgodnień  

i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami, opinii z narady 

koordynacyjnej oraz wymaganych operatów, ekspertyz, itp. w tym.m.in.: 

• warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej, 

• decyzja środowiskowa,  

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp,  

• pozwolenie wodno-prawne – jeżeli będzie wymagane, 

• niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków,  
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• niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych jeżeli wymagane, 

• inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiające 

prowadzenie i zakończenia procesu budowy oraz przekazanie do użytkowania. 

• informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych: obiekty budowlane przy drogach powinny być 
usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m w terenie zabudowy. 

 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych 

razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu, jeżeli będzie taka potrzeba. Skutki 

wynikające z decyzji należy uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru  

i kosztorysu inwestorskiego (opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.). Należy tak 

projektować przebieg sieci, aby w jak największym stopniu zachować istniejącą roślinność. 
 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu winna być wykonana zgodnie z zapisami PFU. 

 

1.1.3.2. Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. 2021, poz.2458), służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym  

w szczególności: 

• dojazdy, transport, przemieszczenie się wykonawcy; 

• prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 

• obsługę geodezyjną; 
• obsługę geologiczną; 
• prace projektowe; 

• uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii; 

• powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej; 

• przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.; 

• realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych; 

• odwadnianie wykopów; 

• prace ziemne i montażowe; 

• wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania; 

• odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach; 

• usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów 

i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia; 

• opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

• roboczogodziny; 

• zużycie sprzętu; 

• dostawę i zakup materiałów. 

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych,  

w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe. 
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1.1.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021, poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

 

1.1.3.4. Spis opracowań z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami 
Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi. 

 

1.1.3.5. Pozostałe opracowania projektowe 

• Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień. Oryginały uzgodnień mogą zawarte 

być w egz. 1 projektu budowlanego (który po ostemplowaniu przez urząd będzie własnością 
Zamawiającego) lub jako komplet w odrębnej teczce przekazanej Inwestorowi. 

• Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia.  

• Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja 

dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej.  

 

1.1.3.6. Ilość oraz forma opracowań 
Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w następującej ilości i formie: 

W formie papierowej: 

• Kompletny wielobranżowy projekt budowlany – 4 kpl. 

• Kosztorys inwestorski – 2 kpl. 

• Specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 kpl. 

• Spis opracowań wraz z oświadczeniem o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – 

 2 kpl. 

• Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień – 2 kpl.  

• Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia –  

2 egz. 

• Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja – 

2 kpl, 

 

W formie elektronicznej – na płycie DVD lub CD: 

• Kompletną dokumentację wymienioną wyżej – 2 kpl. 

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać  
w formie:  

• skan dokumentacji opisowej i graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,  

w kolorze z rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub równoważne,  

• wersja wektorowa dokumentacji graficznej, zwłaszcza planów zagospodarowania z treścią 
mapy do celów projektowych w postaci plików *.dwg ostatnich wersji projektów, 

• wersja edytowalna opisów, zestawień, specyfikacji w formacie MS Word, MS Exel lub 

równoważne, 

• wersja edytowalna kosztorysu inwestorskiego w formacie *ath lub MS Exel lub 

równoważne. 
 

1.1.3.7. Wymagania uzupełniające do prac projektowych  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania opracowania 

koncepcyjnego w formie załącznika graficznego który zostanie przekazany niezwłocznie po 

podpisaniu umowy; danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 
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niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. Wszelkie zastrzeżenia wraz  

z propozycjami rozwiązań należy złożyć pisemnie wraz z raportem wstępnym.  

Jeżeli prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane dokumenty Wykonawcy były 

zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje,  

to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 

jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez koordynatora prac 

projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez koordynatora prac projektowych, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie na naradzie 

koordynacyjnej lub innej jednostce koordynującej dokumentację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg, z właściwym zarządem melioracji 

wodnych, zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

właścicielami posesji prywatnych i inne.).  

W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli 

nieruchomości, Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów 

gruntów na tereny objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy do celów 

projektowych. 

 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli 

infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. 

energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych itp.). Wykonawca 

winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru archeologicznego 

herpetologicznego, geotechnicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez 

Koordynatora prac projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.  

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 
wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie załącznika 

graficznego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i przebiegu trasy sieci. Wykonawca 

jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń 
technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów i innych) oraz konstrukcyjnych dla 

zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności  

w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez 

Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie 

rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

W przypadku rozbieżności w jakości, jak i ilości sieci, Wykonawca nie będzie rościł praw do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty 

dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić 
wyposażenie w wodę wodociągową. 
 
1.1.4. Szczegółowy zakres prac wykonawczych 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wszystkie prace budowlano – montażowe  

(w tym prace przygotowawcze i zakończeniowe) wraz z uruchomieniem i przekazaniem do 

użytkowania. 

W terminie wskazanym w Umowie Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania  

i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji 
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Kontraktu. Harmonogram winien być sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – 

etap projektowy i wykonawczy.  

Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności 

wykonywania prac projektowych czy robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie 

skutkuje zmianą umowy.  

 

Zakres prac wykonawczych obejmuje m.in. 

• Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych 

umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”),  

• Protokolarne przejęcie trenu budowy. 

• Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy. 

• Zapewnienie bieżącej, stałe i pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót. 

• Powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

prac budowalnych. 

• Uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac. 

• Przygotowanie projektu organizacji ruchu. 

• Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych. 

• Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 

• Wykonanie prac montażowo – budowlanych. 

• Wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, odbiorów technicznych potwierdzonych 

podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołami. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 

zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez 

Inspektora. 

• Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 

wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania  

w rozumieniu polskiego prawa,  

• Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 

Zgłaszania Wad i Rękojmi.  

• Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone protokołami 

podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 

• Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  

z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych.  

 

1.1.4.1. Wykonanie prac montażowo - budowlanych 
Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie  

z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu 

stosowanego uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania 

Zamawiającego. 

W zakres robót montażowo – budowlanych wchodzić będzie, m. in.: 

• Włączenie w istniejącą infrastrukturę, zgodnie z warunkami technicznymi. 

• Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez 

którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci wodociągowej. 
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• Wbudowanie przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem o parametrach zgodnie  

z dokumentacja projektową oraz PFU. 

• Roboty ziemne i odwodnieniowe. 

• Prace rozbiórkowe. 

• Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych metodą bezwykopową 
(przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi. 

• Wykonanie przebudowy odcinków urządzeń podziemnych – o ile zajdzie taka potrzeba.  

Po stronie Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego. 

• Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

• Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich  

w miejscach uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót 

podstawowych. 

• Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów pasa 

drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót  

wg warunków technicznych administratora drogi.  

• Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 

przewidzianych Wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 

zakończeniu. Z wszystkich prób, badań i odbiorów winien być sporządzony protokół podpisany 

przez obie strony (Przedstawiciela Zamawiającego oraz Przedstawiciela Wykonawcy). 

• Uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg na 

prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu 

organizacji ruchu.  

• Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot. 

• Zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców. 

• Zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną 
osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych. 

• Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  

z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 
współrzędnych punktów charakterystycznych.  

• Rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 

wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego 

stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  
• Uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania 

wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania  

w rozumieniu polskiego prawa. 

• Realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie 

Zgłaszania Wad i Rękojmi.  

• Doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, potwierdzone protokołami 

podpisanym przez właścicieli tych nieruchomości. 
 

1.1.4.2. Dokumentacja geodezyjna powykonawczej.  
Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca opracuje  

i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna 

przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą 
mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 

stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  
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i Kartograficznej w Kętrzynie. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację 
powykonawczą w wersji papierowej w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy 

dokumentacji powykonawczej winien być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy 

zasadniczej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów  

i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500.  

W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu 

współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań  
i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym  

i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji 

elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

(w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej), 

pozostałe egzemplarze należy przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który 

przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu.  

Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do momentu 

przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych sygnowanych 

przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół nie zostanie 

podpisany przez przedstawicieli stron.  

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy 

podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry 

rury osłonowej, itp.  
 

1.1.4.3. Przekazanie obiektu do eksploatacji  
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 

obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.:  

• dziennik budowy, bądź dzienniki;  

• pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku,  

• pisemne oświadczenia właścicieli nieruchomości, że teren budowy został doprowadzony  

do porządku, 

• pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
• oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
• protokoły prób szczelności sieci, 

• pozytywne wyniki prób bakteriologicznych wody, 

• oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji  

na użytkowanie sieci, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót,  

o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

•  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

o metodę magazynowania materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości w czasie transportu,  

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gminny Zakład 

Usług Komunalnych. Trasę sieci oraz wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać 
uwzględniając uzgodnienia z osobami prywatnymi jak również z Gminą Barciany i innymi 

właścicielami gruntów. 

 

1.3. Położenie  
Sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na terenie: 

- dz. nr 28/1, obr. nr Kotki droga wojewódzka nr 591 km 5 + 820 

- dz. nr 28/1, obr. nr Aptynty droga wojewódzka nr 591 km 3 + 230 i km 3 + 470 

Zakres PFU dotyczy przejścia przez działki drogi wojewódzkiej nr 591. Włączenie do 

projektowanej sieci objętej odrębnym opracowaniem. 

Zakłada się zaprojektować oraz  wykonać po terenach działek wskazanych w załączniku. 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Barciany, powiat kętrzyński, 

województwo warmińsko - mazurskie. Planowany przebieg trasy nowoprojektowanych sieci, 

przedstawiono w załącznikach do PFU. 

 

1.4. Bilans ścieków 
Nie dotyczy. 

 

1.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja zadania pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. do polskich i unijnych standardów.  

Zakres budowy dotyczy przejść poprzecznych przez działki drogi wojewódzkiej i włączenie do 

sieci wodociągowej objętej odrębnym opracowaniem. 
 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci  

wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 
jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako podstawę opracowywania projektów i 

wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany 

efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 

zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci, uzbrojenia i urządzeń. Powinny 

one uwzględniać także możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien uwzględniać wymagania dokumentacji 

projektowej rozbudowy całej sieci wodociągowej objętej odrębnym opracowaniem. 

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

uszkodzenia, zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń  
i rozwiązań technologicznych, które obowiązują na terenie zarządzanym przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. Nowo zaprojektowane i wybudowane sieć  
wraz z urządzeniami i uzbrojeniem należy projektować i wykonać jako: 

• Rurociągi wodociągowe z rur φ110 mm PN10 z uszczelką POWERLOCK  

• Rurociągi wodociągowe z rur φ160 mm PN10 z uszczelką POWERLOCK  
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• Rury osłonowe stalowe. 

Siei należy włączyć do projektowanych sieci odrębnym opracowaniem.  

 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 

polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 

obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika 

obiektu budowlanego, w szczególności: 

1.7.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji, 
Nie dotyczy 

1.7.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
Nie dotyczy 

1.7.3. inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 
Nie dotyczy 

1.7.4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Nie dotyczy 
 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych; 

 

2.1.1. Wymagania technologiczne 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane  

z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności 

posiadać niezbędne deklaracje, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne.  

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, 

prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa i Polskim Normami. 

Przejście rurociągu pod drogą wojewódzką wykonać odpowiednio metodą przewiertu lub 

przecisku stosując rury ochronne stalowe o średnicy i długości wg części graficznej wg rys. nr S-

4, S-5 I S-6 i projektu zagospodarowania terenu rysunki nr S-1, S-2 i S-3. Na obwodzie rur 

przewodowych zamontować płozy ślizgowe, co 2,0 m. Końcówki rury przeciskowej 

zabezpieczyć manszetami gumowymi. Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkód 

terenowych należy uzgodnić z autorem projektu. Wyloty rury przewiertowej zaślepione będą 
pianką poliuretanową zabezpieczone silikonem od strony gruntu. 

2.1.2.  Wymagania budowlane i materiałowe 
Materiały użyte do budowy sieci powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać 
Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach 

wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinny odbywać się zgodnie z 

instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały 

odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z 

inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych 

materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały 

zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w 

sieciach wodociągowych. 
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Wszystkie materiały, które Wykonawca będzie chciał wbudować muszą uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez zatwierdzenie złożonych przez Wykonawcę 
wniosków materiałowych. 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 

zgodności producenta, kart katalogowe. 

 

 

Zastosowane materiały:  

• Rury i kształtki Sieć wodociągową projektuje się z rur PCV PN 10 z uszczelką POWER 

LOCK DN 160, 110 przeznaczone do wody pitnej. Zastosowane rury i kształtki powinny 

posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart 

katalogowe. Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta.  

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy pierwszej,  

o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów, o powierzchni zewnętrznej gładkiej. 

• Rury osłonowe  

Rury osłonowe należy zaprojektować zgodnie z uzgodnieniami dysponentów sieci oraz 

uzgodnieniami z zarządcami dróg i właścicielami nieruchomości. 

Zaleca się stosowanie rur osłonowych stalowych dla projektowanych sieci oraz rur 

dwudzielnych z tworzywa sztucznego na istniejącym uzbrojeniu podziemnym. 

• Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 

dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 

 

2.1.3. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

to: 

• koparko – ładowarki, koparki, ładowarki 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i nie powodować zagrożenia życia, bezpieczeństwa 

i środowiska. 

 

2.1.4. Transport 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. 

Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie 

kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 

 

2.1.5. Składowanie 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności  

w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
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2.1.6. Wykonanie robót 

2.1.6.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu przez 

uprawnionego geodetę, a punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

Przejście rurociągu pod drogą wojewódzką wykonać odpowiednio metodą przewiertu lub 

przecisku stosując rury ochronne stalowe o średnicy i długości wg części graficznej wg rys. nr S-

4, S-5 I S-6 i projektu zagospodarowania terenu rysunki nr S-1, S-2 i S-3. Na obwodzie rur 

przewodowych zamontować płozy ślizgowe, co 2,0 m. Końcówki rury przeciskowej 

zabezpieczyć manszetami gumowymi. Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkód 

terenowych należy uzgodnić z autorem projektu. Wyloty rury przewiertowej zaślepione będą 
pianką poliuretanową zabezpieczone silikonem od strony gruntu. 

 

2.1.6.2. Roboty montażowe 
Trasy przewodów zlokalizowane będą w na działkach drogi wojewódzkiej. Zgodnie z ustawą o 

drogach publicznych: obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości 

od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m w terenie zabudowy. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy zasypie rur należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

Roboty montażowe rurociągów, urządzeń i uzbrojenia należy wykonać w suchym wykopie. Dno 

wykopu wykonać ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być układane  

w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami 

gruntu. 

Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 
Odbiór robót montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami prawa. 

 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych, o których mowa  

w rozdziale 3 dla: 
1) Przygotowanie terenu 

2) Instalacje budowlane 

3) Zagospodarowanie terenu 

 

2.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i usługi konieczne do wykonania 

robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń  
i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione  

z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

budowy wszelki złom, odpady.  

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

 

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

 

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU. 

 

2.2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach  

i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

 

2.2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

 

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między 

innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym  

z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

konieczne. 

 

2.2.1.6. Materiały 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU  

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 
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fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 

posiadające odpowiednie atesty i deklaracje zgodności. 

 

2.2.1.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.2.2. Wykonanie robót wraz z projektem 

2.2.2.1. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

• kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania  

i realizacji robót, 

• czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 
 

2.2.2.2. Raportowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez raporty 

miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych 
 

2.2.2.2.1.  Raporty miesięczne  
Wykonawca jest zobowiązany do informowania zespół nadzorujący Kontrakt o stanie realizacji 

Umowy poprzez raporty w formie i o treści uzgodnionej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły 

podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazywania 

sprawozdań, zgodnie z umową, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać 
między innymi takie informacje jak:  

• Opis zakresu i rodzaj prac,  

• Szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją (notatki, 

oświadczenia, pisma, wystąpienia itd.),  

• Zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,  

• Wykres postępu robót w stosunku do Harmonogramu realizacji robót,  

• Kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,  

• Szczegółowy program robót na następny miesiąc,  

• Wykaz istotnych wydarzeń,  
• Podsumowanie i propozycje,  

• Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 

sporządzonego na okoliczność kontroli,  

• Inne, wg uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Raport miesięczny należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 

Wykonawca przekaże je w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag 

bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak 
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informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  

 

2.2.2.2.2. Raporty AD HOC  
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie opracowywał i dostarczał Raporty ad hoc. 

Raport ad hoc należy przekazać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej. 

Wykonawca przekaże go w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiający mają 7 dni na wniesienie uwag 

bądź akceptację treści raportu. Wykonawca ma kolejne 3 dni na odniesienie się do uwag. Brak 

informacji zwrotnej od Wykonawcy oznacza akceptację treści raportu wraz z uwagami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 

 

2.2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do 

zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 

Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

2.2.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

 

2.2.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku  

i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

2.2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

2.2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia   podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

2.2.2.8. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne  

do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych 

i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 

2.2.3. Kontrola jakości robót 
Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 

szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne w porządku chronologicznym. 

 

2.2.4. Odbiory robót 

 

2.2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później 

niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót).  

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących 

w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.  

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Inspektora nadzoru.  

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na 

jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden 

odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych  

w Umowie.  

Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich 

wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie 

określonym przez Inwestora.  

 

2.2.4.2. Odbiór częściowy 
Przedmiotem odbioru częściowego jest w pełni wykonany odcinek wodociągu, który może być 
samoistnym obiektem.  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i prac dla odbieranego 

odcinka będącego elementem przedmiotu umowy.  

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnieciu 

gotowości do odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia 

robót. Zamawiający wraz ze swoimi służbami (min. inspektorem nadzoru) przystąpi do odbioru 

częściowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do 

odbioru powiadamiając o terminie i miejscu spotkania komisji odbiorowej Wykonawcę. Prace 

komisji odbiorowej powinny skończyć się niezwłocznie jednak w terminie nie dłuższym niż  
90 dni od ich rozpoczęcia. Odbiór częściowy przeprowadza Komisja powołana przez 

Zamawiającego z udziałem służb Inspektora nadzoru, Wykonawcy, organów administracji  

i kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do 

Komisji również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów. Do zgłoszenia gotowości 

odbioru częściowego wykonawca załącza:  

• dziennik budowy;  

• pisemne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, że roboty będące 

przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową;  
• oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  

• kompletną dokumentację konieczną do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia 

właściwego organu o zakończeniu odbioru celem przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego;  

• pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
• pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 

rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  

• dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów.  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 

działek,  

• pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  

z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat – w tym za zajęcie pasa drogowego, jeżeli 

konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich uzyskaniem.  

• kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru  

• dokumentacje fotograficzną i filmową przedmiotu umowy, a w szczególności obrazującą 
przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu pierwotnego,  

• zatwierdzony przez Inspektora/Zamawiającego protokół z prób końcowych 

przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym;  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

• próby szczelności,  

• wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami,  

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami z ośrodka geodezyjnego  

w Kętrzynie 

• ewentualnie projekt budowlany zamienny dla odcinków sieci wykonanej niezgodnie  

z projektem budowlanym,  

• rozliczenie robót budowlanych.  

 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 

dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
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protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie 

w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad.  

Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 

może według własnego wyboru:  

• jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.  

• odstąpić od umowy.  
 

Do odbioru częściowego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad, 

przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  

Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 

wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. Miejsce, 

szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej wskazuje 

Inwestor.  

Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 

prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 

płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób z których 

dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru częściowego.  

Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się  
w przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, 

dzień zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe 

potwierdzą usuniecie wad lub braków. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do odbiorów 

częściowych jak i do odbiorów robót zanikających.  

Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 

zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 

przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 

zrealizowany przedmiot umowy. Bezusterkowy protokół z czynności odbioru z wykazaną 
długością zrealizowanej sieci oraz ilością wykonanych elementów i ich iloczynem w oparciu  

o ceny jednostkowe będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT 

dokumentującej wykonanie robót budowlanych. 

 

2.2.4.3. Odbiór końcowy techniczny 
Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich 

Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót  

i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach  

i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiającego.  

W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
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odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  

i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi 

w toku budowy.  

Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy.  

Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż  
14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie 

może trwać dłużej niż 30 dni roboczych  

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  

z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić 
od Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest 

ponawiana.  

Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót.  

Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  

• dziennik budowy;  

• oświadczenia właścicieli o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;  

• pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową  
i dokumentacją projektową;  
•  pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni 

rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu 

zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót;  

• dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, aprobaty 

techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące wbudowanych materiałów;  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesionymi granicami ewidencyjnymi 

działek,  

• pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku  

z realizacją robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała 

się z ich uzyskaniem.  

• kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksplantacji 

obiektu;  

• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  

• protokoły prób szczelności,  

• badania bakteriologiczne wody, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z klauzulami ośrodka dokumentacji geodezyjnej 

w Kętrzynie, 

• dokumentacja fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich nieruchomości przez 

które przebiegała sieć  
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone wady nadające się do 

usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin na 

dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach wykonania zadania będzie 

w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole usunięcia wad.   
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Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor 

może według własnego wyboru:  

jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie.  

odstąpić od umowy.  

Do odbioru końcowego – technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.  

Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana.  

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny 

wykonawcy. Z czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków.  

Miejsce, szczegółowy schemat prac odbiorowych oraz godzinę zebrania komisji odbiorowej 

wskazuje Inwestor.  

Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 

prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie 

płytą dynamiczną, badania laboratoryjne).  

Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez PFU właściwych prób  

z których dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru 

częściowego.  

Za dzień uznania przez Zamawiającego przedmiotu zadania za należycie wykonany uważa się w 

przypadku braku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad lub braków, dzień zgłoszenia 

robót budowlanych do odbioru, natomiast w przypadku stwierdzenia wad lub braków, dzień 
zgłoszenia do powtórnego odbioru przedmiotu zadania jeżeli czynności odbiorowe potwierdzą 
usuniecie wad lub braków.  

Czynności odbiorowe mają na celu poza weryfikacją jakości i terminowości wykonania, 

zweryfikowanie ilości wykonanych elementów oraz długości zrealizowanej sieci dla których 

przyjęte były ceny jednostkowe, celem ustalenia należnego wynagrodzenia dla wykonawcy za 

zrealizowany przedmiot umowy. 

 

2.2.4.4. Odbiór końcowy 
Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany zostanie odbiór 

końcowy robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego 

robót, który po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 dni.  

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo 

końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji 

przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu.  

Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.  

Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. Do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do 

wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 

uprzedniej zgody sądu.  

Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  

Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.  

Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru 

ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

 

2.2.4.5. Dokumenty odbioru robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oryginał Dziennika budowy; 

• oświadczenie kierownika budowy: 

o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, 
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
• protokoły z badań i sprawdzeń, 
• deklaracje zgodności i atesty, 

• projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

• oświadczenia właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu nieruchomości do stanu 

pierwotnego. 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  
 

1. dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów; 
Zamawiający posiada dla budowy całego zakresu sieci wodociągowej Frączkowo – Kotki – 

Błędowo – Wielewo – Aptynty – Ruta – Czaczek – Gradowo – Michałkowo łącznie z zakresem 

przejść przez drogę wojewódzką: 
- decyzja nr 8/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.03.2011r. 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ -28-WOOŚ-6613-366/10/kt z dnia 

24.09.2010r. 

- warunki techniczne dla budowy całego zakresu sieci wodociągowej Frączkowo – Kotki – 

Błędowo – Wielewo – Aptynty – Ruta – Czaczek – Gradowo – Michałkowo łącznie z zakresem 

przejść przez drogę wojewódzką. 
 

2. oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane; 
Oświadczenia należy zebrać na etapie projektowania. 

 

3. wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego; 
 
Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające  

z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.). Wykonawca jest 

zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone  

w aktualnych następujących przepisach: 

• Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021, poz. 2351) 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213) 

• Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 

1990) 

• Ustawie z dnia  20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233, z późn. zm.) 

• Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028) 

•  Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 2021, poz. 741, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, 

 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości u porządku w gminach (Dz. U. 

2021, poz. 888, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609, z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych  

(Dz. U. 2012, poz. 463).  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065,  

z późn. zm.),  
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).  

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. 2015, poz. 1483) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 

2021,  

poz. 1555)  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994, nr 21, poz.73) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania  

(Dz. U. 2016, poz. 124, z późn. zm.) 

• Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r w 

sprawie warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie  

(Dz. U. 2000, nr 63, poz. 735, z późn.zm.) 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. 

zm.) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401)  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, poz. 583, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831),  

• Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót.  

• Obowiązując Polskie i Europejskie Normy Budowlane. 

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych i wykonawczych. 

• Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 

• Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 

wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie 

ustaw i aktów wykonawczych. 
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4. inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

• kopia mapy zasadniczej, 

• dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami dla budowy całego zakresu 

sieci wodociągowej Frączkowo – Kotki – Błędowo – Wielewo – Aptynty – Ruta – Czaczek – 

Gradowo – Michałkowo łącznie z zakresem przejść przez drogę wojewódzką. Zakres przejść 
przez drogę wojewódzką stracił ważność ze względu na brak rozpoczęcia budowy. 

Dokumentacja jest do wglądu u Inwestora. 

 

 
Sporządził:   

 

mgr inż. Tomasz Baranowski 

upr. bud. nr WAM/0033/PWOS/14 
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III. Zaświadczenia izby budowlanej, uprawnienia budowlane 
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IV. Warunki techniczne 
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V. Decyzja lokalizacyjna 
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VI. Decyzja środowiskowa 
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VII. Część graficzna 
Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa rys.          S-1 

Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa rys.          S-2 

Plan sytuacyjny – sieć wodociągowa rys.          S-3 

Profil sieci odcinek E-F rys.            S-4 

Profil sieci odcinek C-D rys.            S-5 

Profil sieci odcinek A-B rys.            S-6 
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