Zalacznik nr 2 do SWZ

UMOWA NI ceeiiiiiiiieirirneaenaeas
zawarta w dniu ........... 2025 r. w Nadlesnictwie Srokowo pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Srokowo, ul. Lesna 1, 11-420 Srokowo, NIP: 7420006993, REGON
511001142 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Nadlesniczego Zenona
Piotrowicza,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”)
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym — wariancie | (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) (dalej Pzp”), zostata zawarta
umowa (,Umowa”) na zadanie pn.: Budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku
hotelowo-restauracyjnym w Os$rodku Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy
Szaniec”,

0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
zadania pod nazwg: Budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku hotelowo-
restauracyjinym w Osrodku Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec”.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawarty zostat w SWZ, stanowigcym zatgcznik nr
3 do Umowy oraz w projekcie wykonawczym, stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

2. W ramach wynagrodzenia ryczattowego oraz wymagan dodatkowych do umowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a. realizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe — Decyzja
nr 56/19, znak spr. WAI.6740.2.79.2018 z dnia 14.03.2019 r., SWZ, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru (zwanego takze Inspektorem
nadzoru inwestorskiego),

b. wykonania w pierwszej kolejnosci robét obejmujacych zakres okreslony w
dokumentacji projektowej - Etap | Projektu wykonawczego, w terminie do
30.06.2025 .

c. realizacji przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych, dobrej jakosci i posiadajgcych
wymagane prawem certyfikaty i spetniajgce normy i wymagania okreslone w SWZ wraz
z zatgcznikami,

d. w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw,
koordynowania rob6t Podwykonawcow, ponoszac za nie petng odpowiedzialnosé,

e. zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

f. prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,

g. wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych
z uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

h. informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioréw robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

I. informowania Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngc¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

j- niezwilocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,



K.

sktadania wnioskéw materiatowych przed wbudowaniem materiatbw budowlanych
w celu uzyskania akceptacji do ich uzycia, zgodnie z zapisem w STWiIORB punkt
materiaty,

wykonania robo6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w dokumentacji
projektowej i pozwoleniu na budowe, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

. uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu — Zamawiajgcy

udzieli Wykonawcy wszystkich niezbednych do tego petnomocnictw.

sporzadzenia najpdzniej w terminie 5 od dnia zawarcia umowy, harmonogramu
realizacji robét z uwzglednieniem w pierwszej kolejnosci robét obejmujacych zakres
okreslony w zatgczniku nr 1 do projektu zagospodarowania terenu — Etap | Projektu
wykonawczego w terminie do 30.06.2025 . Zmiana termindéw okreslonych w
harmonogramie mozliwa jest wytgcznie za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci, pod warunkiem, ze nie wptynie na zmiane terminu
okreslonego w § 2.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsza Umowa, SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta
Wykonawcy wraz z kosztorysem sporzgdzonym przez Wykonawce stanowig dokumenty
wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasdniajace, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich postanowieniach Wykonawca nie
bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia przedmiotu umowy, ani zakresu
nalezytej starannosci.

4. Wymagania dotyczgce robat:
a. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosc

wn e

b.

sprawdzenia materiatobw budowlanych, ktére bedg uzyte do wykonania przedmiotu
umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) z drég, nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp.,
ktore Wykonawca naruszyt przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§2

Termin wykonania umowy i odbiory
Rozpoczecie robét nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy_10 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Skrocenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zmiany umowy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 nastgpi¢ moze
na zasadach i warunkach okreslonych w umowie.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania korncowego
(ostatecznego) protokotu odbioru robot, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg wyptate wynagrodzenia fakturami czesciowymi na zasadach
okreslonych w § 5 ust. 4 i 5 umowy.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu m. in. potwierdzenia osiggniecia
stopnia zaawansowania prac i robét uzasadniajgcego wypfate wynagrodzenia oraz
dokonania odbioru jakosciowego prac; niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w toku
takiego odbioru wad nie wytgcza mozliwosci ich p6zniejszego zgtoszenia, np. w toku
odbioru koncowego.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych robot zgodnych z Harmonogramem w
terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (inwestorskiego)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w formie pisemnej, przynajmniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem
zakonczenia robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w
szczegolnosci: prawomochg decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu, protokoty
badan, sprawdzen i odbiorow, w tym niezbedne swiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, jesli byty wykonywane wyniki
pomiarow kontrolnych, badan laboratoryjnych. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
op6znien bedg obcigza¢ Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nadajg
sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru robét do czasu usunigcia wad
ustalajgc jednoczenie termin ich usuniecia.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potrgcenia czesci wynagrodzenia, korzystajgc z uprawnien ptyngcych z rekojmi za
wady fizyczne robét, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci do dnia dokonania
protokolarnego odbioru koncowego robdt. Zamawiajgcy jest uprawniony do
skorzystania z uprawnienia do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
przeznaczonego na odbior robét.

Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca
(kierownik budowy) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu i dokonywat wpisu w dzienniku
budowy oraz odrebnie Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru tych robdt niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Koncowy odbiér robédt, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru, ktory reprezentuje
Zamawiajgcego, bedzie uczestniczyt w odbiorach robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w terminie do 14 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu
koncowego odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej,
elektronicznej lub faksem.

Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawi dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé
odbidr czesciowy, jezeli Wykonawca nie wykonat czesci przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw
niezbednych do odebrania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w pierwszej kolejnosci robot
obejmujgcych zakres okreslony w zatgczniku nr 1 do projektu zagospodarowania
terenu — Etap | Projektu wykonawczego w terminie do 30.06.2025 r. Jezeli
niewykonanie robot zgodnie z powyzszym zdaniem wynika z okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty
Zamawiajgcemu kary umownej, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.
Strony postanawiaja, ze wady stwierdzone przy odbiorze czesciowym/koncowym, w
okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, zostang usuniete przez Wykonawce w
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terminie: a) jezeli wada uniemozliwia zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie pocztg elektroniczng lub telefonicznie na adres/
nr tel. wskazany w §6 ust. 10, b) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu Stron.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszego paragrafu.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych wad.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji . Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej,
lub elektronicznej na adresy wskazane w ofercie Wykonawcy.

§3

Wymogi dotyczace realizacji umowy

Przedmiot umowy zostanie wykonany wylgcznie z materiatbw dostarczonych przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatow
i urzgdzen do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargowg i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu prawidiowe
ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ prac niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, i wymogom projektu oraz posiada¢ wymagane
przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zosta¢ dopuszczone do stosowania.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 zostang dostarczone Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego ) do akceptacji przed uzyciem do realizacji przedmiotu umowy
materiatow i urzgdzen o ktérych mowa w ust. 4.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb, ktore w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia wykonywac
bedg wszystkie prace fizyczne objete zakresem zamowienia. Wymaog zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy nie dotyczy osoéb wykonujgcych funkcje kierownika
budowy oraz wykonujgcych ustugi dostawy materiatow, ustugi transportowe i sprzetowe.
Pozostate uregulowania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace zostaty
uregulowane w § 15 Umowy.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

b. przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentac;ji techniczne;j
w terminie 2 od dnia zawarcia umowy,

c. wyznaczenie terminu odbioru kohcowego robét do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru,

d. terminowej zaptaty wynagrodzenia,

e. akceptowania uméw na podwykonawstwo spetniajgcych wymagania okreslone
W niniejszej umowie,

f. uczestniczenie w odbiorach,

g. udzielenie petnomocnictw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budynku przez Wykonawce.



2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci, z uwzglednieniem postanowien § 1
niniejszej umowy:

a.
b.

C.

terminowe wywigzywanie sie z postanowien umowy,

stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy,

uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywac sie bedg na zgdanie Zamawiajgcego
w terminie uzgodnionym przez Strony,

realizacja zalecenh wpisanych do dziennika budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami
wynikajgcymi z przepisow technicznych i prawa budowlanego, wiedzg techniczng oraz
ewentualnymi wskazéwkami i zaleceniami Zamawiajgcego na warunkach okre$lonych
w SWZ oraz pozostatych zatgcznikach do umowy,

zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeh przed dostepem osob trzecich (w tym
opracowanie BIOZ),

zapewnienie na czas realizacji przedmiotu umowy zasilenia budowy w energie
elektryczng i wode,

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy
materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem,

przestrzeganie przepisbw bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami
informacyjnymi,

zabezpieczenie maszyn i urzgdzen oraz dostaw materiatow, spetniajgcego wymogi
okreslone w dokumentac;ji technicznej,

usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
dopetnienie obowigzkdw zwigzanych z kohcowym odbiorem przedmiotu umowy,

. zapewnienie na czas wykonania robét na wlasny koszt i ryzyko wtasciwych

kontenerow lub pojemnikbw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawartoscig
najpdzniej do dnia kornicowego odbioru robot,

uprzatniecie po zakonczeniu robot placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego funkcjonowania,

naprawienie na wiasny koszt szkéd i zniszczeh wyrzgdzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robat,

posiadanie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy optaconej polisy,
aw przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
ubezpieczony jest od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na warto$¢ nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto, i okazania Zamawiajgcemu na jego zgdanie i w terminie w nim wskazanym
wiasciwe polisy, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajgcy wedle swego wyboru moze :

1) odstgpi¢ od Umowy;

albo

2) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie
to nie byto mozliwe — zaspokoi sie z Zabezpieczenia;

albo

3) naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 za kazdy
dzieh zwtoki w stosunku do terminu, o ktérym mowa w lit. p powyze;j.

ubezpieczenia terenu wykonywania robot oraz samych robét z tytutu szkod, ktore
moga zaistnieC w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — tzw.
ubezpieczenia od ,ryzyk” budowlanych na warto$¢ nie mniejszg niz cena ofertowa
brutto przed rozpoczeciem robot budowlanych i okazania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie wtasciwej polisy, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez
Wykonawce obowigzku ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze dokonac ubezpieczenia w



4.
a)

powyzszym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia, a gdyby potrgcenie to nie byto
mozliwe — zaspokoi sie z Zabezpieczenia,

r. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody
powstate w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

s. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate
w wyniku dziatan Podwykonawcéw,

t. przestrzeganie postanowien okreslonych w § 1 umowy,

u. kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacii,

V. biezgce przekazywanie sprawozdan z wynikami badan i pomiaréw wykonywanych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

w. skompletowanie i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru petnej dokumentacji do odbioru
koncowego (w tym dokumentacje fotograficzng w postaci elektronicznej na no$niku
danych).

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy za roboty budowlane:
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

a. wszystkie koszty zwigzane z zakupem i zuzyciem materiatdw i urzgdzen
przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy, w tym urzadzen
przechodzgcych na wtasno$¢é Zamawiajgcego,

b. wszystkie koszty zwigzane z organizacja, zabezpieczeniem, dozorem

i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia,

wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna,

wszelkie koszty wynikajgce z innych umownych obowigzkéw Wykonawcy,
wszelkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacja odpaddow po robotach
budowlanych,

wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg powykonawczg,

wszystkie koszty wykonania robot ujetych w dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji przetargowe;j,

wykonania petnego zakresu robot ujetych w projekcie,

uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu po zakonczeniu budowy,

kwoty wynagrodzen przewidzianych dla podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy,

k. wszystkie inne koszty opisane w § 1 umowy.

® a0

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowg, a przedmiarem robodt, ktory ma charakter pomocniczy, wigzgce sa
postanowienia dokumentacji projektowej oraz, ze uwzglednit i skalkulowat cato$¢ prac
i materiatbw wynikajgcych z dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe.
Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w ust.
1.

Zamawiajacy dopuszcza wyptate wynagrodzenia fakturami cze$ciowymi:

wynagrodzenie fakturami czeSciowymi moze by¢é wyptacane, po osiggnieciu
odpowiedniego stopnia zaawansowania prac i robot okreslonego w danym punkcie

Harmonogramu, po dokonaniu odbioru czesciowego potwierdzajgcego osiggniecie
odpowiedniego stopnia zaawansowania prac i robot;
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Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie tacznie fakturami czesciowymi w
2025 r. do wysokosci srodkéw posiadanych przez Zamawiajacego jednakze nie
mniej niz 50% wynagrodzenia umownego brutto (ryczaltowego) okreslonego w ust.
1.

Podstawg do wypfaty wynagrodzenie fakturami czesciowymi bedzie dokonanie odbioru
czesciowego potwierdzajgcego osiggniecie okreSlonego w danym punkcie
Harmonogramu stanu zaawansowania robét/prac na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru korncowego robét oraz
potwierdzenie zakonczenia i odbioru robot wpisem do dziennika budowy. Kosztorys
szczegotowy bedzie stanowit zatgcznik do umowy i bedzie miat charakter pomocniczy przy
zweryfikowaniu zakresu oraz kosztéw wykonanych przez Wykonawce prac.

Wyptata wynagrodzenia czesciowego nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury czesciowej na kwote wynikajgca z tresci
harmonogramu oraz potwierdzonej w toku odbioru czedciowego zakresem
zrealizowanych robot, po dostarczeniu zatgcznikéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 314 w
zakresie, w jakim dotyczy to tego etap robot.

Zaptata za fakture (kohcowg) uwazang przez Zamawiajgcego za kompletng, nastgpi
w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Fakture uwaza sie za kompletng po dostarczeniu protokotu odbioru kohcowego oraz
zalgcznikow o ktérych mowaw § 7 ust. 3i 4.

Zaptata wynagrodzenia czesciowego i koncowego dokonywana na podstawie Umowy
bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robaét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, a w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia  podwykonawcom  odpowiednio  Podwykonawcy i  dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robét na
konto bankowe wskazane na fakturze.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Prawa i obowigzki, w tym wierzytelnosci, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej
umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem
przeniesienia/cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcéw
nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz
z dowodem zaptaty.

Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozyciji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru korncowego opisze zakres oraz wartosc
robét wykonywanych przez takich Podwykonawcow.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie ograniczy¢ zakres roboét informujgc Wykonawce
0 przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalajg, ze z tego tytutu Wykonawcy nie beda
przystugiwatly wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia ( w szczegolnosci wynagrodzenie
lub odszkodowanie). Warto$¢ robot, z ktorych Zamawiajgcy zrezygnowat nie moze
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przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1. Zgodnie z art. 433 pkt 4
ustawy, ustala sie minimalny poziom swiadczenia w wysokosci 80% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych,
niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na
podstawie aneksu do umowy wg nastepujgcym zasad: kosztorysem réznicowym na
podstawie cen jednostkowych, wynikajgcych z uproszczonego kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zatgcznik do umowy. Natomiast gdy roboty te nie wystepujg w kosztorysie
rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikdw produkciji:

a) robocizna (R), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz), zysk (Z) zostang przyjete z
zeszytow SEKO-CENBUD wedlug kwartalu obowigzujgcego, w ktorym zaszia
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych (jako Srednie w skali kraju w podziale na
poszczegodlne rodzaje robot / branze) za okres ich wbudowania;

b) materiat (M), sprzet (S) zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD wedtug kwartatu
obowigzujgcego, w ktérym zaszta koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (jako srednie
w skali kraju) za okres ich wbudowania, w przypadku braku danego M, S w ww. zeszytach
podstawg rozliczenia bedzie uzgodniona przez strony cena wynikajgca z badania rynku
(stron internetowych, ofert producentéw, hurtowni i sklepow);

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w i ich pochodnych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, podstawe te bedg stanowi¢ normy zawarte w KNNR-ach, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajg-cego.

W dalszej kolejnosci rozliczone bedg na podstawie cen uzyskanych przez Wykonawce od
producentow lub dystrybutorow zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe/zamienne zostanie sporzgdzony przez
Strony protokét koniecznosci.

W zakresie robét dodatkowych/zamiennych, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za
elementy faktycznie wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek elementow,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ elementow niewykonanych.

Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1666
z pézn. zm.), moze wysyta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne
za posrednictwem Platformy, a Zamawiajgcy w mys$l art. 4 ust. 1 ustawy zobowigzany
jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za posrednictwem Platformy.

Wykonawca skfadajgc fakture w sposob okreslony w ust. 23 w celu identyfikacji
Zamawiajgcego na platformie postuguje sie nastepujacym ldentyfikatorem/Loginem:
Zamawiajgcy odwiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonane ustugi z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci(Split Payment), na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wskazany w fakturze rachunek, bedzie rachunkiem, ktéry nalezy do Wykonawcy umowy
i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;j.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze, bedzie rachunkiem, ktory
zostat wskazany w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym, ztozonym
przez Wykonawce do Naczelnika wtasciwego Urzedu Skarbowego i znajduje sie na tzw.
.biatej liscie podatnikéw VAT”. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie bedzie
widniat na ,biatej liscie podatnikéw VAT”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce odpowiedniego
rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do naliczenia odsetek
za opoznienie.



10.

6

Szczegotowy sposob realizacji umowy / osoby funkcyjne

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

funkcje Kierownika budowy oraz Kierownika robot budowlanych w specjalnosci

drogowej petni¢ bedzie: ...............cciiii posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
.................................. z dnia ............ uprawniajgce do kierowania robotami
budowlanymi branzy drogowej , nrtel. ............. ,email: ...

Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana kierownika dopuszczalna jest pod warunkiem, ze nowa osoba
legitymowac sie bedzie posiadaniem co najmniej takimi samymi uprawnieniami oraz nie
mniejszym doswiadczeniem niz osoba zastepowana. Zmiana osoby nie bedzie stanowic
zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajgcego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w formie
pisemne;j.

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym ze strony Zamawiajgcego na budowie
bedzie ......ccvvvvennnens , posiadajgcy uprawnienia nr ....................eoene. N A r.
Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osoby nie bedzie
stanowi¢ zmiany tresci umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu, a jedynie
powiadomienia o tym fakcie Wykonawce i Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w formie pisemnej.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury
przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za dziatania podwykonawcow
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawag i innym pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajgcego jest: ...........cccovvvennnnn. , nr
tel. o se-mails oo
Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest ........................ , nr tel.
..................... ce-mails oo,

§7

Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolnos$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe

regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.

Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w § 5.

Do kompletnej faktury Wykonawca zobligowany bedzie doreczyc:

a) protokot odbioru kohcowego,

b) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z podwykonawcami, o ktérych
mowa w ust. 4.

W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest

zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed

terminem ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:
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o,

1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce,

2) kserokopie protokotu odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz

4) os$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:

SWszelkie  roszczenia  POdWYKONGWCY ..........coveiueiiiiiiiiiiiiiiieiaeaans, o)
wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane nr......... Z dnia......... realizowane w
ramach zadania .......................... , Wymagalne do dnia ztoZenia niniejszego

oSwiadczenia zostaly zaspokojone w cafosci przez Wykonawce .
............................................. w petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a
Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz data wystawienia faktury
przez Wykonawce.”
W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub przez Podwykonawce
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0
podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaptacone kwoty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a
wzgledem ktorej Zamawiajgcy nie wniost sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jej
przediozenia. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wzigcia udziatu na swgj
koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialno$cig wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powodztwa przeciwko Zamawiajgcemu,
o zaptate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcow. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze dotyczy¢ podwykonawcow, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie.

§8

Kary umowne w przypadku uméw z podwykonawcami

10
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Zamawiajacy przewiduje kary umowne z tytutu:

a) niezastosowania sie Wykonawcy do wymagan Zamawiajgcego w zakresie ptatnosci
na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, w tym brak zapfaty - powyzsze
upowaznia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci 5 % niezaptacone;j
naleznosci;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy, o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

z zastrzezeniem § 14 ust. 12 oraz jej zmiany - w wysokosci 100 zt, za kazdy dzien zwtoki;
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokoéci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby byty to dziatania, uchybienia i zaniedbania wtasnych pracownikdw.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia z tytutu
wykonania Umowy w przypadku zmian lub zatrudnienia nowych podwykonawcow, zmian
postanowienn w umowach z podwykonawcami, przy ktorych uwzglednieniu nalezatoby
zmienié tres¢ postanowien umowy zawartej w wyniku wyboru Wykonawcy.

Kary umowne zostang wedle wyboru Zamawiajgcego potrgcone w szczegoélnosci:

Zz wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, z innych naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z innych umow zawartych z Zamawiajgcym, lub zaspokojone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych lub zaspokojenia ich z
zabezpieczenia, w sposob o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate.
tgczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce przez Zamawiajgcego nie
przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1.

§9

Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

2) zwloki w rozpoczeciu przedmiotu umowy powyzej 7 dni, od dnia w ktorym
Zamawiajgcy przekazat plac budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, nie wiecej jednak niz 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1,

3) zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 2 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu Umowy,
nie wiecej jednak niz 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

4) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego lub ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
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2.

© N

na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5ust. 1,

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace wskazane w § 15 umowy, w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zapfaty kary umownej :

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn uzaleznionych wytgcznie od
winy Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkoéw przewidzianych w niniejszej
umowie) Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Kara umowna nie przystuguje
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn okreslonych w art. 456 Ustawy Prawo
zamowien publicznych,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien
zwtoki.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 5 niniejszego

paragrafu, niezaleznie od przewidzianej kary umownej, Zamawiajgcy moze zleci¢

usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sgdu (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu koszty wykonania zastepczego w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez Zamawiajgcego o zapfate.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

Kary umowne zostang wedle wyboru Zamawiajgcego potrgcone w szczegoélnosci: z

wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy, z innych nalezno$ci
Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym, lub zaspokojone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych lub zaspokojenia ich z
zabezpieczenia, w sposob o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate.

Kary umowne podlegajg kumulacji i taczeniu.

tgczna wysokos¢ kar umownych natozonych przez Strone uprawniong do ich naliczenia

nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, nie pozbawia uprawnienia do

dochodzenia zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych.

§ 10
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz w sytuacjach przewidzianych w Umowie i SWZ.
Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢c od umowy, jezeli Wykonawca naruszy w sposob
istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszeh umowy, zalicza sie w szczegdlno$ci nastepujgce przypadki:

12



a. Wykonawca opoOznia sie z przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 7 dni
w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

b. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymat roboty na okres dtuzszy niz 7 dni
bez uzasadnienia i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie podijat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy Ilub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania
lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadosc¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

d. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwitoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,

e. Wykonawca podzleca catos¢ robét podwykonawcom bez zgody Zamawiajgcego.

4, Z uprawnienia do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzystaé nie pozniej
niz w ciggu 30 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniajgcej
odstgpienie, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca
udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w
przypadku, gdy:

a. zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu
budowy, przekracza 20 dni z zastrzezeniem wyjgtkéw przewidzianych w umowie,

b. na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.

6. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem
poleconym oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki, w szczegdlnosci:

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

b. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

c. Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w lit. ¢, Wykonawca przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacii robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e. Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone. Nieusuniecie urzgdzen we wskazanym w zdaniu pierwszym terminie
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia powyzszych czynnosci na koszty i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca
wyraza zgode (wykonanie zastepcze). W razie pozostawienia rzeczy na terenie
budowy stanowigcych wifasnos¢ Wykonawcy Zamawiajgcy odda je na
przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonanie
zastepcze). Postanowienie § 9 ust. 3 zdanie drugie znajduje zastosowanie.

8. Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan nieodebranych do
dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy
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10.

dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstgpienia. Zamawiajgcy jest
zobowigzany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umowag do dnia odstgpienia za
zaptatg wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu pisemnym
Wykonawcy, ze w razie wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia os6b postronnych
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy do zlecenia osobie trzeciej wykonanie
stosownych zabezpieczen na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu. Postanowienie § 9 ust. 3 zdanie drugie znajduje zastosowanie.
Zamawiajgcy nie odpowiada za dozér nad mieniem Wykonawcy.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
sztukg budowlang, bez wad, ktére by pomniejszyty wartos¢ robét lub uczynity przedmiot
umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca udziela petnej gwarancji na catos¢ prac i robét (na wykonane roboty,
wbudowane materiaty oraz zainstalowane lub wbudowane urzgdzenia) objetych niniejszg
umowg na okres .............. miesiecy. Karta gwarancyjna jest zalgcznikiem nr 4 do
umowy i stanowi jej integralng czes¢. Strony ustalajg, ze gwarancja nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj
koszt usuwaé wszelkie wady (w tym usterki) bedgce rezultatem ziej jakosci
przeprowadzonych robét lub zastosowanych materiatow.
Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru catosci
przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady
dajgce sie usung¢, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie: a) jezeli wada
uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie
pocztg elektroniczng lub telefonicznie na adres/ nr tel. wskazany w §6 ust. 10, b) w
pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron.
Wszelkie naprawy w okresie rekojmi lub gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.
Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okreslonym w umowie lub w wyznaczonym przez
strony terminie lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystgpig zjawiska
zagrazajgce bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
Po odbiorze zwigzanym z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwaranc;ji biegnie na
nowo w odniesieniu do tych wyrobow lub robét.
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10. Okres gwarancji nie narusza terminu rekojmi, ktory zostaje zréwnany z okresem gwarancji
i WYNOSI ...cvneennnnnnn miesiecy.

§12
Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony majg prawo do zmiany umowy w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a. braku mozliwosci dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi
na okolicznosci niezalezne od stron, w szczegodlnosci: site wyzsza, przez ktorg strony
rozumiejg zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdbw nie dato sie przewidzie¢, ani
ktorego skutkom nie dato sie zapobiec, w szczegdlnosci: powddz obejmujgca swym
obszarem teren robét lub drogi dojazdowe do niego, huragan obejmujgcy swym
obszarem teren robot lub drogi dojazdowe do niego, strajk majgcy wptyw na
wykonanie umowy, stan wyjgtkowy, stan wojenny, znalezisko archeologiczne,
niespotykane warunki atmosferyczne, wystgpienia opéznienia w dokonaniu
okreslonych czynnoséci lub wydania decyzji albo ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, rzgdowej i samorzgdowej, do podejmowania ktérych
sg one zobowigzane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, wystgpienia
koniecznos¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robdot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
koniecznosci dokonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych na
zasadach okre$lonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore
wstrzymujg lub  opdzniajg realizacje  przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Wydtuzenie czasu wykonania umowy nastgpi o okres niezbedny do wykonania
prac z uwzglednieniem zaistniatych przeszkod,

b. koniecznosci wykonania robd6t dodatkowych lub zamiennych, badz tez innych prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych Zamawiajgcy
nie byt w stanie przewidzie¢, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych — w takim przypadku dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania
Umowy oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

c. okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robot
przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

d. przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac,

e. w przypadkach lit. c i d dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy o okres
niezbedny do wykonania prac z uwzglednieniem zaistniatych przeszkéd,.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na piSmie wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

5 dni roboczych od dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach. Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania

zmiany.

3. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

4. W razie watpliwo$ci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych.
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5. Zmiana terminu wykonania umowy nie moze by¢ dokonana bez odpowiedniego

6.1).

wydtuzenia okresu wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 (zabezpieczenie
wnoszone jest z uwzglednieniem 30-dniowego terminu, o ktérym mowa w art. 453 ust. 3
ustawy).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, przy zachowaniu warunkow
okreslonych w pkt 6.1) . Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie
mogta zosta¢ dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych w kontek$cie poziomu
cen i kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktérym mowa w pkt 6.1).

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 6 moze zosta¢ dokonana w
przypadku, gdy ogtoszony przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego wskaznik
cen produkcji wzrést o wiecej niz 3 %. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do dokonania takiej zmiany - wedle
powyzszego -bedzie dokonywana w oparciu o zmiane wzrostu cen produkcji
budowlano — montazowej okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu
Statystycznego, o ktérym mowa powyzej, przy czym waloryzacja  wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy i
0 nie wiecej niz o ten wskaznik pomniejszony o 3 % (ryzyko zwigzane z normalng
fluktuacjg cenowa). Powyzsza zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie robot niewykonanych
poczgwszy od kolejnego miesigca po ztozeniu whiosku 0 zmiane wynagrodzenia
przez Wykonawce. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy. Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastgpi tylko i
wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien  ztozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowaé w
cyklach rocznych, nie wiecej (nie czesciej) niz raz w kazdym roku  obowigzywania
umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 6, wynosi 2
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy (wynikajgcego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

6.2). Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 6,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6miesiecy.

6.3). Kazdorazowo zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastgpi¢ wytgcznie

7.

na podstawie aneksu sporzagdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢; zmiany podwykonawcy robodt lub powierzenie nowemu podwykonawcy
wykonania innej niz wskazana w ofercie, czesci przedmiotu umowy.
Niezaleznie od postanowien powyzszych, Strony umowy mogg dokonywaé nieistotnych
zmian umowy, niestanowigcych istotnej zmiany umowy, poprzez zawarcie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci.
Za nieistotne zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, Zamawiajgcy uzna w szczegolnosci
zmiany:
1) dotyczgce numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
2) os6b upowaznionych do kontaktow,
3) oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji zamdwienia wraz z
numerami telefonéw, fakséw, adreséw, poczty elektronicznej, etc,
4) danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu,
nazwy, kontaktow).

§ 13
Roboty dodatkowe i zamienne
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1.

10.

11.

Robét dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez zmiany
niniejszej umowy. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne
jest uprzednie uzgodnienie z Zamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie
samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko te roboty,
ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehAstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

§14

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot, ktdre zostaty wskazane
w ztozonej ofercie.
Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ sporzgdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury (rachunku),
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.
7 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreSlonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, zwigzane z przedmiotem zaméwienia, o warto$ci mniejszej, niz 0,5 %,
ale nie wiekszej niz 50.000 zt warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Odmienne postanowienia umow, o ktérych mowa wyzej, sg niewazne.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcg, ktorej
tres¢ bedzie sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
oraz takiej, ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty
budowlane bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Przepisy ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty, albo

c) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktoremu zapfata sie nalezy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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§15
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Na podstawie zapiséw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, oséb, ktére w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia wykonywaé¢ beda
wszystkie prace fizyczne objete zakresem zamdéwienia. Wymodg zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy nie dotyczy os6b wykonujgcych funkcje kierownika budowy
oraz wykonujgcych ustugi dostawy materiatéw, ustugi transportowe i sprzetowe.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu

i dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zilozenia o$wiadczenia wimieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO i przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 7 umowy.
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5. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYNOSI: .....cvuvueueaens zt (stownie:
zt). Wartos¢ ta stanowi 5% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy.

2. Wykonawca wnidst cate zabezpieczenie przed zawarciem umowy.

3. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie: .....vuveieiiiiiiiiiirirrr e

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji, wykonania zastepczego, a takze w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, z zachowaniem jego ciggtosci i bez zmniejszenia wysokosci.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrécona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W pozostatym zakresie zastosowanie bedg mialy witasciwe przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§17
Wiasciwos¢ sadu

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania niniejszej umowy Strony poddadzg pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz
innych przepiséw prawnych wtasciwych w przedmiocie niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy, oraz dwoch dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:

Oferta Wykonawcy.

Kosztorysy ofertowy.

SWZ z zatgcznikami.

Karta gwarancyjna.

Dokumentacja projektowa wykonawcza .
Gwarancja ubezpieczeniowa.

ISR

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Elektronicznie
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