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RZP.271.5.2022                    Kłodawa, dnia 20 lipca 2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych – etap 1”. 

 

A. Gmina Kłodawa działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść pytań, które 

wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami: 

1. Pytanie: W związku z niespójnymi zapisami SWZ i wzoru umowy prosimy 

o jednoznaczne wskazanie, po jakim terminie zostanie zniesione pozostałe 30% zabezpieczenia 

należytego wykonania. Zwracamy uwagę, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert 

i może się różnić od okresu rękojmi wynoszącego 60 miesięcy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w § 19 ust. 7 Projektu umowy zgodnie 

z sekcją C niniejszego pisma. 
 

2. Pytanie: Zamawiający, zgodnie z Rozdz. IV ust. 2 pkt 4 lit. b tiret siódme SWZ, w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga dysponowania: „- jedną osobą, która 

będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze technologa, posiadającą 

doświadczenie zawodowe w zakresie wykonania co najmniej 2 rozruchów technologicznych 

oczyszczalni ścieków o wielkości min. 10 000 RLM.” Wykonawca wnosi o wykreślenie 

wskazywanego zapisu. 

W ocenie Wykonawcy, powyższy wymóg jest zbędny i w sposób istotny ogranicza 

konkurencyjność postępowania. Wskazać także należy, że powyższy wymóg nie jest konieczny 

dla wykazania należytego doświadczenia potencjalnych wykonawców, zwłaszcza że w Rozdz. IV 

ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, określony został kluczowy z punktu widzenia Zamawiającego wymóg 

posiadania doświadczenia polegającego na prawidłowej realizacji robót podobnych, do 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 

3. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 7 Projektu Umowy, poprzez dopuszczenie 

rozliczenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w oparciu o cztery faktury 

częściowe oraz fakturę końcową. Powyższa zmiana przyczyni się do obniżenia kosztów 

wykonania zamówienia poprzez umożliwienie finansowania przedmiotu zamówienia z funduszy 

własnych wykonawców (bez dodatkowych kosztów kredytów bankowych) i jednocześnie 

przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przetargu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektu umowy bez zmian. 
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4. Pytanie: Wykonawca wnosi o przywrócenie równowagi prawno-ekonomicznej stron umowy 

poprzez dodanie w katalogach kar umownych (§ 16 i § 17 Projektu Umowy) kar płatnych przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, m.in. kary z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% łącznego umownego 

wynagrodzenia brutto. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektu umowy bez zmian. 
 

5. Pytanie: Wnosimy o zmianę § 21 Projektu Umowy poprzez jego dostosowanie do ratio legis 

art. 439 PZP i przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. Proponowane brzmienie § 21 Projektu Umowy: 

    Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 

publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS, 

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed: 

a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub 

b) podpisaniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed 

podpisaniem umowy o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po 

publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b); 

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5 %) = C, 

gdzie: 

A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym  po 

publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego 

przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 5%, 

B – suma wartości opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. 

C - wartość zmiany. 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 % w stosunku do pierwotnej wartości 

umowy. 

Jak wskazują publikację UZP: Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy 

Pzp stanowią prawne narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu 

równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, zachwianego przez 

określone zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania. Trwający ponad 12 miesięcy 

proces realizacji zamówienia publicznego, niejednokrotnie skomplikowany z uwagi na 

uwarunkowania techniczne i prawne, rodzi ryzyko, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie 

oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez 

strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula 

waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziaływania 

zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji umownej 

jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Zamówieniowe klauzule waloryzacyjne 

zyskują na znaczeniu zwłaszcza w aktualnej sytuacji gospodarczej, w której obserwujemy m.in. 



znaczny wzrost cen materiałów i robót budowlanych, braki kadrowe i sprzętowe, wstrzymanie 

dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu czy 

też w realizacji usług transportowych. Wskazane przykładowo czynniki zewnętrzne wywierają 

wpływ na opłacalność realizowanego zamówienia i mogą znacząco ograniczać płynność 

przedsiębiorstw, stąd niezmiernie istotne dla uczestników rynku zamówień publicznych jest 

prawidłowe kształtowanie oraz stosowanie waloryzacji umownej. Klauzula waloryzacyjna 

sformułowana w sposób przyjęty przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu w żaden 

sposób nie prowadzi do przywrócenia równowagi ekonomicznej Stron i nie pozwala chronić 

interesów finansowych wykonawcy. Co więcej, w razie spełnienia przesłanek waloryzacji 

wynagrodzenia przyjętych przez Zamawiającego w Projekcie umowy wydaje się nieuniknione 

odejście przez wykonawcę od podstaw umownych waloryzacji, na rzecz bardziej realnych 

waloryzacji wynagrodzenia (zmian umowy), która uzyskać można w wyniku wszczęcia 

postępowania sądowego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektu umowy bez zmian. 
 

6. Pytanie: W związku z powyższymi pytaniami oraz koniecznością analizy dokumentacji 

przetargowej prosimy o przedłużenie  terminu składania ofert do dnia 1 sierpnia 2022 r.  
 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.07.2022 r. do godz. 10:00. 
 

B. Zamawiający informuje, ze pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ 

i będzie wiążące przy składaniu ofert. 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, a mianowicie: 

w § 19 ust. 7 Projektu umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ przed zmianą jest: 

„Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

..................... złotych (słownie: ..........................), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie 60 miesięcy od dnia odbioru.” 
 

w § 19 ust. 7 Projektu umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ po zmianie jest: 

„Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

..................... złotych (słownie: ..........................), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu gwarancji.” 

 

w rozdziale X pkt 5 SWZ przed zmianą jest: 

Termin na wniesienie wadium: 25.07.2022 r. godz. 10:00. 
 

w rozdziale X pkt 5 SWZ po zmianie jest: 

Termin na wniesienie wadium: 29.07.2022 r. godz. 10:00. 
 

w rozdziale XIV pkt 2 SWZ przed zmianą jest: 

Termin składania ofert: 25.07.2022 r. godz. 10:00. 
 

w rozdziale XIV pkt 2 SWZ po zmianie jest: 

Termin składania ofert: 29.07.2022 r. godz. 10:00. 
 

w rozdziale XIV pkt 8 SWZ przed zmianą jest: 

Termin otwarcia ofert: 25.07.2022 r. godz. 10:30. 
 

w rozdziale XIV pkt 8 SWZ po zmianie jest: 

Termin otwarcia ofert: 29.07.2022 r. godz. 10:30. 
 

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 



 

w rozdziale XI pkt 1 SWZ przed zmianą jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.08.2022 r. 
 

w rozdziale XI pkt 1 SWZ po zmianie jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.08.2022 r.  

 

G. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 
00246616/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 20.07.2022 r. 
w module BZP dostępnym na platformie e-Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00267425/01. 
 

H. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 

I. W załączeniu: 

1) Projekt umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 

20.07.2022 r. 

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2022/BZP 00267425/01. 
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