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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie kompleksowego wielobranżowego 

projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem 

inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

wraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych zgód, decyzji i 

uzgodnień w związku z modernizacją budynku biurowego Rejonu Dróg Wojewódzkich 

w Starogardzie Gdańskim przy ul. Mickiewicza 9”.  

 

2. Główny kod CPV: 71240000-2 — usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;  

 

Dodatkowe kody CPV:  

71322000 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71220000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego  

71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

3. Stan istniejący budynku i otoczenia:  

Forma architektoniczna i funkcja obiektu: budynek wybudowany został w technologii 

tradycyjnej, murowany z cegły, fundamenty betonowe zbrojone, funkcjonalnie 

odseparowany od pozostałej części budynku (inny właściciel). W roku 2002 położona została 

nowa warstwa papy termozgrzewalnej na dachu. W roku 2014 remont klatki schodowej  i 

ciągów komunikacyjnych, wymiana okien na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu 

biurowym, wykonanie elektrycznego wyłącznika bezpieczeństwa oraz wykonanie instalacji 

c.o. w roku 2017  wykonano termodernizację budynku (ocieplenie elewacji z odnową 

elewacji) oraz wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach 

biurowych. w roku 2017. 

Budynek wyposażony w instalację wodociągową i kanalizacyjną w zakresie zasilenia w wodę i 
odpływu ścieków bytowych, elektryczną i piorunochronową oraz gazową. W 
pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.  
 
Ilość pomieszczeń biurowych: 7; magazynowych: 4; gospodarczo-socjalnych-WC: 5 
Kubatura : 1551m3 
Powierzchnia zabudowy: 228,8 m2 
Powierzchnia użytkowa: 380,6 m2 
Wysokość kondygnacji w świetle: 3,03m - 3,30 m 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 
Liczba kondygnacji podziemnych: 0 
 

4. Zamierzenia sposobu użytkowania budynku: 

Przebudowa i remont budynku obejmuje istniejące pomieszczenia zlokalizowane na parterze 

oraz na  piętrze budynku. W ramach przebudowy i remontu budynku należy zaprojektować 

wykonanie robót budowlanych mające na celu poprawę walorów funkcjonalno-użytkowych 
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obiektu. Budynek administracyjny RDW Starogard Gd. ma pełnić głównie funkcję biurową z 

zapleczem socjalnym (biura, sanitariaty, szatnia), a także w niewielkim zakresie zaplecza 

magazynowego (pomieszczenia techniczne). Z myślą o osobach niepełnosprawnych, w 

szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich należy usunąć wszelkie przeszkody 

architektoniczne (np. progi uniemożliwiające korzystanie z ciągów komunikacyjnych i 

dostępu do budynku). Wiąże się to ze zmianą funkcji komunikacyjnej budynku poprzez 

umożliwienie dostępu do budynku odrębnym wejściem od ul. Norwida. Należy także 

przewidzieć miejsce postojowe dla samochodów osobowych, w tym użytkowanych przez 

osoby niepełnosprawne. Z uwagi na zlokalizowanie części biurowej na I piętrze należy 

przewidzieć odrębne pomieszczenie (wraz z tolaletą) do obsługi takich osób w parterze 

budynku. 

5. Założenia i parametry wyjściowe do projektowania: 

 remont i przebudowa pomieszczeń biurowych, magazynowych i zaplecza socjalnego 

oraz sanitariatów dostosowująca budynek do obowiązujących standardów oraz 

wymagań układu funkcjonalnego wspierającego realizację zadań rejonu, jako 

jednostki terenowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Minimalne wymagania 

układu funkcjonalnego uzyskać poprzez zaprojektowanie niezbędnych wyburzeń, 

rozbiórek, przemurowań, odbudowy itp., 

 remont/rozbudowa/przebudowa wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych i 

zewnętrznych w zależności od docelowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, 

potrzeb oraz odpowiednich regulacji prawnych; 

 budowa nowych instalacji oraz rozbudowa elementów instalacji istniejących w 

zależności od układu funkcjonalnego pomieszczeń, potrzeb oraz odpowiednich 

regulacji prawnych; 

 zaprojektowanie niezbędnych urządzeń i wyposażenia budynku wynikającego z 

przepisów prawa oraz BHP z uwzględnieniem istniejących funkcji poszczególnych 

pomieszczeń oraz zmian powstałych w wyniku prac projektowych; 

 skomunikowanie z budynkiem poprzez odrębne wejście od ul. Norwida uwzględniając 

dostęp dla niepełnosprawnych, prace odtworzeniowe i uzupełniające elewacji oraz 

zagospodarowanie terenu przed budynkiem (zmiany w układzie konstrukcyjnym 

obiektu); 

 remont sanitariatów, z uwzględnieniem przeznaczenia dla osób niepełnosprawnych. 

 szatnia dla pracowników fizycznych – do max. 10 osób 

 sanitariat dla pracowników fizycznych – do max. 10 osób  

 umywalnia z prysznicem dla pracowników fizycznych - do max. 10 osób 

 zaplecze socjalnie dla pracowników fizycznych wraz z wyposażeniem – do max. 10 

osób 

 pomieszczenie dla dyżurnego prowadzącego akcję zimowego utrzymania dróg 

 salka szkoleniowa wraz z wyposażeniem – do max. 20 osób. 

 zaplecze magazynowe – pomieszczenie materiałów i sprzętu do prac utrzymaniowych 

i BHP 

 kompleksowy remont sanitariatów z rozdzieleniem na WC damski i WC męski dla 

pracowników biurowych – do max. 10 osób; 
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 kompleksowy remont zaplecza socjalnego z zapleczem kuchennym dla pracowników 

biurowych wraz z wyposażeniem – do max. 10 osób  

 pomieszczenie dla węzła c.o. i pozostałych niezbędnych instalacji (szacht) 

 pomieszczenie magazynowe / zaplecze techniczne i magazynowe obsługi sprzątającej  

 pomieszczenie dla potrzeb tymczasowego przechowywania dokumentów i innych 

materiałów biurowych 

 rozbiórka drewnianych okładzin ściennych w części biurowej 

 profilowanie krzywizn ścian wewnętrznych wraz z malowaniem 

 remont schodów wewnętrznych (ułożenie nowej okładziny wraz z cokołem oraz 

wymiana poręczy); 

 zerwanie starych okładzin podłogowych i ułożenie nowych wraz z olistwowaniem; 

 wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów wewnętrznych; 

 montaż stałych rolet w oknach izolujących od promieni słonecznych; 

 montaż sufitów podwieszanych kasetonowych wraz z oświetleniem wbudowanym;  

 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych 

 remont podłogi w pomieszczeniu magazynu dokumentów  

 przebudowa wewnętrznej sieci LAN oraz przeniesienie wszystkich urządzeń 

sieciowych do dedykowanej szafki komputerowej zabezpieczonej przed 

nieuprawnionym dostępem znajdującej się w do odrębnym pomieszczeniu; 

 wymiana starych elektrycznych tablic rozdzielczych wraz z innymi modyfikacjami 

dostosowującymi obiekt do obecnie obowiązujących przepisów; 

 montaż drzwi przeszklonych na korytarzu do części biurowej bliżej schodów, aby 

objąć strefą biurową wszystkie pomieszczenia biurowe wraz z magazynem 

dokumentów i sanitariatami, jako całość funkcjonalno-użytkową (piętro); 

 roboty remontowe terenu przyległego na zewnątrz budynku: (otynkowanie muru 

betonowego, przebudowa istniejącego wejścia do budynku oraz schodów 

wejściowych wraz z zadaszeniem nad drzwiami wejściowymi; 

 wymianę złączy kablowych (jeśli zajdzie taka konieczność);  

 wymianę tablic bezpiecznikowych w całym budynku,  

 wymianę wewnętrznych linii zasilających ze złączy kablowych; 

 instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;  

 instalację oświetlenia zewnętrznego  

 instalację gniazd zasilających ogólnego przeznaczenia 

 system ochrony przeciwporażeniowej;  

 instalację zasilania urządzeń sanitarnych;  

 instalację gniazd telefonicznych i internetowych;  

 instalację zasilania urządzeń wentylacji oraz urządzeń i sprzętu będącego na 

wyposażeniu obiektu;  

 remont wewnętrznej instalacji sieci linii telefonicznej i LAN oraz wykonanie instalacji 

RTV-SAT; 

 instalacja CCTV dla dwóch kamer monitoringu (5MP, IR) - od strony wejścia 

istniejącego / plac parkingowy – lokalizacja przy rogu budynku na styku z murem 
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patrząca w kierunku wejścia do PCPR - od strony ul. Norwida przy zjeździe do dawnej 

mleczarni patrząca w kierunku ronda na DK 22;  

 system sygnalizacji włamania i napadu, który ma na celu alarmować o próbach 

otwarcia drzwi i okien (czujki w stolarce drzwiowej i okiennej), przebywaniu osób 

niepowołanych w aktywowanych strefach alarmowych oraz o próbie sabotażu 

urządzeń; 

 instalacja RTV-SAT: z szafki RTV-SAT do gniazd abonenckich zaprojektować przewody 

koncentryczne do podziału dla sygnału radiowego, telewizji naziemnej DVB-T2 oraz 

telewizji satelitarnej SAT; 

 instalacja fotowoltaiczna, przy założeniu, że należy dobrać odpowiednie moduły oraz 

falowniki i optymalizatory mocy w celu równomiernej pracy paneli, a także inwerter 

oraz pozostałe elementy (wyłącznik DC, konstrukcje wsporcze, okablowanie, 

urządzenie pomiarowe wraz z zabezpieczeniami; 

 remont instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymiana orurowania i  

armatury w obrębie remontowanych pomieszczeń, wymiana pionów wodnych i 

kanalizacyjnych. Instalacja wodociągową wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, z 

centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.  

 wewnętrzna instalacja hydrantowa, jeśli powstanie taka konieczność; 

 remont instalacji gazowej (przyłącze gazu) oraz centralnego ogrzewania w całym 

budynku. Instalacja c.o. zasilana z pomieszczenia w budynku z kotła gazowego. 

Zaprojektować w budynku pomieszczenie węzła cieplnego / rozdzielni; 

 instalacja wentylacji grawitacyjna i mechaniczna nawiewno – wywiewna z odzyskiem 

ciepła, ogrzewaniem powietrza w okresie zimowym, chłodzeniem powietrza w 

okresie letnim. W pomieszczeniach, w których wymagana byłaby indywidualna 

kontrola temperatury dopuszcza się zaprojektowanie indywidualnych 

klimatyzatorów. Powietrze doprowadzić do pomieszczeń przez system kanałów 

wentylacyjnych wyposażonych w zależności od strefy w tłumiki akustyczne, 

przepustnice regulacyjne, klapy p.poż. oraz nawiewniki; 

 instalacja klimatyzacji uwzględniająca ogólne założenia dla systemów klimatyzacji, 

zasilania i sterowania tego typu urządzeń. Projekt powinien przewidywać system 

składający się z klimatyzatora z jednostką wewnętrzną typu podstropowego 

obsługiwanych przez 1 jednostkę zewnętrzną. Projektowane urządzenia muszą 

zapewniać prawidłową pracę oddalonych od siebie jednostek zewnętrznej i 

wewnętrznej, odporność na warunki i czynniki atmosferyczne, pracę w trybie 

chłodzenia w IV strefie klimatycznej Polski. Jednostka zewnętrzna układu klimatyzacji 

montowana na elewacji budynku, jednostka wewnętrzna układu klimatyzacji 

montowana w pomieszczeniu obsługiwana zdalnie. Przedstawione rozwiązania 

projektowe muszą dotyczyć doboru urządzeń, systemów, technologii i materiałów, z 

uwzględnieniem wymagań Zamawiającego. 

Szczegółowe wymagania dla prac projektowych zostaną zdefiniowane na etapie realizacji 

koncepcji.  

6. Zakres przedmiotu zamówienia: 



 
 

5 
 

6.1 Określony zakres dokumentacji projektowej nie jest „katalogiem zamkniętym” i w 

zależności od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych może zostać 

powiększony. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym ostateczny zakres 

dokumentacji uwzględniając przyjęte przez Zamawiajacego założenia i parametry wyjściowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji tych podanych w niniejszym OPZ danych 

wyjściowych, poprzez wykonanie własnych analiz i obliczeń nakładu prac projektowych. W 

przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego w OPZ, a opracowaniami wykonanymi przez wykonawcę, Wykonawca nie 

będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia lub do zmiany terminu umownego.  

Sporządzona dokumentacja musi zawierać i uwzględniać w szczególności następujące prace 

projektowe i zagadnienia: 

1) Sporządzenie inwentaryzacji stanu istniejącego konstrukcyjno-architektonicznej 

budynku wraz z inwentaryzacją istniejących instalacji wewnętrznych oraz przyłączy w 

zakresie niezbędnym do opracowania ekspertyzy technicznej wraz z koncepcją 

przebudowy i remontu, projektu budowlanego i architektonicznego oraz projektu 

techniczno- wykonawczego; 

2) Opracowanie ekspertyzy opisującej stan techniczny budynku oraz instalacji ze 

wskazaniem elementów wymagających przebudowy i remontu oraz możliwości 

adaptacji albo zmian sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń; 

3) Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż. uwzględniającej 

inwentaryzację w tym zakresie oraz zakres przebudowy i remontu wraz z 

uzgodnieniami odpowiednich służb; 

4) Opracowanie koncepcji projektowej rozwiązań w zakresie przebudowy i remontu wraz 

ze wstępną kalkulacją kosztów dla całej inwestycji; 

5) Opracowanie projektu konstrukcyjno-budowlanego i architektonicznego przebudowy i 

remontu oraz uzyskania dla niego wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i 

pozwoleń celem uzyskania wynikających z przepisów decyzji administracyjnych oraz 

dokonania zgłoszenia, które umożliwią zrealizowanie zamówienia na roboty 

budowlane; 

6) Opracowanie projektów techniczno-wykonawczych budowy/przebudowy i remontu 

instalacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami, jeśli będą konieczne; 

7) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wynikających z 

projektu budowlanego wielobranżowego oraz z projektów wykonawczych;  

8) Wykonanie kosztorysów inwestorskich robót wg. KNR wraz z przedmiarami robót i 

kalkulacją nakładów jednostkowych. 

9) Opracowanie informacji BIOZ. 
10) Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (m. in. mapy, decyzje, 

opinie, zgłoszenia, zgody, warunki, obliczenia, symulacje, warunków, uzgodnienia i 
zatwierdzenia gestorów sieci i urządzeń) oraz inne dokumenty niezbędne do 
opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia / dokonania 
zgłoszenia). 

11) Uzyskanie pozostałych decyzji / dokonanie zgłoszeń (prawomocne - ostateczne - 
pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających 
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pozwolenia na budowę przyjęte bez sprzeciwu przez właściwy organ, pozwolenie na 
wycinkę zieleni – jeśli będzie konieczne, itd.) - niezbędne do późniejszej realizacji 
inwestycji. 

 

6.2 Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania 
przez wykonawcę prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę lub/i dokonania 
skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę, przyjętego bez sprzeciwu przez stosowny organ architektoniczno-budowlany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie limituje ilości pozwoleń i 
zgłoszeń, co winno być z nim uzgodnione. 
 

6.3 W zakresie dokonania skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę / uzyskania prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę termin 
wykonania zamówienia zostanie osiągnięty poprzez złożenie przez wykonawcę w tym 
terminie we właściwym organie architektoniczno-budowlanym kompletnego wniosku o 
pozwolenie na budowę lub/i złożenie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, a organ ten przyjmie wniosek bez uwag lub bez protestu, 
jednocześnie wraz z kompletem całościowej i kompletnej dokumentacji projektowej 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, przekazanym Zamawiającemu w tym samym 
terminie. Wraz z kompletną i całościową dokumentacją projektową wykonawca przekaże 
Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzający przyjęcie przez stosowny organ 
wniosku o pozwolenie / zgłoszenie. 

 
6.4 Termin wykonania zamówienia : do 31.07.2025r.  
 
7. Zakres prac projektowych: 

 

 Projekt Budowlany: 

 projekt zagospodarowania terenu 

 przedmiot zamierzenia budowlanego  

 istniejący stan zagospodarowania terenu  

 projektowane zagospodarowanie terenu  

 zestawienie powierzchni  

 informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikających z aktów prawa 

miejscowego  

 informacja o ochronie konserwatorskiej  

 informacja o wpływie eksploatacji górniczej  

 informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  

 warunki ochrony przeciwpożarowej  

 informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

 

 Projekt budowlano-architektoniczny: 

 rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

 układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego  
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 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  

 informację o sposobie posadowienia obiektu  

 opis zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne  

 parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i zdrowie 

ludzi  

 

 Projekt techniczno-wykonawczy dla branży budowlanej: 

 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 charakterystykę energetyczną budynku 

 obliczenia konstrukcyjne 

 warunki p.poż. 

 

 Projekt techniczno-wykonawczy dla branży sanitarnej: 

 charakterystykę energetyczną budynku 

 remont instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią gazową 

 remont instalacji wodociągowej 

 remont instalacji kanalizacji sanitarnej 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 

 wykonanie instalacji klimatyzacji 

 

 Projekt techniczno-wykonawczy dla branży elektrycznej: 

 podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 

 zasilanie 

 rozdział energii elektrycznej wewnątrz budynku 

 bilans mocy 

 okablowanie i trasy kablowe 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego (podstawowe i awaryjne) 

 instalacja gniazd i siły 

 instalacje połączeń wyrównawczych i uziemień 

 ochronę odgromową 

 ochronę przeciwprzepięciową 

 ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 instalację fotowoltaiczną 

 instalację LAN 

 instalację monitoringu wizyjnego (CCTV IP) 

 system sygnalizacji włamania i napadu  

 instalację TV-SAT 

 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy 
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wykonać zgodne z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. 2021,  poz. 2454 z późn. zmianami/. 
 

 Kosztorys inwestorski z przedmiarem 

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 
zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
/Dz. U. 2021,  poz. 2454 z późn. zmianami  
 

 Informacja BIOZ 

 

Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi w tej 

mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126/.  

 

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

1) dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należyta starannością. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w przedłożonych materiałach projektowych 
służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień powinny przedstawiać 
niezbędny zakres szczegółowości projektowanych elementów. Niezależnie od założeń 
wyjściowych i warunków określonych w OPZ i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 

2) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 

3) wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych takie rozwiązania oraz 
przyjmie zastosowanie takich materiałów, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami tych norm i z zasadami wiedzy technicznej.  

4) w razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi z 
ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z powyższą 
ustawą.  

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 
opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 



 
 

9 
 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta 
wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o 
samorządzie zawodowym. 

6) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

7) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 
Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 
związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym 
znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje 
zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od 
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

8) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 
Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać 
przedmiotowy projekt wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych 
etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego 
autorskich praw zależnych. 

9) Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości 
przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy 
i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu 
oferty. 
 

10) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 
a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
b) część opisowa będzie pisana na komputerze, 
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
d) ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
e) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 

będzie spis treści, 
f) rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące 

treści rysunku (temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony 
tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

h) części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z „MS Word”, 

i) obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS Excel”, 

j) rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 
„AutoCAD” lub „MicroStation”, 
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k) kosztorys inwestorski zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego 
z „MS Excel” * xls. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w 

trakcie ich sporządzania. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali 

ostateczny zakres dokumentacji w oparciu o koncepcję rozwiązań projektowych 

sporządzoną po wraz z określoną szacunkową wartością realizacji robót. 

12) Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian 

prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca 

realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej 

postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień uzyskiwania 

pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania 

pozwolenia na budowę. Brak wskazania w niniejszym punkcie jakiegokolwiek przepisu 

prawnego, normy lub innej regulacji, nie zwalania wykonawcy z obowiązku 

prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia. 

13) Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych 

/ informacyjnych. 

14) Projekt wykonawczy ma zawierać elementy niezbędne do realizacji robót 

budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

15) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich ewentualnych 

decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych 

pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności 

potwierdzoną przez właściwy organ administracji. 

16) W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje 

komplet wymaganych dokumentów oraz złoży wniosek o pozwolenie na budowę i w 

razie konieczności będzie dokonywał uzupełnień brakujących dokumentów w trakcie 

procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę do czasu uzyskania decyzji.  

17) Na etapie uzyskania warunków do projektowania (uzgodnień dokumentacji) z 

gestorami sieci należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 

18) Przedmiot zamówienia w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi 

odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym oraz musi być kompletny ze 

względu na cel któremu ma służyć.  

19) W szczególności projekty wykonawcze muszą:  

 stanowić uszczegółowienie i uzupełnienie zatwierdzonego projektu budowlanego;  

 zawierać techniczne rysunki wykonawcze;  

 stanowić szczegółową dokumentację budowlaną, która będzie wykorzystywana na 

potrzeby postępowań o zamówienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;  

 być podstawowym źródłem informacji dla wykonawcy robót budowlanych, które 

uwzględnia i opisuje: przyjęte rozwiązania techniczne, zastosowane materiały, ich 

jakość i ilość, sposób wykonania i montażu, itd.;  

 stanowić pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod kątem rzeczowym i finansowym;  

 stanowić podstawę do kontroli jakości robót. 

 

Skład dokumentacji projektowej 
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1) Projekt wykonawczy i budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

2) Projekt wykonawczy i budowlany winien zawierać min.: 
a) dokładny opis techniczny 
b) mapę syt.- wys.  do celów projektowych z zaznaczonymi numerami działek 

pasa drogowego 
c) część obliczeniową, schematy montażowe, profile podłużne, rzuty profilowe 

itp. zawierające wszelkie istotne i niezbędne informacje dla przyszłego 
wykonawcy robót 

d) BIOZ 
3) Kosztorys ofertowy i inwestorski należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
4) Projekt wykonawczy, budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowane na płycie CD w 
plikach w formacie PDF w 1 egzemplarzu (komplet). Wersja elektroniczna musi być 
tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji 
elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

5) Kosztorys ofertowy należy, również, dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowany na 
w/w płycie CD w pliku/ach stanowiącym arkusz kalkulacyjny kompatybilny z „MS 
Excel” w 1 egzemplarzu. Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją 
papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną 
wersją papierową. 

6) Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną 
dokumentację zarchiwizowaną na płytach CD w plikach w formatach źródłowych 
(doc, xls, dgn, dwg, kst) w 1 egzemplarzu. 

 

Etapy realizacji prac projektowych: 

 

1. etap 1 /  

- przekazanie koncepcji projektowej  

- zbiorczego zestawienia przewidywanych kosztów realizacji całej inwestycji w formie 

tabelarycznej.  

Koncepcja będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Termin: do 45 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Etap 2 /  

- przekazanie PB-A oraz PT-W w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, inst. 

sanitarnych, inst. elektrycznych oraz inst. zabezp. p.poż.;  

- ekspertyzę techn. p.poż., 

- kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

- inne niezbędne opracowania sprawiające, że dokumentacja projektowa będzie 

kompletna ze względu na cel któremu ma służyć (projekty, ekspertyzy, opracowania, 

uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny, badania i opinie);  

- zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji;  

- decyzję o pozwoleniu na budowę 
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Dokumentacja wymieniona w każdym z dwóch ETAPÓW podlega pisemnemu 

odbiorowi. Zamawiający w przeciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania w/w 

dokumentacji, dokona jej sprawdzenia i wyda opinię dotyczącą jej zaakceptowania i 

odebrania, lub jej nieodebrania i konieczności wykonania stosownych poprawek i 

uzupełnień.  

Jeżeli Zamawiający wyda opinię o nieodebraniu dokumentacji, Wykonawca dokona 

stosownych poprawek i uzupełnień w dokumentacji w przeciągu 21 dni 

kalendarzowych od otrzymania w/w opinii.  

 

Sporządzone przez Wykonawcę projekty budowlane w zakresie ETAPU DRUGIEGO, 

muszą zostać pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej, uzyskując pozwolenie na budowę. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na budowę, wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych. 

 

9. Wymagania wobec Wykonawcy 

1) uzyskanie, sporządzenie i dokonanie aktualizacji mapy do celów projektowych w 
zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia poprzez 
uprawnionego geodetę, 

2) uzyskanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

3) jeśli będzie konieczne uzyskanie zgody na wejście w teren działki niebędącej we 
władaniu Zamawiającego wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do 
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych, 
natomiast oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane podpisuje Zamawiający, ewentualnie - po uzgodnieniu z Zamawiającym – 
uzyska umowy cywilno-prawne (w tym również uzgodnienia z właścicielami działek) 
z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością wyrażające zgodę na 
wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. Należy uzyskać stosowny 
dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania 
oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każda ewentualna umowa cywilnoprawna 
winna być parafowane i opieczętowana przez wykonawcę. Wzór i treść każdej 
ewentualnej umowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Każda ewentualna umowa 
przed jej podpisaniem musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, a żadna 
umowa nie może być zawarta bez zgody Zamawiającego. W umowach tych powinny 
także zostać zawarte informacje o konieczności ustanowienia służebności przesyłu 
na rzecz Zamawiającego dla projektowanych sieci przebiegających w działkach nie 
stanowiących własności Województwa Pomorskiego lub Skarbu Państwa - gdyby 
wystąpiła taka sytuacja, 

4) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej (wraz z wykonaniem niezbędnych 
badań geologicznych - jeśli będą konieczne oraz pomiarów geodezyjnych), 

5) uzyskanie i dokonanie wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci 
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i urządzeń naziemnych, nadziemnych i podziemnych występujących w granicach 
opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia - w 
zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania i ukończenia, 

6) wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia i przebudowy kolizji z inną 
infrastrukturą podziemną lub nadziemną lub naziemną wg. wymagań technicznych 
uzgodnionych z gestorami sieci i urządzeń – jeśli będzie taka konieczność, 

7) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji, opinii, pozwoleń, 
zgód wymaganych do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

8) uzyskanie i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym branżowych, 
uzyskanie opinii, warunków, zgód, zatwierdzeń z wszystkimi gestorami sieci i 
urządzeń naziemnych, nadziemnych i podziemnych występujących w granicach 
opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia - w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami 

9) wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu i 
wszelkiego uzbrojenia, gruntów, rzędnych, zieleni, własności itp. - w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, 

10) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej – jeśli będzie konieczna (zieleń do wycinki 
będąca w kolizji, drzewa, krzewy), czyli stosownego operatu i uzyskanie zezwolenia 
administracyjnego (decyzję ostateczną) na usunięcie kolidującego drzewostanu lub 
krzewów. Zamawiający ponadto wymaga, aby drzewa lub krzewy, które w świetle 
obowiązujących przepisów prawa nie wymagają uzyskania decyzji jak wyżej, ale 
będące w kolizji z projektowaną infrastrukturą również zostały zinwentaryzowane i 
uwzględnione w przedmiarach i kosztorysach. Zamawiający dopuszcza, aby ich 
inwentaryzacja została uwzględnione w odrębnym opracowaniu inwentaryzacyjnym 
zieleni, 

11) wykonanie pełnej koncepcji przedmiotu zamówienia,  
12) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, 
13)  wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi składowymi 

wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności projektu 
budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego, 

14) wykonanie kompletnego projektu wykonawczego w podziale na poszczególne 
branże, 

15) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 
(przyjętego bez sprzeciwu przez właściwy organ architektoniczno-budowlany) / 
uzyskanie prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na budowę, 

16) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa koniecznych do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, 

17) wykonanie kosztorysów inwestorskie (zbiorczych, uproszczonych oraz szczegółowych 
w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

18) wykonanie przedmiarów robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

19) wykonanie wzorów kosztorysów ofertowych (w formacie arkusza kalkulacyjnego), w 
podziale na poszczególne grupy robót i branże, 

20) pełnienie nadzoru autorskiego, w tym na wniosek Zamawiającego uczestniczenie w 
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radach budowy, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
21) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach 

przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej 
niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie 
udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni od 
daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie 
chyba, że Zamawiający ustali inny termin, 

22) uzyskanie oraz opracowanie: pozostałych decyzji, opinii, warunków, obliczeń, zgód, 
symulacji zlewni, odbiorników, badań geologicznych gruntu, pomiarów 
geodezyjnych, inspekcji, przeglądów, sprawdzeń, raportów, operatów, 
inwentaryzacji, map, uzgodnień i innych niezbędnych elementów w rozumieniu 
przepisów prawa, norm, postanowień niniejszego postępowania przetargowego oraz 
umowy i celu przedmiotu zamówienia, 

23) przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu 
architektoniczno-budowlanego w celu dokonania zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę wykonawca uzyska uprzednie pozytywne uzgodnienie 
Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym 
celu wykonawca złoży Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji 
papierowej, a także w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający wymaga, aby 
dokumentacja projektowa do uzgodnienia złożona była co najmniej na 15 dni 
roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu 
architektoniczno-budowlanego i finalnie Zamawiającemu. Jeżeli dokumentacja 
złożona zostanie w terminie krótszym, wykonawca nie będzie mógł z tego tytułu 
dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej 
weryfikacją i uzgodnieniami. Wykonawca uprawniony jest do złożenia dokumentacji 
projektowej do stosownego organu architektoniczno-budowlanego celem dokonania 
zgłoszenia robot nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę / uzyskania 
pozwolenia na budowę wyłącznie po jej pozytywnym uzgodnieniu przez 
Zamawiającego. Naruszenie powyższej zasady w całości obciąża wykonawcę. 

24) wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, winien jest w ramach umownego 
wynagrodzenia, bez domagania się jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego, 
zapewnić niezbędny i kompletny personel specjalistów, kosztorysantów, 
rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających 
stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami 
prawa - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i ukończenia całości 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym na dzień uzyskiwania pozwolenia 
na budowę lub dokonywania zgłoszenia robót stanem prawnym, 

25) wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na 
wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. 
Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu 
zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od 
obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach 
w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 
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Zamawiający wyda stosowne dokumenty na wniosek wykonawcy. 
26) przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 

wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie 
kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. 

27) przedmiary robót i kosztorysy powinny zostać opracowane w podziale co najmniej 
na roboty: rozbiórkowe, ziemne, montażowe, odtworzeniowe, konstrukcyjne, 
instalacyjne dla każdej z sieci, infrastruktury oddzielnie, odtworzeniowe, drogowe, 
wykończeniowe, pozostałe. 

28) w kosztorysach i przedmiarach należy uwzględnić także pozycje uzgodnień 
branżowych, wycinkę drzew i krzewów, uzyskanie niezbędnych dokumentów, opinii, 
pozwoleń, koszty sporządzenia pełnej dokumentacji powykonawczej w tym 
geodezyjnej, koszty uporządkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego, 
koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji terenu budowy inne koszty 
niezbędne do poniesienia w celu wykonania i ukończenia robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową opracowaną w ramach niniejszego przedmiotu 
zamówienia. 

29) wykonawca w trakcie prowadzenia prac projektowych dokona fizycznego 
sprawdzenia w terenie warunków przyszłego wykonania robót (robót 
projektowanych w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia). 

30) konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego będą się odbywać na każdym etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, dotyczyć one będą istotnych, w 
szczególności mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności 
funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych, 
konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od wymagań 
zapisanych w warunkach technicznych do projektowania i niniejszego OPZ. 

31) zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu i rozwiązań projektowych, 
a także zastosowanych materiałów w trakcie opracowywania dokumentacji 
projektowej. Wykonawca każdorazowo na wezwanie mailowe lub telefoniczne 
zamawiającego zobowiązany jest stawić się w siedzibie zamawiającego celem 
konsultacji dokumentacji projektowej, dokumentując uzgodnienia stosownymi 
notatkami roboczymi. Na etapie uzgodnień dopuszcza się możliwość wprowadzania 
zmian do rozwiązań przedstawianych przez wykonawcę. 

32) wykonawca będzie na bieżąco informował zamawiającego o występujących 
trudnościach, szczególnie przy uzyskiwaniu opinii i uzgodnień. 

33) wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty administracyjne w wyniku prowadzonych 
działań związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji. 

34) wykonawca - w terminie wskazanym przez zamawiającego - będzie udzielał 
odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach 
przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej 
niniejszym zamówieniem. 

35) wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać atesty PZH i Certyfikaty lub 
dokumenty równoważne, muszą odpowiadać wszelkim obowiązującym i 
wymaganym przepisom i normom w zakresie dopuszczenia do użytkowania i 
eksploatacji. Wykonawca na etapie projektowania uzgodni z Zamawiającym 
zastosowane materiały.  
 

10. Wymagania zgodności z aktami prawnymi 
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Projekt wykonawczy i budowlany należy opracować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
b) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

g) Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poż, 
PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i 
normami na dzień uzyskiwania pozwolenia na budowę i pozwolenia ZRID lub 
dokonania zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę. 

 

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA.  

 

1. Do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny 
jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki 
cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania wyceny bazie cenowej. 
Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej 
muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech 
technicznych, jakościowych, nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się 
określeniem „lub równoważny". Nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów 
mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, 
urządzeń lub produktów równoważnych.  

2. Wszystkie prace budowlane do wykonania wraz z zaprojektowanymi urządzeniami i 
wyposażeniem, należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków 
sanitarno – higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności akustycznej 
przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.  

3. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego inwestycja nie wymaga projektowania 
nowych przyłączy, lecz robót takich nie można wykluczyć jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. 
w wyniku przeprowadzenia przez Wykonawcę inwentaryzacji którejś z instalacji i 
stwierdzenia jej niewłaściwych parametrów – w takiej sytuacji Wykonawca ma 
obowiązek zaprojektować nowe przyłącza do budynku.  

4. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty i koszty postępowań, które należy ponieść w celu 
poprawnego sporządzenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca przejmuje od Inwestora 
obowiązek poniesienia kosztów ewentualnych postępowań administracyjnych.  
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5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 
miesięcy. 

6. Zamawiający zaleca oględziny budynku przez Wykonawcę przed złożeniem oferty w godz. 
7:00 – 15:00. Kontakt z rejonem pod nr 58 562 69 70. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania kompletu praw autorskich do 
wykonanych utworów na rzecz Zamawiającego. 

8. Jeśli z niniejszym OPZ nie wymieniono lub pominięto jakieś opracowanie, które okaże się 
niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie 
opracować je w ramach niniejszego zamówienia. 

9. Wszelkie wskazane w dokumentacji materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnie dostępne na rynku polskim. 

10. Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych lub umowie wraz z ich 
załącznikami, mowa jest o dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie, należy 
zawsze odnosić takie wskazanie do kompletnego i całościowego przedmiotu zamówienia 
objętego umową - łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych 
zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania 
przetargowego o zamówienie publiczne na roboty budowlane - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Przy wykonaniu niniejszego przedmiotu zamówienia należy stosować zasady wskazane w 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 

 

 

 


