

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi
(I.7011.3.2022) "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Gminie Łapy"**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łapy
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659094
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Gen. Władysława Sikorskiego 24
- 1.4.2.) Miejscowość: Łapy
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 18-100
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 857152251
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.lapy.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapy.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-643b5f2c-de5d-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276141
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00184008/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

(I.7011.3.2022) "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Gminie Łapy"

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nadnarwiańskiej w Łapach na długości ok 465 m w istniejącym pasie drogowym w następującym zakresie:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu,
 - wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - wykonanie projektu kanału technologicznego w przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra,
 - wykonanie projektu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
 - opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę,
 - sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
 - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
 - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.
- Mapka pogładowa stanowi załącznik nr 1 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Umowa dla części nr 2**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

2) Część II - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piaskowej na odcinku od ul. Polnej do ul. Łąkowej w m Łapy na długości ok 405 m w istniejącym pasie drogowym w następującym zakresie:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu,
 - wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - wykonanie projektu kanału technologicznego w przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra,
 - wykonanie projektu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
 - opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę,
 - sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
 - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
 - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.
- Mapka pogładowa stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Umowa dla części nr 3**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

3) Część III - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strażackiej w Łapach na długości ok 230m w istniejącym pasie drogowym w następującym zakresie:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu,
 - wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - wykonanie projektu kanału technologicznego w przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra,
 - wykonanie projektu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
 - opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę,
 - sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
 - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
 - uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę.
- Mapka pogładowa stanowi załącznik nr 1 do SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Umowa dla części nr 4**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

4) Część IV - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spółdzielczej w Łapach na długości ok 390 m w istniejącym pasie drogowym w następującym zakresie:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu,
- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,
- wykonanie projektu kanału technologicznego w przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra,
- wykonanie projektu przebudowy istniejącej linii telekomunikacyjnej,
- wykonanie projektu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
- wykonanie projektu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Mapa pogładowa stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Umowa dla części nr 5**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

5) Część V - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 106544B w miejscowości Płonka-Strumianka, gm. Łapy na długości ok 950 m w istniejącym pasie drogowym w następującym zakresie:

- wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu,
- wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wszystkich branż,
- wykonanie projektu kanału technologicznego w przypadku braku uzyskania odstępstwa od ministra,
- wykonanie projektu odwodnienia (kanalizacji deszczowej),
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonanie projektu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę,
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Mapa pogładowa stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-06-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INFRAP Łukasz Klebus

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 542276179

4.3.3.) Ulica: Zwierzyniecka

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-333

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 73800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00265958/01

SEKcja V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

nowy termin wykonania zamówienia - 31.12.2022 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

nowy termin wykonania zamówienia - 12.02.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

nowy termin wykonania zamówienia - 15.04.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

nowy termin wykonania zamówienia - 15.06.2023 r.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 73800,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy