
Załącznik nr 9 do SWZ

Projekt Umowy

UMOWA Nr ……….

zawarta w dniu ………2023 r. w Mieroszowie

pomiędzy:

Gminą Mieroszów,

Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, 

w imieniu której działa:

Andrzej Lipiński – Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Błażuk – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………

NIP …………… REGON ………….., w imieniu której/którego działa:

…………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr BR.271.07.2023.

W  niniejszej  Umowie  następujące  słowa  i  wyrażenia  będą  miały  takie  znaczenie,  jakie
przypisano im w definicjach podanych poniżej:

Opis  przedmiotu  zamówienia  (OPZ)  –  oznacza  następujące  dokumenty,  stanowiące
Załącznik nr 10 do SWZ: 

- OPZ/1 Opis przedmiotu zamówienia – informacje ogólne

- OPZ/2 Projekt architektoniczno-budowlany

- OPZ/3 Projekt wykonawczy 

- OPZ/4 Rozwiązanie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

- OPZ/5 Projekt przyłącza wody

- OPZ/6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

- OPZ/7 Przedmiary robót branża budowlana, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.  Przedmiary robót mogą nie obejmować
całości  zakresu  robót  i  prac,  które  wymagane są  do  wykonania.  Szczegółowy zakres
zamówienia  obejmuje  dokumentacja  projektowa,  o  której  mowa  powyżej.  Zgodnie
z zapisami  SWZ, jeżeli  z  dokumentacji  technicznej  lub technologii  wykonania  robót,
wynikało,  że  należy  wykonać  prace  nieuwzględnione  lub  ich  ilość  jest  różna  od
wskazanych  w  przedmiarach  to  do  obowiązków Wykonawcy  należało  dokonanie  ich
weryfikacji, wyceny i uwzględnienie ich wartości w całkowitej cenie oferty. 



- OPZ/8 Dokumenty

- OPZ/9  HRF – ogólny

HRF  -  ogólny  –  Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy,  sporządzany  przez  Zamawiającego
i  stanowiący  Część  9  OPZ.  HRF-  ogólny  definiuje  w  sposób  ogólny  zakresy  robót
budowlanych,  które  muszą  zostać  wykonane  z  zachowaniem  terminów  pośrednich
zdefiniowanych  w  tym  dokumencie,  będą  stanowiły  funkcjonalno-użytkową  całość,  i  po
odebraniu  których,  protokołem  odbioru  częściowego  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
będzie  uprawniony  do  wystawienia  faktur  częściowych.  Na  podstawie  HRF-  ogólnego
Wykonawca sporządza HRF Wykonawcy będący Załącznikiem nr 5 do Umowy w sprawie
zamówienia  publicznego. HRF  –  ogólny  podlega  aktualizacji  przez  Zamawiającego  na
zasadach określonych w treści w treści niniejszej umowy. 

HRF Wykonawcy –  Harmonogram  rzeczowo–  finansowy,  sporządzany  przez  Wykonawcę  po
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez
Zamawiającego, jak również być zgodny w zakresie terminów pośrednich/końcowego z HRF-
ogólnym. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego HRF Wykonawcy stanowi on załącznik do
Umowy w sprawie zamówienia publicznego. HRF Wykonawcy będzie również wskazywał
terminy przekazywania terenu budowy przez Zamawiającego, odbiory częściowe.

SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia dla Inwestycji, włączoną do Umowy, jako
Załącznik nr 2 do Umowy i będącą jej integralną częścią.

Inwestycja/zadanie  inwestycyjne –  ogół  zadań  pn.:  „Rozbudowa  Publicznej  Szkoły
Podstawowej  w  Mieroszowie  z budową  sali  sportowej” współfinansowana  z  programu
Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych
nr  Edycja2/2021/2338/PolskiLad,  zwanego  dalej  „Programem”  na  zasadach  określonych
w  Uchwale  Rady  Ministrów  nr  84/2021  z  dnia  1  lipca  2021  r.  w  sprawie  ustanowienia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz w Regulaminie
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;

Umowa o dofinansowanie – oznacza, że Projekt jest współfinansowany ze środków programu
Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych
nr  Edycja2/2021/2338/PolskiLad,  zwanego  dalej  „Programem”  na  zasadach  określonych
w  Uchwale  Rady  Ministrów  nr  84/2021  z  dnia  1  lipca  2021  r.  w  sprawie  ustanowienia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz w Regulaminie
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Kluczowy  personel  Wykonawcy  –  oznacza  kluczowy  personel  Wykonawcy  wskazany
w Załączniku nr 3 do Umowy i zgodny z §8 Umowy.

Siła  wyższa  –  oznacza  zdarzenie  zewnętrzne,  niemożliwe  do  przewidzenia  i  niemożliwe  do
zapobieżenia oraz niezależne od którejkolwiek ze Stron, w tym katastrofy żywiołowe, przez
które należy rozumieć powódź, trzęsienia ziemi, huragany oraz tajfuny.

Gwarancja – udzielona przez Wykonawcę w niniejszej umowie gwarancja jakości. Gdziekolwiek
w umowie mowa o Gwarancji należy przez to rozumieć również rękojmię za wady.

Rękojmia (rękojmia za wady) – udzielona przez Wykonawcę w niniejszej umowie rękojmia za
wady.  Ilekroć w niniejszej  umowie mowa o Gwarancji,  należy przez to rozumieć również
rękojmię za wady.

Podwykonawca – ilekroć w niniejszej umowie mowa o podwykonawcy należy przez to rozumieć
zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę),  na
zasadach określonych w §4 Umowy, kolejnego dalszego podwykonawcę etc., chyba że umowa
wprost zastrzega, że dane postanowienie umowne dotyczy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane. 

Nadzór  inwestorski–  należy  przez  to  rozumieć  zespół  ekspertów  wyłoniony  w  wyniku
przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  przetargowego  do  zarządzania
procesem  inwestycyjnym  w  imieniu  Zamawiającego,  dla  potrzeb  realizacji  przedmiotu
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Umowy. Do głównych zadań Nadzoru inwestorskiego należy realizacja praw i obowiązków
wynikających  z  niniejszej  Umowy,  wielobranżowy  nadzór  inwestorski  -  reprezentowanie
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dni robocze - dni, które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Stan zerowy – etap prac budowlanych niniejszego zadania inwestycyjnego, obejmujący wykonanie
ław i stóp fundamentowych, podłóg (bez posadzek) oraz przyłączy mediów

Stan  surowy  zamknięty  – etap  prac  budowlanych  niniejszego  zadania  inwestycyjnego,
obejmujący  wykonanie  kompletnej  konstrukcji  nośnej  (ściany  nośne,  stropy),  dachu  i
obsadzenie stolarki zewnętrznej.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. W wyniku udzielenia  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym,  na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  1710  ze.  zm.)  nr  postępowania  BR.271.07.2023,  Zamawiający
w  oparciu  o  złożoną  przez  Wykonawcę  Ofertę,  stanowiącą  Załącznik  nr  1  do  Umowy,
zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:
„Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej”,
zwane dalej przedmiotem Umowy/inwestycją/zadaniem inwestycyjnym. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wraz
z budową sali sportowej, która jest przewidziana do realizacji na działce nr ew. 119/1, obręb
Mieroszów 2. Przedmiot Umowy został opisany w OPZ i postanowieniach niniejszej Umowy
(wraz z załącznikami) i winien być wykonany zgodnie z informacjami tam podanymi.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  brzmieniem
Umowy oraz wszystkimi  załącznikami  do Umowy,  stanowiącymi  jej  integralną  część,  jak
również zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) lub wskazane w niniejszej
umowie, w tym w OPZ oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej.

5. Przedmiot  Umowy  obejmuje  cały  proces  inwestycyjny,  w  tym  sporządzenie  koniecznych
opinii  i  ekspertyz,  uzyskanie  niezbędnych uzgodnień,  pozwoleń na  prowadzenie  prac (np.
zgłoszenia wykonania prac – o ile będą wymagane), wykonanie robót budowlanych, dostawę
i montaż wszystkich urządzeń i instalacji wraz z ich uruchomieniem (w tym rejestracją danego
urządzenia w UDT - o ile będzie wymagane) oraz szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego
(co najmniej  3  osób),  przedłożenie  dokumentacji  powykonawczej  i  stosownych instrukcji,
udział  w czynnościach  odbiorowych,  zgłoszenie  oraz uzyskanie  koniecznych zezwoleń na
użytkowanie,  a  także  dopełnienie  wszelkich  formalności  związanych  ze  zgłoszeniem
wykonanych  robót  budowlanych  (o  ile  będą  wymagane).  Przedmiot  Umowy  został
szczegółowo określony w SWZ oraz załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w OPZ
stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

6. Jeżeli w treści Umowy i jej załączników nie zostało jednoznacznie wskazane, że konkretny
obowiązek  związany  z  wykonaniem  Inwestycji  spoczywa  na  Zamawiającym  należy
interpretować,  że  obciąża  on  Wykonawcę  i  jest  wliczony  w  wynagrodzenie  Wykonawcy,
określone w §5 ust. 1 Umowy. 

7. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy
Umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest
okazać w stosunku do materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy
innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących
te normy.

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
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10. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach składających się na SWZ zostały przez Zamawiającego
wskazane nazwy własne, to nie są one wiążące dla Wykonawcy. Odesłanie do nazw własnych
uznać należy wyłącznie za poglądowe.

11. Dla robót  budowlanych pn.:  „Rozbudowa Publicznej  Szkoły Podstawowej  w Mieroszowie
z  budową  sali  sportowej”  Zamawiający  dysponuje  Projektem budowlanym,  który  uzyskał
Decyzję  o  pozwoleniu  na  budowę:  Decyzja  nr  460/2022  z  dnia  28.11.2022  r.  Starosty
Wałbrzyskiego (znak ZAB.6740.432.2022)  zatwierdzająca projekt  budowlany i  udzielająca
pozwolenia na budowę dla Gminy Mieroszów (58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości  1)
obejmująca  rozbudowę  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Mieroszowie  w  Mieroszowie
działce nr ew. 119/1 obr. 0002 Mieroszów.

12. Przedmiot umowy został podzielony na IV Etapy:

1) Etap I – stan zerowy 

2) Etap II – stan surowy zamknięty

3) Etap III – prace wykończeniowe wraz z zakończeniem robót budowlanych

4) Etap IV – formalności po zakończeniu budowy

§ 2. Terminy i HRF Wykonawcy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich  pozwoleń  i  dokonaniem  wszelkich  zgłoszeń  (o  ile  będą  wymagane)
w  nieprzekraczalnym  terminie:  do  24  miesięcy  od  daty  zawarcia  Umowy  o  roboty
budowlane, t.j. do ……………………… 

3. Zamawiający określa termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zrealizowanie
całości  przedmiotu  umowy  wraz  z  uzyskaniem  dla  Zamawiającego bezwarunkowej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, tj. decyzji, która nie będzie nakładała
na Zamawiającego obowiązku wykonana w ustalonym terminie jakichkolwiek, dalszych
robót  budowlanych  wraz  ze  wszystkimi  instalacjami  zewnętrznymi  i  przyłączami
wchodzącymi  w  zakres  Umowy,  wraz  z  niwelacją,  uprzątnięciem  planu  budowy
i  ukształtowaniem  terenu  nieruchomości  objętej  przedmiotem  zamówienia;  szczegóły
odbioru końcowego określa § 16 niniejszej umowy.

4. Zamawiający określa terminy pośrednie realizacji robót budowlanych:

1) Etap I –stan zerowy, potwierdzony przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich
branż wpisem do Dziennika budowy, potwierdzającego zakończenie robót budowlanych
obejmujących  prace  stanu  zerowego  – w  terminie  do  6  miesięcy od daty  zawarcia
niniejszej Umowy,

2) Etap  II  -  stan  surowy  zamknięty,  potwierdzony  przez  Inspektorów  nadzoru
inwestorskiego  wszystkich  branż  wpisem  do  Dziennika  budowy,  potwierdzającego
zakończenie  robót  budowlanych  obejmujących  prace  stanu  surowego  zamkniętego
– w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3) Etap III – prace wykończeniowe wraz z zakończeniem wszystkich robót budowlanych
objętych Umową – w terminie do 22 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

4) Etap  IV  –  formalności  po  zakończeniu  budowy  -  uzyskanie  dla  Zamawiającego
wszelkich  opinii,  zaświadczeń  i  potwierdzeń  od  instytucji,  podmiotów  lub  organów
zewnętrznych w zakresie niezbędnym do złożenia skutecznego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie budynku, złożenie w imieniu inwestora wniosku do PiNB
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku – w terminie do 24 miesięcy od
daty zawarcia niniejszej Umowy. 

O gotowości do odbioru częściowego robót budowlanych Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiającego; szczegóły odbioru częściowego określa §16 niniejszej umowy.

5. Wykonawca opracuje i  przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Umowy,
HRF Wykonawcy. HRF Wykonawcy wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego zgodnie
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z procedurą określoną w  § 3,  jak również musi być zgodny z HRF- ogólnym stanowiącym
Część 9 OPZ oraz innymi postanowieniami Umowy. Akceptacja HRF Wykonawcy następuje
na zasadach wskazanych w § 3Umowy. Wykonawca w HRF Wykonawcy nie może wskazać
większej ilości płatności częściowych bądź w innym zakresie, niż wynika to z w § 5 ust.5 oraz
w § 6 Umowy.

6. Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia  Umowy,  zgodnie  z  HRF  Wykonawcy,  przy  spełnieniu  pozostałych  warunków
określonych niniejszą umową. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych nastąpi nie
później  niż 7 dni  po przekazaniu terenu budowy, z uwzględnieniem art.  41 ustawy Prawo
budowlane.

7. Zamawiający zastrzega, w terminie co najmniej 3 dni przed przekazaniem Terenu budowy,
konieczność  przedłożenia  do  akceptacji  Zamawiającego  i  nadzoru  inwestorskiego
szczegółowej,  opisanej  inwentaryzacji  fotograficznej  dróg  dojazdowych na  Teren  budowy,
pozostałych  terenów  Zamawiającego,  na  których  będą  prowadzone  roboty  budowlane,
istniejących obiektów, obiektów małej architektury będących w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

1) Przyjęcie  inwentaryzacji  fotograficznej  nie  stanowi  ich  akceptacji.  Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać akceptację dokumentów przez Zamawiającego. 

2) W przypadku  konieczności  poprawy  ww.  dokumentów,  Wykonawca  zobowiązany  jest
w terminie  do  3  dni  roboczych  przekazać  Zamawiającemu poprawioną  inwentaryzację
fotograficzną  celem  ponownego  uzyskania  jego  akceptacji.  Procedura  uzyskiwania
akceptacji  przez  Zamawiającego  dotyczy  każdorazowej  poprawy  inwentaryzacji
fotograficznej.

3) Inwentaryzacja  fotograficzna stanowi warunek przekazania Terenu budowy wykonawcy
robót. Za opóźnienia z tytułu uzyskania akceptacji dokumentów, o których mowa  powyżej,
winę ponosić będzie Wykonawca i okoliczności te nie będą mogły stanowić podstawy do
zmian terminu realizacji przedmiotu Umowy z tego tytułu. 

§ 3. Wykonie prac Wykonawcy 

1. Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  Umowy zgodnie  z  HRF Wykonawcy,  OPZ oraz
pozostałymi  postanowieniami  Umowy  oraz  zobowiązuje  się  przestrzegać  przepisów
powszechnie obowiązujących i kierować się aktualną wiedzą techniczną.

2. W HRF Wykonawcy zostaną określone terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych
obowiązków umownych  oraz  wskazane  obowiązki  umowne  wraz  z  ich  wynagrodzeniem.
Przekazanie HRF Wykonawcy przez Wykonawcę w dniu podpisania Umowy (na podstawie
w  §  2  ust.  5  Umowy)nie  stanowi  jego  akceptacji  przez  Zamawiającego,  a  Wykonawca
zobowiązany  jest  uzyskać  akceptację  HRF  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  zgodnie
z ustępami poniżej. 

3. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy i otrzymania HRF Wykonawcy,
zatwierdzi  HRF  Wykonawcy  lub  wniesie  do  niego  uwagi.  Po  podpisaniu  Umowy,
Zamawiający wyznaczy spotkanie robocze z Wykonawcą, celem omówienia HRF Wykonawcy
i wskazania ewentualnych uwag i oczekiwań Zamawiającego w zakresie terminów realizacji
Inwestycji. Zamawiający, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, zweryfikuje sporządzony
przez  Wykonawcę  HRF Wykonawcy przede  wszystkim pod kątem zgodności  wskazanych
terminów  z  HRF-  ogólnym.  Jakiekolwiek  sprzeczności  z  HRF-  ogólnym  lub  innymi
postanowieniami  Umowy,  spowodują  brak  akceptacji  Zamawiającego  i  wniesienie
stosownych uwag do HRF Wykonawcy. Zamawiający lub nadzór inwestorski, może wnieść
uwagi do HRF- Wykonawcy przede wszystkim, gdy przedłożony dokument jest sprzeczny
z  którymkolwiek  postanowieniem  umownym  lub  gdy  wynagrodzenie  za  poszczególne
obowiązki  umowne  będzie  w  sposób  istotny  odbiegać  od  cen  rynkowych.  Za  istotne
odstępstwo  od  cen  rynkowych  rozumie  się  w  szczególności  sytuację,
w  której  wynagrodzenie  przekracza  o  więcej  niż  30%  poziom  ceny  ustalony  przy
zastosowaniu  wskaźników  cenotwórczych  ustalonych  wg  średnich  stawek  lub  stawek
najczęściej  występujących  wyd.  SEKOCENBUD  z  kwartału  poprzedzającego  datę
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sporządzenia oferty Wykonawcy, przy czym w pierwszej kolejności będą stosowane stawki
dla Wrocławia, kolejno dla województwa dolnośląskiego i kraju.

4. HRF Wykonawcy będzie uwzględniał w szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot
Umowy,

2) szacowanie  przerobu,  płatności  częściowych  w  układzie  miesięcznym  rozłożone
proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy,

3) terminy oraz ceny jednostkowe dostarczonego i  zamontowanego sprzętu i  wyposażenia
w  miejsce  docelowe  określone  w  OPZ,  jak  również  ma  dotyczyć  wyłącznie  sprzętu
i materiałów dostarczonych/wbudowanych, zgodnie z niniejszą umową.

5. W przypadku braku akceptacji  HRF Wykonawcy przez Zamawiającego i  wniesienia uwag
przez  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  zgłoszone  uwagi  oraz
w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w innym terminie wskazanym przez
Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu poprawiony HRF Wykonawcy.  

6. Procedura  uzyskiwania  akceptacji  HRF  Wykonawcy  przez  Zamawiającego,  określona
w  §3  powyżej  znajduje  zastosowanie  do  każdorazowej  zmiany/poprawy/aktualizacji  HRF
Wykonawcy  przez  Wykonawcę.  W  przypadku  dokonania  przez  Wykonawcę  zmian  bez
uzyskania akceptacji  Zamawiającego, wiążący dla Stron jest ostatnio zaakceptowany przez
Zamawiającego HRF Wykonawcy.

7. W  przypadku  nieuwzględniania  w  całości  lub  w  części  uwag  Zamawiającego  do  HRF
Wykonawcy,  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  5  powyżej,  lub  gdy  przedłożony  HRF
Wykonawcy będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z umową (w tym z HRF- ogólnym),
Zamawiający  przy  udziale  nadzoru  inwestorskiego  zastrzega  prawo  do  opracowania
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanie się wiążący dla Wykonawcy.  

8. HRF  Wykonawcy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  w  trzech
jednobrzmiących  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  w  powszechnie
używanym formacie edytowalnym (np. *.xls, *doc, *docx) w terminie określonym w §2 ust. 5
Umowy (bądź w terminie zgodnym z ust. 5 powyżej). 

9. W razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu poprawionego HRF Wykonawcy (w stosunku
do  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  5  powyżej)  bądź  dalszego  braku  akceptacji  HRF
Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do opracowania HRF
Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, który stanie się wiążący dla Wykonawcy.

10. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania zaktualizowanego HRF Wykonawcy, jeśli
ostatni  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  HRF  Wykonawcy  stanie  się  niezgodny
z  faktycznym  postępem  robót,  wartościami  poszczególnych  elementów  robót  lub
ze  zobowiązaniami  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Wykonawca  robót  przedłoży
Zamawiającemu  do  akceptacji  zaktualizowany  HRF  Wykonawcy  wraz  ze  złożeniem
miesięcznego  protokołu  procentowego  zaawansowania  robót.  W przypadku  niedopełnienia
powyższego warunku Zamawiający wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten
nie będzie krótszy niż 3 dni robocze. W razie opóźnienia w przedłożeniu zaktualizowanego
HRF  Wykonawcy  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  Zamawiającemu
przysługuje prawo do opracowania HRF Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, który stanie się
wiążący dla Wykonawcy.

11. W sytuacji zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  HRF  Wykonawcy  z  odpowiednio  przeliczonymi
kwotami.  Zaktualizowany  HRF  Wykonawcy  musi  zostać  zaakceptowany  przez
Zamawiającego, odpowiednie zastosowanie znajdą zatem postanowienia § 3 Umowy.

12. Przedłożenie zaktualizowanego HRF Wykonawcy, w sytuacjach określonych § 3 Umowy nie
zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  realizacji  robót  budowlanych  według  ostatniego
zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  HRF  Wykonawcy  oraz  z  odpowiedzialności
przewidzianej  w  niniejszej  umowie.  Wszelkie  zmiany  (aktualizacje)  HRF  Wykonawcy,
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zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy, dokonane przez Wykonawcę lub Zamawiającego nie
mogą powodować roszczeń finansowych (dodatkowa zapłata) lub terminowych (przedłużenie
czasu na ukończenie) Wykonawcy.

13. HRF Wykonawcy stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji Umowy i stanowić
będzie  zobowiązanie  Wykonawcy  w  stosunku  do  podanych  terminów  realizacji
poszczególnych etapów.

14. Jakakolwiek  zmiana  (aktualizacja)  HRF  Wykonawcy  nie  może  powodować  przesunięcia
realizacji  terminu  Umowy  ponad  okres  wskazany  w  § 2  ust.  2  oraz  ust.  3  Umowy,
z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 

15. Jeżeli  z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania  przedmiotu  Umowy,  tempo  prowadzonych  prac  według  Zamawiającego  nie
pozwoli  na  terminowe  ich  zakończenie  zgodnie  z  HRF  Wykonawcy,  Zamawiający  może
polecić Wykonawcy podjęcie wszelkich racjonalnych działań dla przyspieszenia postępu prac
(zwiększenie postępu robót budowlanych, zwiększenie ilości zatrudnionych osób, zwiększenie
ilości  sprzętu  itp.).  Wszystkie  koszty  związane  z  podjętymi  działaniami  obciążają
Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego niezastosowania się przez Wykonawcę do poleceń
i bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być
krótszy niż 7 dni  -  Zamawiający będzie  uprawniony do odstąpienia  od Umowy. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres
prac,  ustalony  na  koszt  Wykonawcy  przez  zaakceptowanego  przez  obie  Strony  Umowy
rzeczoznawcę (rzeczoznawców).  Jeżeli  Strony w ciągu 14 dni  nie ustalą wspólnie takiego
rzeczoznawcy (rzeczoznawców), zostanie(ą) on(i) wskazany(i) przez Zamawiającego z listy
biegłych  sądowych.  W  sytuacji  odstąpienia  od  Umowy,  zgodnie  z  niniejszym  ustępem
odpowiednie zastosowanie znajdzie§ 17 ust. 5 Umowy.

16. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej, Zamawiający ma
prawo  żądać  od  Wykonawcy  pełnego  odszkodowania  przewyższającego  zastrzeżone  kary
umowne, niezależnie od wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 

§ 4. Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres prac wykona przy pomocy podwykonawców: 

1) ……………………………………

2) ……………………………………

Jednocześnie  Wykonawca  wskazuje,  iż  w  ramach  realizacji  niniejszej  Umowy,  będzie
posługiwał  się  następującymi  podwykonawcami  (Wykonawca  wskazuje,  o  ile  na  dzień
podpisania Umowy są mu znane nazwy/firmy podwykonawców):

1) ……………………………………
2) ……………………………………

Wskazanie powyżej przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza
zgłoszenia  podwykonawcy  w rozumieniu  Kodeksu  cywilnego,  ani  rezygnacji  z  procedury
określonej  poniżej  w  ust.  2-10.  Wykonawca  każdorazowo,  w  sytuacji  chęci  powierzenia
wykonania części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego
szczegółowo w § 4 Umowy. 

2. W  przypadku  robót  budowlanych,  Zamawiający  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą
(odpowiednio  także  z  podwykonawcą,  który  zawarł  umowę  z  dalszym  podwykonawcą,
kolejnym  dalszym  podwykonawcą,  etc.  każdorazowo,  gdy  w  niniejszej  umowie  mowa
o  dalszym  podwykonawcy,  należy  przez  to  rozumieć  również  kolejnego  dalszego
podwykonawcę,  etc.)  za  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy)  z  tytułu  wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  (odpowiednio
dalszego  podwykonawcę)  robót  budowlanych,  których  szczegółowy  przedmiot  został
zgłoszony  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  (odpowiednio  dalszego
podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że
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w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy
i podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod
rygorem  nieważności,  sprzeciw  wobec  wykonywania  tych  robót  budowlanych  przez
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie
pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 3 poniżej, dokumentów. 

3. W przypadku  chęci  powierzenia  podwykonawcy  (odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy)
realizacji  jakichkolwiek  robót  budowlanych,  Wykonawca  lub  odpowiednio  podwykonawca
(lub  dalszy  podwykonawca)  zobowiązani  są  zgłosić  Zamawiającemu tego  podwykonawcę
(dalszego podwykonawcę), przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu
zgłoszenia  Zamawiającemu  podwykonawcy  (odpowiednio  dalszego  podwykonawcy),
Wykonawca  lub  podwykonawca  (lub  odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  powinien
przedstawić Zamawiającemu:

1) projekt  Umowy z  podwykonawcą  (odpowiednio dalszym podwykonawcą)  bądź projekt
zmiany Umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie
wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony,
określający  w  szczególności:  wysokość  wynagrodzenia  podwykonawcy  (odpowiednio
dalszego podwykonawcy)  obliczoną zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót, termin
realizacji  oraz  szczegółowy  zakres  prac  do  wykonania,  wraz  z  częścią  dokumentacji
projektowej dotyczącą robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie.
W projekcie Umowy winno się znaleźć postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca
(lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu, na jego
żądanie,  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  Umowy
o  podwykonawstwo,  jak  również  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

2) pisemne  oświadczenie  osób  upoważnionych  do  reprezentacji  podwykonawcy
(odpowiednio  dalszego  podwykonawcy)  stwierdzające,  że  ten  podwykonawca
(odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  zapoznał  się  i  akceptuje  bez  zastrzeżeń  treść
niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,

3) w przypadku,  gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca)  ma zamiar  zawrzeć umowę
o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie  Umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  treścią
Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy)
przewidziany  w  projekcie  Umowy  o  podwykonawstwo  (odpowiednio  projekcie  jej
zmiany), nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy  (odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy)  dostawy,  usługi  lub  roboty
budowlanej;

5) projekt Umowy o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie  przez podwykonawcę płatności  od Wykonawcy, od zapłaty
Wykonawcy  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót
wykonanych przez podwykonawcę;

b) uzależniających  zwrot  podwykonawcy  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę,  od
zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6) projekt Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą (o ile dotyczy) powinien
uwzględniać  obowiązek  podwykonawcy  (odpowiednio  dalszemu  podwykonawcy)  do
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku  Kodeks  pracy  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2022  roku,  poz.  1510)  osób  wykonujących
wskazane  przez  Zamawiającego  w  SWZ  rodzaje  czynności  w  zakresie  realizacji
zamówienia, zgodnie z § 8 Umowy.

4. Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw, co do powierzenia podwykonawcy
(dalszemu  podwykonawcy)  prac  do  realizacji  lub  zgłosić  zastrzeżenia  do  przedłożonych,
zgodnie z ust. 3 powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 2 powyżej.

8



Sprzeciw  skutkuje  jednocześnie  brakiem  odpowiedzialności  Zamawiającego
za  wynagrodzenie  podwykonawcy  (odpowiednio  dalszego  podwykonawcy)  z  tytułu
wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  (odpowiednio  dalszego  podwykonawcę)  robót
budowlanych. 

5. Zamawiający  może  wyrazić  sprzeciw  lub  zgłosić  zastrzeżenia,  o  których  mowa  w  ust.  2
powyżej,  w szczególności w sytuacji,  gdy termin płatności  wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym
podwykonawcą)  bądź  w  projekcie  Umowy  z  podwykonawcą  (dalszym  podwykonawcą)
będzie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6.     Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2
powyżej w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio
dalszy podwykonawca) zaniecha obowiązkom wskazanym w ust. 3 powyżej lub w sytuacji,
gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 3 dokumentów, jest sprzeczna z umową podpisaną
pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  bądź  w  każdym  innym  uzasadnionym  przez
Zamawiającego przypadku.

7.   Powierzenie  podwykonawcy  (dalszemu podwykonawcy)  do  wykonania  jakichkolwiek  prac
(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku,
gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym
mowa w ust. 2 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie
prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

1) ten  niezatwierdzony  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  niezatwierdzony
podwykonawca)  zostanie  na  koszt  Wykonawcy  usunięty  z  terenu,  na  którym  będzie
realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą,

2) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:

a) odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o
której mowa w § 17 ust. 5 Umowy albo

b) naliczenia  kary  umownej  względem  Wykonawcy w  wysokości  5%  wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w  § 5 ust.1 Umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej. 

8. Wykonawca  lub  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  zobowiązany  jest
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości  niniejszej  Umowy.  Wyłączenie,  o  którym mowa  w zdaniu  pierwszym,  nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż: 50 000, 00 zł. 

10. W  sytuacji,  gdy  termin  zapłaty  wynagrodzenia  wskazany  w  przedłożonej,  zgodnie
z § 4, umowie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
danej  Umowy podwykonawczej,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę (odpowiednio
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) i wzywa go do zmiany tej Umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w§ 17 ust.  1 pkt.  8) lit.  d) niniejszej
Umowy.

11. Bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  zakazuje  się  wprowadzać  jakichkolwiek  zmian  do
Umowy  z  podwykonawcą  (odpowiednio  dalszym  podwykonawcą)  względem  treści
przedstawionej Zamawiającemu zgodnie z ust. 3 pkt. 1) powyżej.
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12. Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie zgłosi w formie pisemnej
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 2 powyżej,
uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt Umowy podwykonawczej.

13.  Rozliczenie  z  zaakceptowanym  podwykonawcą  prowadzi  Wykonawca  (rozliczenia
z zaakceptowanym dalszym podwykonawcą prowadzi zaakceptowany podwykonawca etc.).
Zamawiający  wymaga,  aby  rozliczenia  z  podwykonawcami  (dalszymi  podwykonawcami)
prowadzone  były  w  cyklach  zgodnych  z  rozliczeniami  Wykonawcy  z  Zamawiającym.
Ostateczne  rozliczenie  z  podwykonawcą  (dalszym  podwykonawcą)  musi  nastąpić  przed
ostatecznym  rozliczeniem  Wykonawcy  z  Zamawiającym.  Powyższe  wprost  regulują
postanowienia § 6 ust.5 Umowy.

14. W  przypadku  naruszania  przez  podwykonawcę  (dalszego  podwykonawcę)  zasad
bezpieczeństwa na Terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo
żądać usunięcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Terenu budowy i/lub naliczyć
odpowiednią karę umowną do tej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 8) lit. e) niniejszej Umowy.
W razie  zgłoszenia  przez Zamawiającego pisemnego,  umotywowanego zastrzeżenia  co do
podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy),  zostaną  oni  usunięci  w  terminie  3  dni  od
zgłoszenia  tego  zastrzeżenia  z  terenu  budowy.  Wykonawca  i  podwykonawca  (dalszy
podwykonawca)  zagwarantują  to  prawo  odpowiednio  w  umowie  z  podwykonawcą  lub
umowie z dalszym podwykonawcą.

15. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zapewni w umowach z podwykonawcą
(lub  odpowiednio  z  dalszym podwykonawcą)  wskazanie  adresu  Zamawiającego zgodnego
z § 24 ust. 2 Umowy.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i ustalone
zostało zgodnie z ofertą Wykonawcy będącą  załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy,  na
kwotę  ……………………..  zł  netto  (słownie…………),  ……………………………..zł
brutto (słownie…..)

2. Wynagrodzenie,  ustalone  w ust.  1  niniejszego paragrafu  jako  ryczałtowe,  jest  niezmienne
i  obejmuje  całość  prac  wykonywanych  przez  Wykonawcę,  w  tym  prace  towarzyszące
niezbędne  dla  wykonania  przedmiotu  Umowy,  przez  cały  okres  obowiązywania  niniejszej
Umowy  oraz  udzieloną  gwarancję  i  rękojmię,  bez  względu  na  faktyczny  termin  odbioru
końcowego Inwestycji i okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, także w przypadku, którego nie można było
przewidzieć przed podpisaniem Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia  wszelkie
ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia związane z realizacją Umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie nakłady potrzebne
do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane
w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym,
związane z realizacją przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy  wskazane  w  ust.  1  powyżej  obejmuje  prócz  elementów
wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej również wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu
o projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB, oględziny własne obiektu, terenu
budowy  i  obiektów  bezpośrednio  sąsiadujących  z  terenem  budowy,  powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa,  aktualną  wiedzę  techniczną,  oraz  wszelkie  inne  koszty
związane z realizacją przedmiotu Umowy. W szczególności kwota umowna brutto uwzględnia
również następujące koszty:

1) ewentualnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, 

2) dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, itp.,

3) opłat za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy, koszty
tymczasowej  organizacji  ruchu,  pozostałych  opłat  administracyjnych  związanych
z  koniecznością  wykonania  robót  budowlanych  w  ramach  niniejszej  Inwestycji  (o  ile
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dotyczy);

4) ubezpieczenia  budowy  od  odpowiedzialności  cywilnej  (w  zakresie  i  na  zasadach
określonych w §13 niniejszej Umowy

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji Inwestycji;

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub
zużycia tych obiektów, oświetlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy
oraz prowadzonych robót;

6) wyposażenia zaplecza budowy w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe,
tymczasowe  sieci  elektryczne,  energetyczne,  wodociągowe,  kanalizacyjne,  oświetlenie
placu  budowy,  zastępcze  źródła  ciepła  do  ogrzewania  obiektów  i  robót,  urządzenia
zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu
urządzenia,

7) zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy;

8) tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski;

9) oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku
i gruzu na składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2022
r.,  poz.  699  ze  zm.)  i  rozporządzeniami  wykonawczymi  do  tej  ustawy,  przy  czym
Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania utylizacji odpadów z rozbiórek zgodnie
z  przepisami  przywołanej  wyżej  ustawy,  a  także  w sposób zgodny z  rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U
z  2004 r.  Nr  71  poz.  649 ze  zm.)  oraz  rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  i  pracy
z  14.10.2005r.  w  sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  zabezpieczaniu
i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w  zakresie
bezpiecznego  użytkowania  takich  wyrobów  (Dz.  U.  z  2005  r.,  Nr  216,  poz.  1824)
i  przestrzegania  zasad  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów,
w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r., poz. 699 ze zm.);

10) wszystkie  koszty,  w  szczególności  dotyczące  kosztów  sporządzenia  dokumentacji
powykonawczej,  analiz,  ekspertyz  i  opłat  z  tym związanych,  dokumentacji  wymaganej
koniecznością  wystąpień,  uzgodnień,  zgłoszeń  i  powiadomień  itp.  warunkujących
wykonanie przedmiotu Umowy;

11) koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych uzupełniających rysunków
warsztatowych, itp.;

12) zakupu  materiałów,  zakupu  i/lub  wynajmu  sprzętu  budowlanego,  zakupu  urządzeń,
wyposażenia, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały
i sprzęt, a także wypłat wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, podwykonawców
oraz dalszych podwykonawców;

13) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk;

14)  wszelkie  inne  koszty,  opłaty  i  należności,  związane  z  wykonywaniem  robót,
odpowiedzialnością  materialną  i  zobowiązaniami  Wykonawcy  wymienionymi  lub
wynikającymi  z  treści  rysunków,  STWIORB,  warunków  Umowy  oraz  przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych;

15) wszelkich  opłat  administracyjnych  koniecznych  do  poniesienia  w związku  z  realizacją
przedmiotu Umowy, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej;

16) koszty zabezpieczeń i dostaw elementów wskazanych przez Zamawiającego do odzysku,
wszelkich  czynności  związanych  z  zabezpieczeniem  elementów  wskazanych  przez
Zamawiającego na okres realizacji przedmiotu Umowy;

17) wszelkich  działań  i  czynności  warunkujących  wypełnienie  przez  Wykonawcę  robót
umownych obowiązków.
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5. Zamawiający  przewiduje  dokonywanie  płatności  za  realizację  przedmiotu  Umowy  na
podstawie:

I. Faktury częściowej za cały I Etap, przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a) zakończenie stanu zerowego, potwierdzonego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego
wszystkich  branż  wpisem  do  Dziennika  budowy,  potwierdzającego  zakończenie
zrealizowanie robót budowlanych obejmujących prace stanu zerowego,

b) osiągniecie  zaawansowania  finansowego  inwestycji  od  początku  realizacji  Umowy
o wartości brutto nie mniejszej niż wysokość 25% zadeklarowanego wkładu własnego
Gminy tj. …………zł netto (…………..zł brutto),  z zastrzeżeniem, iż zaawansowanie
rzeczowe obejmować będzie skończone elementy rzeczowe przedmiotu Umowy. 

Warunek a) i b) należy spełnić łącznie. Faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zaawansowania robót.

II. Faktury częściowej za cały II Etap, przy spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a) zakończenie stanu surowego zamkniętego, potwierdzonego przez Inspektorów nadzoru
inwestorskiego  wszystkich  branż  wpisem  do  Dziennika  budowy,  potwierdzającego
zakończenie  zrealizowanie  robót  budowlanych  obejmujących  prace  stanu  surowego
zamkniętego,

b) osiągniecie  zaawansowania  finansowego  inwestycji  od  początku  II  etapu  realizacji
Umowy, o wartości nie mniejszej niż 50% dofinansowania Polski Ład (4 675 000 zł),
z  zastrzeżeniem,  iż  zaawansowanie  rzeczowe  obejmować  będzie  skończone  elementy
rzeczowe przedmiotu Umowy. 

Warunek a) i b) należy spełnić łącznie. Faktura częściowa zostanie wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu zaawansowania robót.

III. Faktury  częściowej  za  część  III  Etapu,  przy  spełnieniu  warunku  osiągnięcia
zaawansowania  finansowego  inwestycji  o  wartości  nie  mniejszej  niż  50  %  wkładu
własnego  Gminytj.  …………zł  netto  (…………..zł  brutto),  z  zastrzeżeniem,  iż
zaawansowanie  rzeczowe obejmować będzie  skończone  elementy  rzeczowe przedmiotu
Umowy.

IV. Faktury częściowej  za pozostałą  część  III  Etapu,  przy spełnieniu warunku osiągnięcia
zaawansowania  finansowego  inwestycji  o  wartości  nie  mniejszej  niż  50  %
dofinansowania  Polski  Ład  (4  675  000  zł) z  zastrzeżeniem,  iż  owe  zaawansowanie
obejmować będzie skończone elementy rzeczowe przedmiotu Umowy.

V. Faktury końcowej w wysokości pozostałej kwoty umownej określonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, płatnej po zakończeniu realizacji robot budowlanych, obowiązków, o których
mowa w § 2 ust. 2.

6. Warunkiem  dokonania  każdej  płatności  będzie  dostarczenie  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę faktur zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust.
1 Umowy – gdy została ona zawarta  na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w następujących
przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i  wysokości  wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,
o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli zmiany
określone  w ust  1  pkt.  1  –  4  będą  miały  wpływ na  koszty  wykonania  Umowy przez
Wykonawcę. 
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5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony
Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia ,
zmiany  wynagrodzenia  ustala  się  na  dzień  zaistnienia  przesłanki  w  postaci  wzrostu
wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %.

8. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust  7  pkt  1)  niniejszego  paragrafu
Wykonawca  jest  uprawniony złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek  o  zmianę  Umowy
w zakresie  płatności  wynikających z  faktur  wystawionych po  wejściu  w życie  przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów
i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

9. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust  7  pkt  2)  niniejszego  paragrafu
Wykonawca  jest  uprawniony złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek  o  zmianę  Umowy
w zakresie  płatności  wynikających z  faktur  wystawionych po  wejściu  w życie  przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne
wyliczenie  kwoty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  po  zmianie  Umowy,
w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną
kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia,  a  wpływem zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za
pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji  Umowy,  które  Wykonawca  obowiązkowo  ponosi  w  związku  z  podwyższeniem
wysokości  płacy  minimalnej.  Zamawiający  oświadcza,  iż  nie  będzie  akceptował  kosztów
wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń  pracownikom  Wykonawcy,  które  nie  są
konieczne  w  celu  ich  dostosowania  do  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,
w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość
płacy minimalnej. 

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca  jest  uprawniony złożyć  Zamawiającemu pisemny wniosek  o  zmianę  Umowy
w  zakresie  płatności  wynikających  z  faktur  wystawionych  po  zmianie  zasad  podlegania
ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do  pracowniczych  planów  kapitałowych.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące
uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje
się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu na
kalkulację  wynagrodzenia.  Wniosek może obejmować jedynie  dodatkowe koszty realizacji
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa
w ust 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

11. W  sytuacji  wzrostu  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia
powyżej  20%  Wykonawca  jest  uprawniony  złożyć  Zamawiającemu  pisemny  wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiałów lub  kosztów związanych z  realizacją  zamówienia  Wniosek  powinien  zawierać
wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

12. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej
20% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub
kosztów związanych z  realizacją  zamówienia.  Informacja  powinna zawierać wyczerpujące
uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw  prawnych  oraz  dokładne  wyliczenie  kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

13. Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  rozliczeniu  częściowym  ulegnie
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waloryzacji  o  zmianę  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej,  ustalanego  przez
Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  ogłaszanego  w  Dzienniku  Urzędowym  RP
„Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą
inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

14. Wniosek,  o  którym mowa w  ust.  11 i  12 można złożyć nie wcześniej  niż po upływie 12
miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy (początkowy termin  ustalenia  zmiany wynagrodzenia);
możliwe jest  wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem,  że będą one
wprowadzane nie częściej co kwartał – jeżeli będzie dotyczyć.

15. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1)-4)
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę i  składki  na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

16. Obowiązek wykazania  wpływu zmian,  o  których mowa w ust.  7  niniejszego paragrafu na
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.  1 Umowy, należy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

17. Maksymalna  wartość  poszczególnej  zmiany  wynagrodzenia,  jaką  dopuszcza  Zamawiający
w  efekcie  zastosowania  postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 7 pkt 5) to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed
dniem złożenia  wniosku,  a  łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia,
jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania
zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

18. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 17 należy rozumieć wartość wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

19. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 7 pkt 5) określa się na podstawie wzoru: WZ =
(W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres
Przedmiotu  umowy  niezrealizowany  jeszcze  przez  Wykonawcę  i  nieodebrany  przez
Zamawiającego  przed  dniem  złożenia  wniosku,  F  –  średnia  arytmetyczna  czterech
następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją
Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS.

20. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o
którym mowa w ust. 17. 

21. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 pkt 5), zobowiązany
jest  do  zmiany wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy,  z  którym zawarł  umowę,
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania
podwykonawcy.

§ 6. Zapłata 

1. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1
niniejszej Umowy nastąpi na podstawie: 

1) protokołów  zaawansowania  robót,  wystawianych  na  potrzeby  płatności  częściowych,
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz zatwierdzonych przez inspektorów nadzoru
wszystkich  branż.  Protokoły  zaawansowania  robót  winny  być  sporządzane  przez
Wykonawcę  narastająco.  Wzór  protokołu  zaawansowania  robót,  w  szczególności
szczegółowego  zestawienia  ilości  i  wartości  robót  wykonanych  Wykonawca  uzgodni
z nadzorem inwestorskim po przekazaniu Terenu budowy. 

2) protokołu  odbioru  końcowego  Inwestycji,  zatwierdzonego  przez  inspektorów  nadzoru
wszystkich  branż  oraz  zaakceptowanego  przez  przedstawicieli  Zamawiającego,
podpisanego przez każdą ze Stron.

Powyżej wskazane protokoły będą stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych
(pkt 1) powyżej) oraz faktury końcowej (pkt 1) i 2) powyżej) przez Wykonawcę.

2. Do  protokołów  zaawansowania  robót  oraz  protokołu  odbioru  końcowego  Inwestycji

14



Wykonawca dołączy każdorazowo szczegółowe zestawienie ilości i wartości, które będzie:

1) zawierało  ceny  jednostkowe  netto  i  brutto,  dostarczonego  i  zamontowanego  sprzętu,
urządzeń i wyposażenia w miejsce docelowe określone w OPZ;

2) dotyczyło  sprzętu,  urządzeń  i  materiałów  dostarczonych/wbudowanych,  zgodnie
z niniejszą umową;

3) sporządzane  w  sposób  narastający,  pomniejszone  o  zsumowane  kwoty,  poprzednio
zafakturowane, kwoty w protokołach zaawansowania robót nie mogą być wyższe, niż
ceny wynikające z HRF Wykonawcy; 

4) do szczegółowego zestawienia ilości  i  wartości  Wykonawca winien dołączyć ponadto
zestawienie wcześniej przyjętych faktur, wyniki badań, sprawdzeń i deklaracji zgodności
na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą wymagane (chyba
że dokumenty te zostały przekazane wraz z wnioskami materiałowymi);

5) wymagało sprawdzenia i  zatwierdzenia przez Inspektorów nadzoru danych branż oraz
zaakceptowania przez Zamawiającego.

3. Faktury częściowe i końcowa wystawiona przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1 powyżej, płatne
będą  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy  wskazany  w  fakturze,  w  terminie  30  (słownie
trzydzieści  dni)  dni  od  daty  złożenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  w  siedzibie
Zamawiającego wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi, zaakceptowanymi przez
Zamawiającego oraz po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 4-8
poniżej. 

4. Warunkiem zapłaty  faktur,  o  których mowa w ust.  1  powyżej,  we wskazanej  na fakturze
wysokości,  jest  przedłożenie  przez  Wykonawcę  oświadczeń  zatwierdzonych  przez
Zamawiającego  podwykonawców  (dalszych  podwykonawców)  oraz  podwykonawców,
o których mowa w § 4 ust. 8 Umowy o uregulowaniu wszelkich wymagalnych należności
wobec  podwykonawców  (dalszych  podwykonawców)  biorących  udział  w  realizacji
odebranych częściowo robót budowlanych. Oświadczenia, o których mowa powyżej, zawierać
będą także informacje o wystawionych przez podwykonawców a jeszcze niewymagalnych
fakturach,  ich  wartości,  a  także  o  robotach  budowlanych,  realizowanych  a  jeszcze
nieodebranych i ich wartości. Ponadto, Wykonawca przedkłada również kopie wystawionych
przez ww. podwykonawców faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do
wystawienia faktury przez podwykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych
podwykonawców,  z  tytułu  faktur,  dla  których  upłynął  już  termin  płatności  (faktur
wymagalnych).  Faktura  końcowa  winna  dodatkowo  zawierać  końcowe  oświadczenia
wszystkich  podwykonawców  (dalszych  podwykonawców)  biorących  udział  w  realizacji
niniejszej Umowy, potwierdzające, że otrzymali oni należne im wymagalne wynagrodzenie
i  wszelkie  ewentualne  inne  należności  z  tytułu  zawartych  umów  podwykonawczych,  jak
również kopie faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia
faktury  przez  podwykonawcę  oraz  dowodami  dokonania  płatności  na  rzecz  tych
podwykonawców, nieprzedłożonych Zamawiającemu przy fakturach częściowych. 

5. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty
i  oświadczeń,  o  których  mowa  w  ust.  4  powyżej,  Zamawiający  ma  prawo  wstrzymać
odpowiednio wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

6. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  zapłaci  swoim  podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom)  jakichkolwiek  wymagalnych  kwot,  Wykonawca  upoważnia
Zamawiającego  do  uregulowania  tych  kwot  na  rzecz  podwykonawców  (dalszych
podwykonawców)  i  potrącenia  ich  równowartości  z  kwot  należnych  Wykonawcy  od
Zamawiającego. 

7. Wymagalne  kwoty,  o  których  mowa  w  ust.  6  powyżej dotyczą  wyłącznie  należności
powstałych po  zaakceptowaniu  podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy),  zgodnie
z  postanowieniami  §  4  Umowy,  ewentualnie  po  przedłożeniu  Umowy  podwykonawczej
zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej  zapłaty,  o  której  mowa w  ust.  6  powyżej,  Zamawiający
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umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  (dalszemu  podwykonawcy).
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie na zgłoszenie uwag, który nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

9. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  8  powyżej,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający posiada następujące uprawnienia,
z których może, ale nie musi skorzystać:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy);

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego,  co do wysokości  należnej  zapłaty,  lub podmiotu,  któremu płatność się
należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

10. Konieczność  wielokrotnego  (więcej  niż  3  razy)  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), o której mowa w ust. 6 powyżej lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym
NIP…………………………. REGON…………………….

12. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  o  numerze  identyfikacyjnym
NIP…………………………. REGON…………………….

§ 7. Nadzór 

1. Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, ustanowił funkcję
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Rozbudowa Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” do nadzorowania i kontroli procesu
inwestycyjnego w imieniu  Zamawiającego,  dla  potrzeb  realizacji  przedmiotu  Umowy.  Do
głównych  obowiązków  nadzoru  inwestorskiego  należy  kontrola  praw  i  obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez
sprawowanie  kontroli  zgodności  jej  realizacji  z  projektem  i  pozwoleniem  na  budowę,
przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej,  nadzór  inwestorski  zgodny  z  Prawem
budowlanym. 

2. Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzących Nadzór inwestorski w terminie
7  dni  od  dnia  delegowania  poszczególnych  Inspektorów  bądź  od  ich  zmiany  na  inne
uprawnione  osoby.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współdziałania  z  zespołem  nadzoru
inwestorskiego w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 8. Kluczowy personel Wykonawcy 
oraz zatrudnianie pracowników na umowę o pracę

1. Strony  ustalają,  że  osobami  reprezentującymi  je  przy  wykonywaniu  Umowy  i  w  trakcie
odbioru będą:

1) Ze strony Zamawiającego:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

2) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

3) Ze strony Wykonawcy:

………………………………………., nr tel…………………., email:…………………..

2. Personelem kluczowym Wykonawcy w zakresie Inwestycji będą co najmniej osoby wskazane
w  załączniku nr 3 do niniejszej Umowy „Personel kluczowy Wykonawcy”. Personel ten
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musi składać się minimum z osób (specjalistów) wskazanych przez Wykonawcę do spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w Wykazie Osób będącego załącznikiem nr 6 do SWZ.

Wykonawca  zaświadcza,  iż  kluczowy  personel  Wykonawcy  biorący  udział  w  realizacji
przedmiotowej  Inwestycji  będzie  posiadał  aktualne  zaświadczenia  potwierdzające
członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w całym okresie trwania Umowy
lub  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  obywatelom  państw  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego  oraz  Konfederacji  Szwajcarskiej  i  zobowiązany  jest  przedłożyć
Zamawiającemu  stosowne  zaświadczenia  potwierdzające  posiadanie  ww.  uprawnień.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni roboczych przed upływem terminu ważności
obowiązującego zaświadczenia uczestników procesu budowlanego dostarczać kopie nowych,
obowiązujących  zaświadczeń  o  wpisie  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,
potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2021 r.,  poz.  2351,  ze  zm.)  samodzielne  funkcje
techniczne  w  budownictwie  mogą  również  wykonywać  osoby,  których  odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015  r.  o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

3. Wykonawca  może wskazać  w załączniku  nr  3  do niniejszej  Umowy również  inne osoby,
których  udział  w  realizacji  Inwestycji  będzie  kluczowy,  powyższe  nie  będzie  jednak
powodowało  dodatkowych  roszczeń  finansowych  Wykonawcy  i  zostanie  wliczone
w wynagrodzenie wskazane w § 5 ust.1 Umowy.

4. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w składzie osobowym kluczowego
personelu  Wykonawcy,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie,  bez  przedłożenia
uzasadnionego  wniosku,  uzyskania  zgody  Zamawiającego  i  zawarcia  aneksu  do  Umowy
zgodnie z § 19 Zmiany Umowy. 

5. Każdorazowa  zmiana  w  składzie  osobowym  kluczowego  personelu  Wykonawcy  stanowi
zmianę Umowy w rozumieniu § 19 Zmiana Umowy wymaga,  pod rygorem nieważności,
sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy oraz dokonania stosownej zmiany załącznika nr 3
do niniejszej Umowy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  z  własnej  inicjatywy  zapewnić  zastępstwo  w  składzie
osobowym kluczowego personelu Wykonawcy w przypadkach: 

1) śmierci,  choroby  lub  wypadku  którejkolwiek  z  osób  ze  składu  kluczowego  personelu
Wykonawcy,

2) jeżeli  jest  konieczne zastąpienie  którejkolwiek z  osób ze  składu kluczowego personelu
Wykonawcy z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1) powyżej, które nie są zależne od
Wykonawcy,

3) utraty uprawnień przez konkretną osobę ze składu kluczowego personelu Wykonawcy.

7. Zamawiający  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  zmianę  którejkolwiek  z  osób  ze  składu
kluczowego  personelu  Wykonawcy,  jeżeli  w  jego  opinii  nie  wywiązuje  się  ze  swoich
obowiązków w należyty sposób. 

8. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kluczowego
personelu Wykonawcy proponowana nowa osoba (zastępca) musi spełniać warunki opisane
w  SWZ  i  posiadać  co  najmniej  równoważne  kwalifikacje  i  doświadczenie,  jak  osoba
zastępowana wskazana w załączniku nr 3. Wykonawca musi wykazać, że zastępca spełniania
wymagania  w  zakresie  nie  mniejszym  niż  osoba  zastępowana,  wskazana  na  etapie
postępowania i wyboru ofert, a także spełnia wszystkie warunki przetargowe.

9. Na  czas  urlopu  lub  nieobecności  osób  ze  składu  kluczowego  personelu  Wykonawcy,
Wykonawca, jeżeli będzie tego wymagał Zamawiający, zobowiązany jest do ich zastąpienia
osobami  o  tożsamym doświadczeniu  i  kwalifikacjach  i  spełniającymi  wymagania  opisane
w SWZ, stosownie do zasad opisanych powyżej w ust. 8. 

10. Osoby  wchodzące  w  skład  kluczowego  personelu  Wykonawcy  zobowiązują  się  posiadać
aktualne uprawnienia przez cały okres trwania Umowy i bez osobnego wezwania przedkładać
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dowód uiszczenia składki w odpowiedniej Izbie.

11. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) jest  obowiązany do
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego w pkt. 1 Rozdział XXIV SWZ rodzaje czynności w zakresie
realizacji zamówienia.

12. Wykonawca  lub  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  po  podpisaniu
niniejszej Umowy, lecz przed rozpoczęciem czynności wskazanych w pkt 1 Rozdział XXIV
SWZoraz na każde żądanie Zamawiającego bądź uprawnionego podmiotu, przez cały okres
realizacji  niniejszej  Umowy,  będzie  zobowiązany  złożyć  Zamawiającemu  oświadczenie
o  zatrudnieniu  na  podstawie  Umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  w  związku
z  realizacją  zamówienia,  określającego  liczbę  osób  zatrudnionych  na  podstawie  Umowy
o pracę, rodzaje umów o pracę i wymiary etatów.

13. Oświadczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  12  powyżej,  Wykonawca  lub  podwykonawca
(odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  składa  na  co  najmniej  5  dni  przed  rozpoczęciem
czynności wskazanych w pkt 1 Rozdział XXIV SWZ. 

14. Zamawiający ma prawo żądania,  w każdym czasie,  w trakcie realizacji  niniejszej  Umowy,
przedstawienia  mu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zanonimizowanych
umów  o  pracę  łączących  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  (odpowiednio  dalszego
podwykonawcę) z osobami, o których mowa w ust. 11 powyżej, z możliwością identyfikacji
rodzaju  Umowy,  daty  jej  zawarcia  oraz  wymiaru  etatu  i  wynagrodzenia.  Wykonawca  lub
podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zamawiającemu  stosowne  dokumenty  najpóźniej  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia
otrzymania takiego pisemnego żądania Zamawiającego.

15. Wykonawca  lub  podwykonawca  (odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  na  każde  pisemne
żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania,
przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, o których mowa
w ust. 11 powyżej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych składek do ZUS, przez cały okres
realizacji  niniejszej  Umowy.  Jeżeli  przekazanie  Zamawiającemu powyższych dokumentów
mogłoby naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to dokumenty te winny
zostać stosownie zanonimizowane.

16. Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) może zastąpić osobę
lub  osoby  zatrudnione  zgodnie  z  ust.  11  powyżej,  wyłącznie  pod  warunkiem  spełnienia
wymogu  zatrudnienia  nowej  osoby  (zastępcy)  na  podstawie  Umowy  o  pracę,  zgodnie
z niniejszym paragrafem. W przypadku zmiany ww. osób Wykonawca lub podwykonawca
(odpowiednio  dalszy  podwykonawca)  zobowiązany  jest  do  pisemnego  przedłożenia
w terminie 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany, uzupełnionego oświadczenia, o którym
mowa w ust. 12 powyżej.

17. Zamawiający może również zlecić przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spełniania przez
Wykonawcę  lub  podwykonawcę  (odpowiednio  dalszego  podwykonawcę)  obowiązku,
o którym mowa w ust. 11 i nast. powyżej, w miejscu wykonywania robót budowlanych przez:

1) Przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione przez Zamawiającego osoby trzecie;

2) Państwową  Inspekcję  Pracy,  gdy  Zamawiający  poweźmie  wątpliwość,  co  do  sposobu
zatrudniania personelu.

§ 9. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą robót przy wykonywaniu Umowy
w niezbędnym zakresie.

2. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

1) przekazania Wykonawcy robót w dniu podpisania Umowy jednego kompletu dokumentacji
projektowej w wersji papierowej,

2) zapewnienia nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej, 
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3) sprawdzania  kompletności  i  poprawności  przedłożonych  dokumentów  (przedkładanych
zgodnie  z  niniejszą  umową  oraz  OPZ),  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  (słownie:
czternaście)  dni  od daty dostarczenia do Zamawiającego,  o ile dla danej  czynności  nie
został określony w niniejszej umowie wprost inny termin; 

4) zapewnienie  bieżącego  Nadzoru  inwestorskiego  obejmującego  wszystkie  branże
przedmiotu Umowy;

5) dokonywania stosownych wpisów w dzienniku budowy; 

6) terminowej  zapłaty  należności  wynikających  z  faktur  sprawdzonych  i  zatwierdzonych
przez Wykonawcę i Zamawiającego na zasadach określonych w §6 Umowy.

§ 10. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania wszelkich ekspertyz, analiz i dokumentów, o których mowa w postanowieniach
niniejszej Umowy lub OPZ;

2) uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych z realizacją lub zorganizowaniem terenu
budowy (o ile będą wymagane), w tym uzyskania decyzji o przyłączeniu budowy do drogi
publicznej  wraz  z  wykonaniem  projektu  ruchu  zamiennego.  Wszelkie  koszty  z  tym
związane ponosić będzie Wykonawca;

3) wykonania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  postanowieniami
SWZ,  w tym OPZ oraz  zasadami  wiedzy technicznej  i  sztuki  budowlanej,  przepisami
prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami
BHP oraz o ochronie p.poż., w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4) stosowania  materiałów,  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  zgodnych  z  wymogami
określonymi w § 11 Umowy, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami; organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, składowania zgodnie ze sztuką budowlaną
i wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony ppoż. i bhp.

2. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  przedmiotu  Umowy,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza
wykonanie  części  robót  budowlanych przez podwykonawców (dalszych podwykonawców)
lub inne podmioty.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  oznaczenie  terenu  budowy
i utrzymywanie tablic informacyjnych w dobrym stanie. 

4. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zabezpieczy i  ogrodzi teren budowy w taki
sposób  aby  zapewnić  bezpieczne  funkcjonowanie  placówki  edukacyjnej  –  Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie (inwestycja prowadzona w trakcie działania - obiekt
w ciągłym ruchu)

5. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie:

1) ogrodzi i  urządzi Teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe,  uporządkuje  Teren  budowy  i  przekaże  go  Zamawiającemu w  terminie
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz ust.5 Umowy.

2) Wykonawca  w  ramach  zagospodarowania  Terenu  budowy  wykona  odpowiednie
oświetlenie  oraz  ogrodzenie  terenu  budowy  a  także  zabezpieczy  przeznaczony  do
zachowania  drzewostan,  krzewy  (dotyczy  również  terenu  będącego  w  bezpośrednim
sąsiedztwie z Terenem budowy). W przypadku uwag i zastrzeżeń Zamawiającego/Nadzoru
inwestorskiego  Wykonawca  wymieni  lub  poprawi,  zależnie  od  decyzji
Zamawiającego/Nadzoru  inwestorskiego,  zakwestionowany  element
oświetlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia  w  terminie  do  3  dni  roboczych.  Poprawienie
elementu zostanie zgłoszone pisemnie Nadzorowi inwestorskiemu.

3) zapewni  właściwie  oznakowane  i  zabezpieczenie  ciągów  komunikacyjnych  pieszo-
jezdnych w sąsiedztwie Terenu budowy.  
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4) zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową
ochronę i  dozór Terenu budowy, mienia znajdującego się na tym Terenie oraz kontrolę
ruchu osób, pojazdów, urządzeń i materiałów,

5) zapewni ubezpieczenie robót budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczeń, na zasadach
i warunkach określonych w § 13 Umowy,

6) w przypadku konieczności przejścia lub prowadzenia robót budowlanych w miejscu, które
nie zostało protokolarnie przekazane Wykonawcy, służących wyłącznie wykonaniu robót
budowlanych  na  terenie  protokolarnie  nieprzekazanego  Terenu  budowy,  Wykonawca
własnym  nakładem  pracy  i  na  własny  koszt  przygotuje  w  stałym  uzgodnieniu
z  Zamawiającym  i  właścicielami  miejsca  nieprzekazanego  na  Teren  budowy,  miejsce
wykonania tych robót budowlanych. Po zakończeniu prowadzenia tych robót Wykonawca
na własny koszt i własnym nakładem pracy niezwłocznie doprowadzi miejsce wykonania
tych  robót  do  stanu  sprzed  ich  wykonania,  z  zastrzeżeniem  zmian  technicznych
wprowadzonych  na  skutek  wykonanych  robót.  Wykonawca  pozostawi  je  w  stanie
niepogorszonym i  wolnym od  przeszkód  komunikacyjnych,  usunie  zbędne  urządzenia,
materiały,  odpady,  nieczystości  oraz  naprawi  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi
robotami  budowlanymi  uszkodzenia  i  przywróci  usunięte  na  czas  robót  sprzęty
i wyposażenie. 

6. Po  zakończeniu  prowadzonych  robót  budowlanych,  ciągi  komunikacyjne  i  wszelkie
zabezpieczenia oraz oznakowania zostaną zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt
i jego nakładami pracy.

7. Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania.
Chronić  należy  również  drzewa  i  krzewy  oraz  inne  nasadzenia.  Zamawiający  nie  ponosi
odpowiedzialności za części budynku i elementy przeznaczone do rozbiórki oraz materiały
i  urządzenia  stanowiące  własność  Wykonawcy,  jak  również  zainstalowane  elementy  lub
urządzenia  w  przebudowywanym  obiekcie  objętym  umową,  od  dnia  przekazania  Terenu
budowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszelkich  zgód  i  decyzji  związanych  ze
zorganizowaniem Terenu budowy, w tym uzyskania decyzji o przyłączeniu budowy do drogi
publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym związane
ponosić będzie Wykonawca.

9. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  oraz  strzeże  przed  uszkodzeniem i  kradzieżą
teren  budowy,  mienie  oraz  materiały  przeznaczone  do  wykonania  przedmiotu  Umowy od
chwili przekazania terenu budowy do dwustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego
Inwestycji  (m.  in.  utrzymanie  budowy  w  należytym stanie  i  podjęcie  wszelkich  środków
zapobiegawczych, aby nie została zniszczona lub okradziona), ale nie dłużej niż do przejęcia
przedmiotu Umowy do eksploatacji.

10. W czasie realizacji Umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych, w szczególności w stanie umożliwiającym swobodny dojazd
wszelkiego  rodzaju  służb  ratunkowych  oraz  na  bieżąco  będzie  usuwał  wszelkie  zbędne
urządzenia,  materiały,  odpady  oraz  nieczystości.  W  przypadku  niedopełnienia
przedmiotowego  obowiązku  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  natychmiastowego
uporządkowania Terenu budowy. Zamawiający zastrzega prawo do uporządkowania Terenu
budowy  na  koszt  Wykonawcy,  po  jednokrotnym,  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy  do
natychmiastowego uporządkowania terenu budowy, w przypadku braku podjęcia działań przez
Wykonawcę w terminie do jednego dnia roboczego od otrzymania wezwania Zamawiającego
w tym zakresie. 

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w wykonanych pracach
i  materiałach  powstałych  w okresie,  w którym był  za  nie  odpowiedzialny,  niezależnie  od
przyczyn  ich  powstania,  z  wyłączeniem  sytuacji,  gdy  nastąpiły  one  z  wyłącznej  winy
Zamawiającego. 

12. Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt zasilanie placu budowy w energię
elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla potrzeb robót budowlanych i zaplecza budowy
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należy  opomiarować)  oraz  odprowadzenie  ścieków,  na  warunkach  uzgodnionych
z dostawcami tych mediów.

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  zorganizować  plac  budowy  zgodnie
z wymogami w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty
potwierdzające  przyjęcie  wytworzonych  odpadów  przez  legalne  składowiska  i  dokonanie
stosownych opłat oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych
czynności.

14. Zagospodarowanie  odpadów  wytworzonych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy  jest
obowiązkiem Wykonawcy i nastąpi na jego koszt. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. z
2022  r.  poz.  699),  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  dopełnić  obowiązków
wynikających z rejestracji w systemie BDO oraz przygotowywania dokumentacji określanej
w odpowiednich przepisach prawa. 

15. Wykonawca  po  zakończeniu  prac  na  własny  koszt:  zlikwiduje  plac  budowy,  wywiezie
pozostałe materiały i odpady w tym powstałe z demontażu i rozbiórki oraz doprowadzi teren
do stanu pełnego uporządkowania,  przez co rozumie się stan sprzed rozpoczęcia realizacji
przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren budowy przed
uszkodzeniami,  które  może  spowodować  transport  i  sprzęt  Wykonawcy.  W szczególności
oznacza to uzyskanie stosownych zgód na poruszanie się określonymi drogami, dostosowanie
się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów
i sprzętu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodował szkód na drogach.

17. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń
powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców
(dalszych  podwykonawców)  i  dostawców,  a  w  przypadku  spowodowania  jakichkolwiek
uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy.

18. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  w  czasie  realizacji  przedmiotu  Umowy
wszystkich  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  i  utylizacji  odpadów.  Ewentualne
opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony
środowiska obciążają Wykonawcę i wliczone są w wynagrodzenie objęte niniejszą umową.

19. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis
do  dziennika  budowy  o  każdym  przypadku  wstrzymania  realizacji  przedmiotu  Umowy,
najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

20. Wykonawca,  w  ramach  wynagrodzenia  objętego  niniejszą  umową  zapewni  pełną  obsługę
geodezyjną  i  geotechniczną  (bieżącą  i  powykonawczą)  niezbędną  do  zrealizowania
przedmiotu Umowy.

21. Wykonawca, o ile będzie wymagane, na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów,
wymian gruntu stały nadzór na budowie geologa,  posiadającego odpowiednie uprawnienia
(zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  marca  2016  roku
w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r, poz. 425 z późn. Zmianami)  lub
przepisami wydanymi w ich miejsce.

22. W  przypadku  konieczności  skorzystania  z  cudzej  nieruchomości  do  wykonania  prac
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt
obowiązany jest  przed ich rozpoczęciem uzgodnić  przewidywany sposób,  zakres,  warunki
i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej  właścicielem. Po zakończeniu robót
Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej
nieruchomości i przywrócić ją do stanu sprzed realizacji robót budowlanych.

23. Wykonawca  na  własny  koszt  zobowiązany  jest  do  naprawy  uszkodzeń  uzbrojenia
podziemnego terenu (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne,
teletechniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie
uwidocznionego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie
zawiadomić  Zamawiającego,  właściwe  urzędy oraz  właścicieli  uzbrojenia,  o  ewentualnym
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fakcie ich uszkodzenia.

24. Wykonawca  na  własny  koszt  zobowiązany  jest  do  przebudowy  kolidującego  z  realizacją
przedmiotu Umowy istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego w stosownych
dokumentach i mapach), w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

25. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust.  1 niniejszej  Umowy,  w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie  obowiązki
nałożone  na  Zamawiającego  w  wydanych  do  projektu  (budowlanego  i  wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczą one przedmiotu Umowy.

26. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  Zamawiającemu  i  osobom  upoważnionym
przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego,  dostępu do placu
budowy  i  do  każdego  miejsca,  gdzie  roboty  budowlane  w  związku  z  umową  będą
wykonywane.

27. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do przeprowadzania
narad  technicznych  i  koordynacyjnych  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa  tygodnie,  chyba  że
Zamawiający  lub  nadzór  inwestorski  ustali  inny  termin.  Kopie  sprawozdań  z  narad
Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  oraz  pozostałym  uczestnikom
spotkania w terminie dwóch dni roboczych od dnia narady. Wykonawca zapewni na wniosek
Zamawiającego lub Nadzoru inwestorskiego udział w naradach podwykonawców (dalszych
podwykonawców).  Zamawiający  oraz  Nadzór  inwestorski  powinni  zostać  powiadomieni
o dacie każdej narady w terminie umożliwiającym osobiste stawiennictwo ich Przedstawicieli
na  takiej  naradzie.  Miejsce  narad  (na  Terenie  budowy)  zabezpiecza  na  własny  koszt
Wykonawca robót.

28. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy (co najmniej
jedną  kopię  dokumentacji  projektowej)  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  zobowiązuje
Wykonawcę  do  jego  natychmiastowego  odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem
i  warunkami  niniejszej  Umowy.  Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze  dostępne  dla
Zamawiającego, a także dla przedstawicieli organów nadzoru i kontroli (nadzór budowlany,
Państwowa  Inspekcja  Pracy,  itp.)  oraz  dla  wszystkich  innych  osób  upoważnionych  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  aktualizację  dokumentów
budowy  oraz  jej  prowadzenie  zgodnie  z  przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa
(w szczególności z ustawą Prawo budowlane).

29. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowywania  dokumentacji  powykonawczej  1-egz.,
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza winna być
sporządzana  systematycznie,  na  bieżąco  w  trakcie  realizacji  przedmiotowej  Inwestycji,
a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić
z Nadzorem inwestorskim. 

30.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym,
dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji). 

31. Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu uczestnictwo w próbach, testach, rozruchach,
o których mowa w ust. 29 powyżej. W tym celu Wykonawca poinformuje Nadzór inwestorski
o planowanym terminie próby, testu, rozruchu w ciągu co najmniej 7 dni przed planowaną
datą jego przeprowadzenia. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego lub Nadzoru
inwestorskiego informacji odnośnie postępu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy
w zakresie  wymaganym przez  Instytucję  Zarządzającą,  Pośredniczącą  lub  Wdrażającą  dla
Programu,  w  ramach  którego  Zamawiający  uzyskał  wsparcie  na  realizację  przedmiotu
Umowy.

33. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  terminowego  regulowania  wynagrodzenia  swoich
podwykonawców (dalszych podwykonawców).

34. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  realizacji  przedmiotu  Umowy  zobowiązany  jest  do
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opracowania, przedłożenia Nadzorowi inwestorskiemu z kopią do Zamawiającego i uzyskania
zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski przy udziale Zamawiającego, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (BIOZ).

35. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Uprawnione
instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub inne niezbędne kontrole,
w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Inwestycji. Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty
dotyczące wykonywania przedmiotu Umowy.

36. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów
i urządzeń o parametrach i standardach nie gorszych (tj. równoważnych lub wyższych) niż
określa dokumentacja projektowa.

37. Wykonawca uzyska protokół rejestracji wszystkich urządzeń z UDT (o ile będzie wymagane).
Przedmiot  Umowy  zostanie  oddany  Zamawiającemu  wraz  z  przekazaniem  ważnych
dokumentów dopuszczających urządzenie do użytkowania przez UDT.

38. Wykonawca  jest  zobowiązany do  udzielania  wszelkich  informacji  związanych z  realizacją
przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w każdym czasie na jego prośbę.

§ 11 Materiały, urządzenia i wyroby budowlane

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych  do  obrotu  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami
powszechnie obowiązującego prawa. Zastosowane materiały powinny być nowe, nieużywane
I  gatunku  (najwyższej  jakości),  a  zamontowane  urządzenia  wyprodukowane  w  roku
wbudowania  (lub  ostatnim  kwartale  roku  poprzedzającego  wbudowanie),
o  udokumentowanym  pochodzeniu.  Wbudowane  materiały,  urządzenia,  maszyny  i  sprzęt
muszą posiadać dostęp do autoryzowanego serwisu (jeżeli  taki  jest  wymagany) na terenie
Polski.  Wszystkie  materiały  i  wyroby  przed  ich  zastosowaniem  powinny  zostać
zaakceptowane przez Nadzór inwestorski i przedłożone do akceptacji na co najmniej 14 dni
przed planowanym terminem ich zastosowania.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  Nadzorowi  inwestorskiemu  dokumentacji
techniczno-ruchowej wszystkich urządzeń na 30 dni przed ich montażem wraz z informacją
wskazującą  miejsce  autoryzowanego  serwisu  danego  urządzenia.  Ponadto,  Wykonawca,
w  terminie  określonym  w  zdaniu  poprzedzającym,  zobowiązany  jest  do  przekazania
Zamawiającemu  wykazu  części  zamiennych  i  szybkozużywających  się  wszystkich
zainstalowanych urządzeń wraz z informacjami dot. ceny (sugerowanej) takich części.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  montażem  urządzeń  branż  sanitarnej  i  elektrycznej
uzyskać  pozwolenie  Nadzoru  inwestorskiego  danej  branży  na  ich  montaż,  w  terminie
wskazanym w ust. 2 powyżej.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawiania  do  akceptacji  Zamawiającego  przed
wbudowaniem, próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia,
na  co  najmniej  14  dni  przed  terminem  ich  wbudowania.  Akceptacja  lub  brak  akceptacji
Zamawiającego  następuje  w  terminie  do  7  dni  od  przedłożenia  próbki  lub  wzoru.
W  przypadku  przedłożenia  próbek  i  wzorów,  które  nie  odpowiadają  oczekiwaniom
Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wzory  i  próbki,  które  będą
spełniały wymagania  Zamawiającego.  Jednokrotny brak akceptacji  wzorów i  próbek przez
Zamawiającego  nie  może  powodować  dodatkowych  roszczeń  terminowych  (przedłużenie
Umowy), czy finansowych (dodatkowa zapłata) Wykonawcy. Przedłożenie wzorów i próbek
niezgodnych ze wskazanymi wymaganiami Zamawiającego uznaje się za niebyłe.

5. Wykonawca,  w  celu  uzyskania  akceptacji  przez  Nadzór  inwestorski  wszystkich
wbudowywanych  materiałów,  urządzeń,  itp.,  o  czym  mowa  w  powyższych  ustępach
przedmiotowego  paragrafu,  jest  zobowiązany  wystąpić  z  wnioskiem  o  zatwierdzenie
materiałów  i  urządzeń,  uzupełnionego  o  wymagane  we  wniosku  załączniki  -  atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń
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Wykonawca otrzyma od Nadzoru inwestorskiego po podpisaniu Umowy. 

6. Zamawiający  zastrzega,  że  razie  wątpliwości,  co  do  jakości  zastosowanych  materiałów
i urządzeń, może przeprowadzić we własnym zakresie ich badania. Jeżeli ekspertyza wykaże
niezgodną z SWZ jakość materiałów i urządzeń bądź zastosowanie materiałów i  urządzeń
niezgodnych z zatwierdzonymi przez Zamawiającego próbkami i wzorami, koszty ekspertyzy
pokrywa  w  tym  zakresie  Wykonawca.  Materiałów  i  urządzeń  niezgodnych  z  umową  nie
można zastosować, a użyte Wykonawca usunie i zastąpi na swój koszt i ryzyko.

7. Zamawiający oraz Nadzór inwestorski ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu
Umowy odrzucić zaproponowane do użycia materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one
zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wymaganiami  STWiORB,  postanowieniami
Umowy oraz projektu. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności
w formie pisemnej, odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 12.Prawa autorskie

1. W zakresie w jakim dokumentacja objęta umową (przez dokumentację należy rozumieć, na
potrzeby  niniejszej  Umowy,  każdą  dokumentacje  wytworzoną  przez  Wykonawcę  i/lub
Podwykonawcę lub inny podmiot na zamówienie Wykonawcy, zgodnie z niniejszą umową),
będzie  nosić  znamiona  twórczości  chronionej  prawem autorskim lub  prawem pokrewnym
Wykonawca oświadcza, że: 

1) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji objętej
umową, 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji objętej umową
nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i nie będą
naruszać praw osób trzecich,

3) nie zawarł ani  nie zawrze z żadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji
objętej umową (umowa licencyjna),

4) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji objętej umową. 

2. W  chwili  przekazania  Zamawiającemu  poszczególnych  części  przedmiotu  Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej
umowie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz.
2509 ze zm., zwanej dalej Prawem autorskim) do dokumentacji objętej umową, na wszystkich
znanych  w  dniu  zawierania  Umowy  polach  eksploatacji,  w  tym  w  szczególności  na
następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie  w  celu  realizacji  Inwestycji  lub  jakichkolwiek  innych  robót
budowlanych,  a  także  wykorzystania  jako  podstawy  lub  materiału  wyjściowego  do
wykonania dokumentacji dot. rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie
z budową sali  sportowej, jak również w celu utrzymania nowego obiektu w należytym
stanie technicznym, przeprowadzania przeglądów i prac konserwatorskich,

2) w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania – wytwarzanie każdą znaną w dacie zawarcia
Umowy techniką,  w tym techniką zapisu magnetycznego,  techniką cyfrową, drukarską,
reprograficzną, na dowolnych nośnikach i w dowolnym nakładzie, w tym wprowadzanie
do pamięci komputera lub innego urządzenia,

3) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowadzanie
ich do obrotu, najem, użyczanie;

4) wszelkie  inne  rozpowszechnianie,  w  tym  nadawanie  i  reemitowanie,  publiczne
udostępnianie  dzieła  w taki  sposób,  aby każdy mógł  mieć  do niego dostęp  w miejscu
i  czasie  przez  siebie  wybranym,  publiczne  odtwarzanie,  wyświetlanie,  wykonywanie,
wystawianie oraz rozpowszechnianie przy użyciu nowych technologii,

3. Przeniesienie  praw  zgodnie  z  ust.  1  obejmuje  także  wyłączne  prawo  zezwalania  na
wykonywanie praw zależnych do dzieła, w tym tworzenia i rozpowszechniania opracowań
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dzieła  na  wszystkich  polach  eksploatacji,  o  których  mowa  w  ust.  1,  a  także  prawo
wykorzystania  dzieła  i  jego  fragmentów  dla  celów  promocyjnych  i  reklamowych,
w szczególności w prasie, radiu, telewizji i Internecie oraz wszelkich formach i działaniach
reklamowych.     

4. Z uwagi na charakter dzieła, Wykonawca nieodwołalnie zobowiązuje się do niewykonywania
autorskich  praw  osobistych  w  stosunku  do  dzieła  i  upoważnia  Producenta  do  ich
wykonywania w pełnym zakresie wynikającym z  art. 16 oraz 86 u.p.p.a.p. zamawiający ma
prawo przenieść całość lub część praw, o których mowa w niniejszym paragrafie na dowolne
osoby trzecie w tym upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową
praw i zezwoleń. 

5. Przejście  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  przejście  na  Zamawiającego  własności
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

§ 13. Ubezpieczenie

1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej  na sumę ubezpieczenia co najmniej 5 000 000 złotych
na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych. Odpis polisy OC
Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia
poprzedzającego  dzień,  w  którym  ma  nastąpić  przekazanie  Terenu  budowy,  umowę
ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) – na sumę
nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust.  1 niniejszej Umowy,
według następujących zasad:

1) Wykonawca  ma  obowiązek  uzgodnienia  treści  i  zakresu  polisy  ubezpieczeniowej
z Zamawiającym przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia.

2) Zakres oraz warunki ww. Umowy ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

3) Ubezpieczeniem objęci  będą zarówno wykonawca,  jak też  jego  podwykonawcy i  dalsi
podwykonawcy.

4) Wykonawca przedłożył Zamawiającemu projekt Umowy ubezpieczenia kontraktu w dniu
podpisania niniejszej Umowy. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwagi i zastrzeżeń do
Umowy ubezpieczenia kontraktu, która są wiążące dla Wykonawcy. 

5) Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie  przez
Wykonawcę Umowy ubezpieczenia kontraktu (na warunkach uprzednio zaakceptowanych
przez Zamawiającego zgodnie z pkt1)-4) powyżej), w tym w szczególności kopię Umowy i
polisy  ubezpieczenia,  nie  później  niż  do  dnia  poprzedzającego  dzień,  w  którym  ma
nastąpić  przekazanie  Terenu  budowy.  W  przypadku  uchybienia  przedmiotowemu
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do
czasu  ich  przedłożenia,  co  nie  powoduje  wstrzymania  biegu  terminów  umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany do  utrzymania  ważnej  Umowy ubezpieczenia  OC i  ważnej
Umowy ubezpieczenia  kontraktu  przez  cały  okres  realizacji  Umowy,  w pełnej  wysokości
i zakresie, na warunkach opisanych powyżej. W sytuacji skonsumowania kwoty ubezpieczeń,
o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia polisy,
w terminie gwarantującym zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

4. W sytuacji przedłużenia się okresu realizacji Umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez
Wykonawcę), jest on zobowiązany do przedłożenia stosownych polis (bądź aneksów do polis,
o  których mowa powyżej  w ust.  1  i  ust.  2  co  najmniej  na  zakładany,  przedłużony okres
realizacji Umowy. Przedmiotowe projekty polis, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
Wykonawca  musi  przedłożyć  co  najmniej  na  7  dni  przed  końcem  obowiązywania
dotychczasowych  polis.  W  przypadku  niedotrzymania  wskazanego  powyżej  terminu
Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zawarcia  stosownych  polis  w imieniu  i  na  rachunek
Wykonawcy  oraz  potrącenia  wynikających  stąd  kosztów  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,
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o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie

przedstawić  dowodów zawarcia  polis,  opłacenia  składek ubezpieczeniowych lub  ważności
polis  ubezpieczeniowych  (przedłużenie  ważności  polis),  to  Zamawiający  może  wstrzymać
wykonywanie Inwestycji  ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót
poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na
koszt  Wykonawcy  umowę  ubezpieczeniową  lub  ją  przedłużyć,  opłacając  składki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14.Gwarancja/rękojmia za wady na wykonanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji (każdorazowo ilekroć w niniejszej umowie
mowa o Gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za wady):

1) na wykonanie przedmiotu Umowy na okres ……………….miesięcy,

2) na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia na okres 24 miesięcy.

2.   Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta w myśl art. 577
k.c.,  uprawniający  Zamawiającego  do  żądania  od  Wykonawcy  usunięcia  wad  zgłoszonych  w
okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady na zasadach w niej opisanych.

3. Gwarancja  rozpoczyna  swój  bieg  od  daty  podpisania  przez  Strony  protokołu  odbioru
końcowego  Inwestycji.  Gwarancja  obejmuje  swym  zakresem  również  pełny  serwis
gwarancyjny  całego  przedmiotu  Umowy  równy  okresowi  udzielonej  Gwarancji.  Koszt
pełnego serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca i został on wliczony w wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. Przez pełny serwis gwarancyjny należy rozumieć
wszystkie czynności niezbędne do utrzymania w mocy Gwarancji przedmiotu Umowy przez
okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie.

4. W  okresie  udzielonej  Gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzania
przeglądów, co najmniej raz do roku lub częściej, jeżeli wynika to ze specyfiki urządzenia.
Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  planowanej  dacie  przeglądu  z  14-dniowym
wyprzedzeniem.  W  ostatnim  roku  obowiązywania  Gwarancji  przegląd  zostanie
przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem obowiązywania Gwarancji. Z przeglądów
tych zostanie spisany protokół. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych w każdym czasie w okresie Gwarancji. 

5. W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający
może: 

1) żądać  obniżenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  -  jeżeli  wady
umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  (wady
nieistotne), 

2) odstąpić  od  Umowy  -  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),  na zasadach określonych w  §  18 ust.  1
pkt7) Umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 5 Umowy.

6. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej Gwarancji jest
odpowiednio protokół  z ostatniego przeglądu w okresie  Gwarancji  i  rękojmi  za  wady,  do
którego przeprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest  najpóźniej  na  dwa tygodnie  przed
upływem  okresu  Gwarancji,  stwierdzający  brak  wad  lub  protokół  z  usunięcia  wad
stwierdzonych podczas tego przeglądu. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, o ile
wady ujawnią się po przeprowadzeniu ostatniego przeglądu. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw bieżących
i  awaryjnych  (usuwania  wad)  zgłaszanych  przez  Zamawiającego  bez  względu  na  koszt
naprawy.

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny
nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej
umowie.  Przede  wszystkim  zaś  postanowienia  gwarancji  nie  mogą  być  sprzeczne
z  postanowieniami  Umowy,  w  szczególności  §  14,  a  w  przypadku  takiej  sprzeczności
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pierwszeństwo  przed  postanowieniami  dokumentu  gwarancji  udzielonej  przez
Wykonawcę/Producenta,  mają  postanowienia  niniejszej  Umowy.  Przez  sprzeczność
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta z postanowieniami Umowy,
Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w § 14, nie
znajdujących się wprost w § 14 bądź w jakikolwiek sposób sprzecznych z § 14, a które będą
niekorzystne dla Zamawiającego. 

9. Zamawiający  w  razie  stwierdzenia  jakichkolwiek  wad  lub  usterek  wykonanych  robót
budowlanych w okresie  Gwarancji  obowiązany jest  do  przedłożenia  stosownej  reklamacji
pisemnie, faksem lub wysłana na adres  e-mail……………………………………….

10. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia jakichkolwiek wad lub usterek:

1) niezwłocznie  –  nie  później  jednak  niż  w  dniu  zgłoszenia  reklamacji,  jeżeli  skutki
ujawnionej  wady zagrażają  bezpieczeństwu życia,  zdrowia,  mienia  lub funkcjonowaniu
Zamawiającego (naprawa awaryjna);

2) w innych przypadkach niż  wskazane  w pkt1)  –  w terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania
reklamacji (naprawa bieżąca),

11. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 9 powyżej reklamacja uważana
będzie  za  uznaną  przez  Wykonawcę  za  zasadną  w  całości,  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego.

12. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż
48  (słownie  czterdzieści  osiem)  godzin  od  przystąpienia  do  usunięcia  wady  dla  napraw
awaryjnych i  w terminie  nie  dłuższym niż  10  (słownie  dziesięć)  dni  od  przystąpienia  do
usunięcia  wady  dla  napraw  bieżących  lub  w  innym  terminie,  o  ile  Strony  tak  ustaliły.
Przekroczenie  terminów,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  spowoduje  obowiązek
zapłaty kary umownej, o której mowa w §17 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki w terminie określonym w ust. 11
powyżej,  Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki  osobie trzeciej  na
koszt i  ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania  zgody  sądu  na  zastępcze  wykonanie  zobowiązania.  Celem  uniknięcia
wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza
regulację  z  art.  480 §  1  k.c.  w zakresie  obowiązku uzyskania  zgody sądu na  wykonanie
zastępcze.

14. Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 12 powyżej,
nie  może  przekroczyć  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto  Wykonawcy,  o  którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

15. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia wad lub
usterek,  o której  mowa w ust.  12 oraz 13 niniejszego paragrafu,  nie  stoi  na  przeszkodzie
w  dochodzeniu  przez  Zamawiającego  od  Wykonawcy  roszczeń  odszkodowawczych  na
zasadach ogólnych za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych.

16.  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które
może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

17. Czynności  gwarancyjne  będą  świadczone  na  miejscu  w  Publicznej  Szkoły  Podstawowej
w Mieroszowie. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza miejsce jego
eksploatacji, odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy.

18. Usunięcie wady i/lub usterki w okresie obowiązywania Gwarancji,  uważa się za skuteczne
z  chwilą  podpisania  przez  obie  strony protokołu  odbioru  prac  z  usuwania  wad  i  usterek.
Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady lub usterki. 

19. W  każdym  przypadku  naprawy  lub  wymiany  elementu  przedmiotu  Umowy  w  ramach
Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia
ich dokonania, tj. od daty stwierdzonej w protokole, o którym mowa w ustępie powyżej. Po 2-
krotnej  naprawie  tego  samego  elementu  w  okresie  Gwarancji,  w  przypadku  konieczności
trzeciej naprawy, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad. 

20. W  każdym  przypadku  naprawy  lub  wymiany  elementu  przedmiotu  Umowy  w  ramach
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gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednio uzupełnioną lub skorygowaną
dokumentację, w zakresie i liczbie zgodnie z § 16 ust. 10.

21. Niezależnie  od  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu z  tytułu  udzielonej  gwarancji,
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi. Postanowienia ustępów powyżej
stosuje  się  odpowiednio  do  rękojmi.  Zamawiający  może  realizować  uprawnienia  z  tytułu
rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do Gwarancji stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  złożył  u  Zamawiającego  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy
stanowiące 3 % ceny za wykonanie przedmiotu Umowy, podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. w
wysokości  ………………..  zł  (słownie:  …………………………………………………  złotych)
Umowy w formie ……………..  

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  może  być  wnoszone  według  wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, 

2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 Pzp.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia przed zawarciem
niniejszej Umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.

6. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  pieniądzu  Zamawiający  przechowuje  je  na
oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  wniesione  w  pieniądzu  podlega  zwrotowi
w całości wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane,  pomniejszone o  koszty prowadzenia  rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji
(zarówno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna być ważna min. 30 dni po
upływie  wykonania  Umowy.  Jeśli  termin  wykonania  Umowy  ulegnie  wydłużeniu,  to
Wykonawca jest obowiązany do stosownego przedłużenia terminu ważności gwarancji (na co
najmniej 30 dni przed upływem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by była ona ważna co
najmniej 30 dni po upływie wydłużonego terminu wykonania Umowy.

9. W przypadku  składania  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy
w  formie  gwarancji  bankowej/ubezpieczeniowej,  gwarancja  powinna  być  sporządzona
zgodnie  z  obowiązującym prawem i  znajdą  do  niej  zastosowanie  poniższe  postanowienia
umowne:

1) gwarancja winna wskazywać Wykonawcę, czyli zleceniodawcę gwarancji; Zamawiającego
czyli beneficjenta gwarancji,  

2) gwarancja winna wskazywać Gwaranta (bank lub instytucję ubezpieczeniową udzielającą
gwarancję) oraz wskazanie ich siedzib,

3) gwarancja  winna  wskazywać  dokładną  nazwę  postępowania  stanowiącego  przyczynę
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wystawienia gwarancji,

4) gwarancja winna określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) gwarancja winna wskazywać sumę gwarancyjną,

6) gwarancja winna określać termin ważności gwarancji,

7) na  gwarancji  winno  się  znajdować  zobowiązanie  gwaranta  do  nieodwołalnego
i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego,

8) za przesłankę wypłaty z gwarancji,  uznaje się również nieprzedłożenie Zamawiającemu
przedłużonej gwarancji, w sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, w terminie min. 30
dni przed dniem upływu terminu gwarancji oraz w ust. 12 poniżej, jak również sytuacji
określonej  w ust.  13  poniżej  (powyższe  stanowi  nienależyte  wykonanie  Umowy przez
Wykonawcę);

9) przez nienależyte wykonanie Umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę
jakiegokolwiek  obowiązku  wynikającego  z  Umowy  (włącznie  z  naliczeniem  kar
umownych),

10) gwarancja  powinna  podlegać  prawu polskiemu i  spory  z  niej  wynikłe  powinny zostać
poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaakceptowania treści  dokumentu gwarancji  bankowej
lub  ubezpieczeniowej.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  odstąpić  od
wymogu wskazanego w ust. 9 pkt 10) powyżej.

11. Po odbiorze końcowym przedmiotowej  inwestycji  zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia
należytego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  30  (słownie:
trzydzieści)  dni  od  daty  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  bez  uwag  ze  strony
Zamawiającego, zaś pozostałe 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń rękojmi zostanie
zwolnione po upływie okresu rękojmi za wady, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie
rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy. 

12. W przypadku,  gdyby częściowe zwolnienie  zabezpieczenia  należytego wykonania  Umowy
wiązałoby  się  z  koniecznością  wystawienia  nowego  dokumentu,  Wykonawca  będzie
zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego
wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy. W sytuacji konieczności przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  stosownego  dokumentu  (bądź  aneksu  do
dotychczasowego  dokumentu)  co  najmniej  na  30  dni  przed  końcem  obowiązywania
dotychczasowego dokumentu. 

13. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia
Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.  2 powyżej,  wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.  Zmiana  formy zabezpieczenia  jest  dokonywana  z  zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

14.  Wykonawca  zobowiązuje  się  w  sytuacji  zwiększenia  wartości  Umowy  i/lub  wydłużenia
zakładanego  okresu  wykonania  przedmiotu  umowy  i  w  tym  Zabezpieczenia  i  okresu
gwarancji  i  rękojmi,  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedłużać  okres  ważności
Zabezpieczenia i/lub zwiększać wysokość zabezpieczenia. Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy
Zamawiającemu przedłużonego/zwiększonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
lub  nie  wniesie  nowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  niż  w pieniądzu  na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16. Odbiory

1. Odbiory przedmiotu Umowy będą dokonywane na zasadach oraz w terminach określonych
w niniejszym paragrafie.

2. W przypadku odbiorów częściowych  i  odbioru  końcowego,  protokoły  odbioru  winny być
podpisane  przez  przedstawicieli  Zamawiającego,  Inspektorów  nadzoru  wszystkich  branż
i  Kluczowy  personel  Wykonawcy.  Protokół  odbioru  należy  sporządzić  w  trzech
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jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  egzemplarz  otrzymuje  Wykonawca,  jeden
Zamawiający a jeden Nadzór inwestorski. 

3. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu realizacji zadania, zgodnie
z  HRF  Wykonawcy  Wykonawca  (Kierownik  budowy)  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu
wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski ma obowiązek przystąpić do odbioru tych
robót  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  wpisu  do  dziennika  budowy.  Potwierdzeniem
odbioru  tych  robót  oraz  odbiorów technicznych  będzie  wpis  do  dziennika  budowy.  Brak
zgłoszenia  lub  naruszenie  zasad  zgłoszenia  do  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  upoważnia  Nadzór  inwestorski  do  nakazania  Wykonawcy  odkrycia  robót
zanikających i ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też nakazania na koszt
Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań.

4. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu realizacji zadania
zgodnie  z  HRF  Wykonawcy  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  przewidzianych
w  przepisach  lub  niniejszej  umowie  prób  i  sprawdzeń,  skompletowania  i  dostarczenia
Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do  dokonania  oceny prawidłowości  wykonania
prac oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.

5. Gotowość do odbioru częściowego robót Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał
Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski ma obowiązek przystąpić
do odbioru  tych  robót  w terminie  7  dni  roboczych od  daty  wpisu  do  dziennika  budowy.
Warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru częściowego jest doręczenie Zamawiającemu
pisemnego zgłoszenia o gotowości do ww. odbioru popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez wszystkich inspektorów nadzoru poszczególnych branż.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania odbioru częściowego w ciągu maksymalnie
5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzonego przez Nadzór inwestorski,
zgodnie z zapisami w ustępie powyżej. W tym celu Zamawiający powoła Komisję odbiorową,
w  skład  której  wejdą  co  najmniej  przedstawiciele  Zamawiającego  oraz  zespołu  Nadzoru
Inwestorskiego i przystąpi do czynności odbiorowych zawiadamiając o tym fakcie pisemnie
Wykonawcę. Mają zastosowanie zapisy ust. 11 i 13, 14, 15 niniejszego paragrafu odpowiednio
dla odbioru częściowego.

7. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór częściowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał elementu
robót  zgłaszanego  do  odbioru,  zgodnie  z  HRF  Wykonawcy  w  całości,  nie  wykonał
wymaganych prób i  sprawdzeń,  o  których mowa w niniejszym paragrafie.  Odbiór  można
wznowić ponownie po usunięciu uchybień przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.  Wykonawcy  z  tego  tytułu  nie  będą  przysługiwały  żadne  roszczenia
terminowe (przedłużenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa zapłata).

8. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia
tymczasowe,  zaplecze  itp.,  oraz  pozostawić  cały  teren  budowy i  jego  otoczenie  w stanie
czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

9. O  gotowości  do  odbioru  końcowego  Inwestycji  Wykonawca  informuje  pisemnie
Zamawiającego.  Wraz  ze  zgłoszeniem  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  komplet
wymaganej dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów określonych w ust. 10
poniżej.  Warunkiem  osiągnięcia  gotowości  do  odbioru  końcowego  jest  doręczenie
Zamawiającemu  pisemnego  zgłoszenia  o  gotowości  do  odbioru  popartego  wpisem  do
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektorów Nadzoru inwestorskiego.

10. Wraz  ze  zgłoszeniem,  o  którym  mowa  w  ust.  9  powyżej,  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu  komplet  dokumentów  w  języku  polskim,  pozwalających  na  ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami
certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  i  certyfikaty  zgodności,
dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  wyrobów  do  jednostkowego  stosowania
w obiekcie budowlanym – w 3 egz.,
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4) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane  materiały,  wyroby  i  urządzenia,  wymaganych  przepisami  certyfikatach  na
znak  bezpieczeństwa,  deklaracjach  zgodności  i  certyfikatach  zgodności,  dokumentach
potwierdzających  dopuszczenie  wyrobów  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie
budowlanym  dotyczących  materiałów  (partii  materiałów)  i  urządzeń  o  wbudowaniu
w obiekcie, którego realizacja objęta jest niniejszą umową,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy –  
w 3 egz.,

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz.,

7) gwarancje udzielone przez producentów urządzeń/maszyn itp.,

8) oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi – w 3 egz.,

9) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) protokoły  z  przeprowadzonych  rozruchów  technologicznych  urządzeń,  systemów  wraz
z  instrukcjami  obsługi  oraz  protokołami  z  przeprowadzenia  niezbędnego  szkolenia
pracowników Zamawiającego.

Dokumenty  wskazane  powyżej,  z  wyjątkiem  dziennika  budowy  przekazane  zostaną
w czytelnie  opisanych segregatorach  (jeden oryginał  i  dwie  kopie),  ze  szczegółowymi
spisami treści oraz w jednej wersji elektronicznej (pliki w formacie „*.pdf”).

11. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  błędów,  braków  lub  niedokładności
w dokumentacji określonej szczegółowo w ust. 10 powyżej lub uznania przez Zamawiającego,
że  roboty  nie  zostały  wykonane  zgodnie  z  umową,  Wykonawca  musi  je  niezwłocznie
(w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wraz ze wskazaniem uzasadnienia dla takiej
decyzji) poprawić i ponownie dostarczyć Zamawiającemu. W sytuacji zaistnienia przypadku,
o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  uznaje  się,  zgłoszenie  przez  Wykonawcę
gotowości  do  odbioru  końcowego,  za  nieskuteczne  i  nie  wywołujące  żadnych  skutków
prawnych. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych lub usunięciu wskazanych przez
Zamawiającego  nieprawidłowości  musi  ponownie  złożyć  zawiadomienie  o  gotowości  do
odbioru, zgodne z ust. 9 i 10 powyżej. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne
roszczenia terminowe (przedłużenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa
zapłata).  

12. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  odbioru  końcowego  Inwestycji  w  ciągu
maksymalnie  14  dni  od  dnia  otrzymania  poprawnego  zgłoszenia  wraz  z  kompletem
dokumentów. W tym celu Zamawiający powoła Komisję odbiorową, w skład której wejdą co
najmniej  przedstawiciele  Zamawiającego oraz Nadzoru inwestorskiego,  w tym inspektorzy
nadzoru wszystkich branż i przystąpi do czynności odbiorowych zawiadamiając o tym fakcie
pisemnie Wykonawcę. 

13. Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  Komisji  odbiorowej  środki  do  dokonania  odbioru
wykonanych przez siebie robót budowlanych. Mowa o zapewnieniu w szczególności: drabiny
(rusztowania) umożliwiającej dojście w trudno dostępne miejsce,  oświetlenia pomieszczeń,
miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubości powłoki malarskiej lub innych środków,
które okażą się niezbędne do dokonania odbioru.

14. Zamawiający  ma  prawo  przerwać  odbiór  końcowy,  jeżeli  Wykonawca  nie  wykonał
przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, o których mowa
w niniejszym paragrafie, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu lub nie zapewnił odpowiednich środków do odbioru, o których mowa w ust.  13
powyżej.  Odbiór  można  wznowić  ponownie  po  usunięciu  uchybień  przez  Wykonawcę,
w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Wykonawcy  z  tego  tytułu  nie  będą
przysługiwały żadne roszczenia  terminowe (przedłużenie  terminu wykonania  Umowy) czy
finansowe (dodatkowa zapłata).  

15. Wykonawca zobowiązany jest  przed zgłoszeniem do odbioru końcowego do wysterowania
automatyki  (jeżeli  dotyczy),  dokonania  rozruchu  i  wykonania  pomiarów  zamontowanych
urządzeń  i  instalacji,  a  także  zapewnienia  dokonania  rozruchu  urządzeń  przez  serwis
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producenta  urządzeń,  jeżeli  jest  taki  wymóg  dla  zachowania  gwarancji  ww.  urządzeń
i  instalacji.  Wszelkie  koszty  z  tym  związane,  w  tym  także  materiały  i  media,  ponosi
Wykonawca. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz
do  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  robót  budowlanych  poprzez  dokonanie  wpisów  do
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiającego. 

17. Bez  względu  na  dokonany  odbiór  częściowy  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  całość
prowadzonych  prac  do  momentu  obustronnego  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego
Inwestycji i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy do eksploatacji.

18. Za datę zrealizowania całości przedmiotu Umowy uznaje się obustronne podpisanie protokołu
odbioru końcowego Inwestycji.

19. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny powstanie strata lub szkoda w robotach budowlanych lub
dostawach, w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad nimi (w tym
po przejściu robót budowlanych w użytkowanie czasowe), to Wykonawca winien na własny
koszt i ryzyko naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby roboty budowlane lub dostawy
odpowiadały postanowieniom Umowy.

20. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i  straty spowodowane przez niego
w trakcie wszelkich czynności wykonywanych przez niego do wystawienia protokołu odbioru
końcowego Inwestycji, a także za wszelkie szkody i straty, które wystąpią po wystawieniu
protokołu  odbioru  końcowego  Inwestycji,  ale  zostały  spowodowane  przez  wcześniejsze
wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny.

§ 17. Kary umowne

1. Strony  ustalają,  że  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  z  następujących
tytułów:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy,  w  wysokości  0,05  %  całkowitego  wynagrodzenia  netto  przedmiotu  Umowy,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu:

Etapu I -  stanu zerowego w terminie  określonym w § 2 ust.  4  pkt  1)  niniejszej
Umowy,
Etapu II – stanu surowego zamkniętego w terminie określonym w § 2 ust. 4 pkt 2)
niniejszej Umowy,
Etapu III – zakończenia wszystkich robót budowlanych w terminie określonym w
§ 2 ust. 4 pkt 3) niniejszej Umowy,

w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy, określonego
w §  5  ust.  1  Umowy za  każdy dzień  zwłoki,  licząc  od  następnego dnia  po  upływie
terminów określonych w  § 2 ust. 4 pkt. 1), pkt2), pkt3)  Umowy.

3) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  ujawnionych  w  okresie  Gwarancji  i  rękojmi  za  wady,
w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy, określonego w
§ 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na
usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego,

4) w  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  obowiązków  dotyczących  kluczowego
personelu  Wykonawcy,  wskazanych  w  §  8  ust.  4-10  Umowy  w  wysokości  1  000  zł
(słownie tysiąc złotych) za każde stwierdzone naruszenie,

5) w  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  obowiązków  dotyczących  zatrudniania  na
umowę  o  pracę,  przedkładania  stosownych  oświadczeń  oraz  innych  dokumentów  na
żądanie Zamawiającego lub innych obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 11-17 Umowy
w wysokości 1 000 zł (słownie tysiąc złotych)  za każde stwierdzone naruszenie, za każde
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stwierdzone naruszenie,

6) przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  obowiązków  dotyczących  posiadania
i utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej OC i ważnej Umowy ubezpieczenia kontraktu, zgodnie z– kara w wysokości 5 %
wartości Umowy netto, 

7) za  zwłokę  w przedłożeniu  Zamawiającemu skorygowanego HRF Wykonawcy,  o  czym
mowa  w  §  3  ust.  5  Umowy  w  wysokości  0,01%  całkowitego  wynagrodzenia  netto
przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od
następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 5 Umowy.

8) w  przypadku  naruszenia  postanowień  dotyczących  podwykonawców  (odpowiednio
dalszych podwykonawców), określonych w § 4 niniejszej Umowy, w zakresie:

a) braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy
złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

b) nieprzedstawienia  Zamawiającemu do  zaakceptowania  dokumentów,  o  których  mowa
w § 4 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy
złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

c) nieprzedłożenia  Zamawiającemu,  w terminie  i  na  zasadach określonym w §  4  ust.  7
Umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone
naruszenie;

d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa
w § 4 ust. 5 Umowy, w sytuacji zgłoszenia przez Zamawiającego stosownych zastrzeżeń,
w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie;

e) zaistnienia okoliczności, o których mowa § 4 ust. 13 , Zamawiający może naliczyć karę
umowną w 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).

9) stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niewywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z  innych
obowiązków  wynikających  z  Umowy  albo  SWZ,  OPZ  lub  załączników  do  SWZ,  po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu  Wykonawcy  do  prawidłowego  wykonania  Umowy
i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu – kara w wysokości 0,05%
całkowitego wynagrodzenia  netto  przedmiotu  Umowy za  każde  takie  zdarzenie,  a  gdy
naruszenie ma charakter  ciągły – 0,01 % całkowitego wynagrodzenia  netto przedmiotu
Umowy za każdy kolejny dzień naruszenia.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  kar  umownych,  określonych  w  ust.  1
niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

3. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości
szkód  (strat  oraz  utraconych  korzyści)  poniesionych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający
może  żądać,  na  zasadach  ogólnych,  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, jeżeli
Wykonawca wykaże, że nie ponosi winy w opóźnieniu. 

5. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Wykonawca, także z przyczyn odstąpienia od Umowy określonych wprost w umowie, zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości  20% wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy,
określonego w § 5 ust. 1.

6. Łączna  wysokość  naliczonych  przez  Zamawiającego  kar  umownych,  zgodnie  z
postanowieniami  niniejszej  Umowy,  nie  może  przekroczyć  30%  wynagrodzenia  netto
przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1.

7.     Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy.

8.      W przypadku zaistnienia zdarzeń pozwalających Zamawiającemu naliczyć kary umowne,
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domniemywa  się,  że  zwłoka  powstała  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi
Wykonawca. Ciężar dowodu zwolnienia się z odpowiedzialności za zapłatę kar umownych
obciąża w pełni Wykonawcę. Kara umowna staje się wymagalna w dniu jej nałożenia.

§ 18. Odstąpienie

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy,  prócz  przypadków
wprost  określonych  w  pozostałych  postanowieniach  niniejszej  Umowy,  określonych
przepisami ustawy PZP, w następujących sytuacjach:

1) zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  iż  wykonanie  Umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze  wykonywanie  umowy może  zagrozić  podstawowemu interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub  bezpieczeństwu  publicznemu;  w takim wypadku Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy;

2) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;

3) nie  rozpoczęcia  przez  Wykonawcę  prac  w  terminie  30  (słownie  trzydziestu)  dni  od
podpisania Umowy, lub przerwania na okres dłuższy niż 14 dni (słownie czternaście) dni,
bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  ich  niepodjęcia  lub  niekontynuowania  ich  pomimo
pisemnego wezwania  przez Zamawiającego i  upływu wyznaczonego terminu,  który nie
może być krótszy niż 7 dni,

4) niewywiązania  się  przez  Wykonawcę  z  wykonania  przedmiotu  Umowy  w  terminach
określonych w § 2 ust. 3 Umowy,  

5) niewypełniania  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy,  po
uprzednim  dwukrotnym  wezwaniu  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  do  realizacji
Umowy zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być
krótszy niż 7 dni,

6) zmniejszenia  bądź  cofnięcia  Zamawiającemu  przyznanego  dofinansowania  zgodnie
z Umową o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy,

7) wystąpienia  wad  lub  usterek  przedmiotu  Umowy  nienadających  się  do  usunięcia,
uniemożliwiających  użytkowanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem
(wady istotne),

8) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 13 Umowy,

9) Wykonawca realizuje umowę personelem kluczowym Wykonawcy, powołanym niezgodnie
z § 8 Umowy;

10) suma kar umownych, należna Wykonawcy przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

11) zaistnienia przesłanki odstąpienia od Umowy, o której mowa w § 3 ust. 16 Umowy, w § 4
ust. 7 pkt 2 lit. a) Umowy oraz w § 6 ust. 10 Umowy, w terminach tam określonych,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli stwierdzi, iż Wykonawca
realizuje  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  osób  pełniących  funkcje  kierownicze
nieposiadających wymaganych prawem uprawnień bądź przy udziale osób nie zatrudnionych
na umowę o pracę, pomimo obowiązku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszą umową. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji powierzenia przez
Wykonawcę  realizacji  części  przedmiotu  Umowy  podwykonawcy,  bez  zastosowania
procedury określonej w § 4 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy). 

4. Bez względu na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia
od Umowy, o której mowa w § 17 ust. 5 Umowy, Zamawiający, w sytuacji odstąpienia od
Umowy,  jest  również  uprawniony  do  naliczenia  Wykonawcy  jakiejkolwiek  innej  kary
umownej,  w  sytuacji  spełnienia  przesłanek  do  jej  naliczenia.  Wszystkie  naliczone  kary
umowne ulegają sumowaniu.

5. Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności
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takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. Ilekroć  postanowienia  Umowy  przyznają  Zamawiającemu  umowne  prawo  odstąpienia,
Zamawiający może od Umowy odstąpić  od chwili  wystąpienia  określonego zdarzenia,  dla
którego umowa przyznaje uprawnienie  do odstąpienia,  przy czym nie  później  niż do dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy.

7. W wypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawcę obciążą następujące
obowiązki szczegółowe:

1) w ciągu 14 (słownie czternaście)  dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku
według  stanu  na  dzień  odstąpienia.  W  przypadku  niesporządzenia  przez  Wykonawcę
protokołu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zostanie on
sporządzony przez Zamawiającego,  a o terminie wykonania inwentaryzacji  Wykonawca
zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  budowlane  w  zakresie  obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony winnej odstąpienia od Umowy,

3) Wykonawca zgłosi  do dokonania  odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie czternaście)
usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo
przeprowadzić odbiór jednostronnie,

4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie zobowiązań Wykonawcy w stosunku
do podwykonawców z tytułu wykonania niniejszej Umowy;

5) Wykonawca  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  21  dni,  usunie  z  terenu
budowy urządzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub
wniesione  na  swój  koszt  i  ryzyko,  a   w  przypadku  niewypełnienia  przez  Wykonawcę
powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  usunięcia  sprzętu  i   robót
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6) W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  w  części  dotyczącej  niezrealizowanego  zakresu
przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  zgłoszonych  przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i odebranego
przedmiotu Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rękojmi za wady biegnie od
dnia podpisania przez obie Strony protokołu inwentaryzacyjnego robót budowlanych.

§ 19. Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

1) zmiany personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy i  Załączniku nr 3 do Umowy– na
uzasadniony  wniosek  Wykonawcy,  pod  warunkiem  podsiadania  przez  nową  osobę
(zastępca)  co  najmniej  równoważnych  kwalifikacji  i  doświadczenie,  jak  osoba
zastępowana wskazana w  Załączniku nr 3 do Umowy, a także spełnienia przez nową
osobę wymagań określonych w SWZ w zakresie nie mniejszym niż osoba zastępowana,
wszystkich warunków przetargowych 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy
oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminów płatności w nim
określonych– w przypadku: 

a) wystąpienia  przestojów  w  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy,  z  winy
Zamawiającego;  termin  wykonania  przedmiotu  Umowy  zostanie  w  takiej  sytuacji
przedłużony o czas trwania przestojów; 

b) w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres
równy tej zwłoce; 
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c) w sytuacji konieczności wykonania robót podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile
wykonanie  tych  robót  powoduje  konieczność  przedłużenia  wykonania  Umowy,
w terminach określonych w § 2 ust. 2 i 3 Umowy.

d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć
w  chwili  składania  oferty,  skutkujących  niemożliwością  dotrzymania  terminu
określonego  w  §2 ust.  2  Umowy lub  terminów  pośrednich  wskazanych  w  HRF
Wykonawcy, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych
okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. 

Za  okoliczności  niezależne  od  Wykonawcy,  o  których  mowa  powyżej,  rozumie  się
zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym
nie mogą przeciwdziałać, w tym:

d.a) długotrwałe  opady  deszczu,  śniegu,  gradu,  długotrwałe  niskie  temperatury,  trąba
powietrzna,  huragan,  powódź,  trzęsienie  ziemi  oraz  inne  niekorzystne  warunki
atmosferyczne,  uniemożliwiające  przez  okres  co  najmniej  14  dni  kalendarzowych
prawidłową realizację robót określonych  w umowie, w szczególności ze względu na
technologię  ich  wykonania  przy  zapewnieniu  odpowiednich  warunków
atmosferycznych  zgodnie  z  przyjętymi  normami  lub  przepisami  prawnymi,  jeżeli
konieczność wykonania  prac w tym okresie  nie  jest  następstwem okoliczności,  za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

d.b) wystąpienie  realnych  utrudnień  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy,
a  powodujących   brak  możliwości  realizacji  robót  budowlanych  zgodnie  z  HRF
Wykonawcy,  w  wyniku  których  zachodzi  konieczność  zmiany  systemu  pracy
Wykonawcy,  bądź  konieczność  odejścia  od  standardowo  przyjętej  technologii
realizacji inwestycji;

d.c) działania osób trzecich lub instytucji  uniemożliwiających wykonanie prac,  które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

d.d) wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co
najmniej 7 dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie.

e) wystąpienia  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  zgodnie  z  nimi
konieczne  będzie  dostosowanie  treści  Umowy  do  aktualnego  stanu  prawnego,  o  ile
zmiana przepisów ma wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy; wówczas termin
zostanie wydłużony o okres uzasadniony ww. zmianą stanu prawnego;

3) zmiany podwykonawcy wskazanego w § 4 Umowy – pod warunkiem spełnienia  przez
nowego  podwykonawcy takich samych warunków jakie musiał spełniać podwykonawca
pierwotny,  a  także dopełnienia  przez Wykonawcę procedury zgłoszenia  podwykonawcy
opisanej w § 4 Umowy;

4) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy nowym Wykonawcą, w przypadkach: w wyniku
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia  lub  nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy Pzp,

5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku zmiany przepisów, o której
mowa w  § 5 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym paragrafie,

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu robót budowlanych, a także
(w zakresie uzasadnionym tą zmianą) terminów wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy
oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminów płatności w nim
określonych oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) kiedy  konieczność  taka  będzie  wynikać  z  zaleceń  lub  uzgodnień  z  Instytucją
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współfinansującą; 

b) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu
Umowy,  w  sytuacji  zmniejszenia  bądź  cofnięcia  Zamawiającemu  przyznanego
dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej Umowy lub
zmiany tejże Umowy o dofinansowanie; 

c) wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian,  polegających  na  zwiększeniu  bądź
zmniejszeniu  zakresu  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  w  tym  konieczności  zmiany
wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia bądź zwiększenia);

d) wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  robót  zamiennych,  na  zasadach  określonych
w  §  20  niniejszej  Umowy–  w  tym  ewentualnego  zmniejszenia  lub  zwiększenia
wynagrodzenia;

7) zmiany w zakresie modelu urządzeń lub innych rozwiązań technologicznych – o ile są
korzystne  dla  Zamawiającego  i  o  ile  nie  powodują  zwiększenia  wynagrodzenia
Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności  pojawieniem się na
rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji,  nowszej  technologii  wykonania
zaprojektowanych robót  pozwalających na  zaoszczędzenie  czasu lub  kosztów realizacji
przedmiotu  Umowy  lub  kosztów  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  Umowy,  lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia;

8) wystąpią  lub  zostaną  ujawnione  odbiegające  w  sposób  istotny  od  przyjętych
w  dokumentacji  projektowej  warunki  terenu  budowy,  w  szczególności  dotyczące
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów
budowlanych;  w  takim  przypadku  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2,
ust.  3  Umowy oraz terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i  terminów
płatności w nim określonych;

9) wystąpi  konieczność  dokonania  zmian  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  Prawo
budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością
zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót  budowlanych  lub  usprawnienia  procesu
budowy,  o  ile  są  korzystne  dla  Zamawiającego,  będą  powodowały  zmiany  zakresu
przedmiotu  Umowy,  w  szczególności  zakresu  robót  budowlanych,  lecz  nie  powodują
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,  a także (w zakresie uzasadnionym tą zmianą)
terminów wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy oraz terminów pośrednich wskazanych
w HRF Wykonawcy;

10) wystąpi  konieczność dokonania  zmian na podstawie art.  20 ust.  1  pkt  4  lit.  b)  ustawy
Prawo  budowlane,  uzgodniona  możliwość  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych
w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy,
zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  o  ile  są  korzystne  dla
Zamawiającego  i  o  ile  nie  powodują  zwiększenia  wynagrodzenia  Wykonawcy,  pod
warunkiem,  że  są  spowodowane  w  szczególności  pojawieniem  się  na  rynku  nowszej,
równoważnej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  pozwalających  na
zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego  przedmiotu  Umowy,  lub  umożliwiające  uzyskanie  lepszej  jakości  robót,
w  tym  ewentualnej  zmiany  wynagrodzenia,  oraz  nie  powodują  zmiany (w  zakresie
uzasadnionym  tą  zmianą)  terminów  wskazanych  w  §  2  ust.  2,  ust.  5  Umowy  oraz
terminów pośrednich wskazanych w HRF Wykonawcy;

11) wystąpi konieczność dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane;

3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian nieistotnych do Umowy, tj.
wprowadzenia zmiany do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej
do realizacji Umowy, w szczególności dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiającego, osób upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za
potwierdzenie  prawidłowej  realizacji  Umowy  wraz  z  adresami,  numerami  telefonów,
telefaksów, adresów poczty elektronicznej itp.,

4. Okoliczności  opisane  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  stanowią  katalog  zmian  warunków
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Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, przy czym ich zaistnienie nie stanowi
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymaga podpisania przez obie
Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności uzasadniających
dokonanie zmiany.

6. Z  wnioskiem  o  wprowadzenie  zmiany  do  Umowy  może  wystąpić  Zamawiający  lub
Wykonawca  Wniosek  powinien  zawierać  opis  wydarzenia  lub  okoliczności  uzasadniające
zmianę  Umowy  oraz  zakres  tej  zmiany  oraz  wskazywać  postanowienia  Umowy  dające
podstawę do podpisania zmiany do Umowy. 

7. Zmiana  do  Umowy  wchodzi  w  życie  wyłącznie  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego
i Wykonawcę stosownego aneksu do Umowy.

§ 20. Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiający w trakcie realizacji robót budowlanych dopuszcza wykonanie robót zamiennych
polegających  na  wykonaniu  części  przedmiotu  zamówienia  przez  Wykonawcę  w  sposób
odmienny od określonego w niniejszej umowie. 

2.  Konieczność  wprowadzenia  robót  zamiennych  może  wynikać  m.in.  z  przyczyn
technologicznych,  aktualizacji  rozwiązań projektowych z  uwagi  na  postęp  technologiczny,
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji spowodowanych błędami projektowymi
lub uzupełnieniami dokumentacji, konieczności skoordynowania robót budowlanych z innymi
zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zmianą zakresu realizacji
przedmiotu  zamówienia  w  przypadku  nałożonych  decyzji  administracyjnych,
opinii/zaleceń/decyzji organów odpowiadających miejscowo Zamawiającemu, z powodu wad
ukrytych w istniejącej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji, jak również w każdej
sytuacji,  gdy  wprowadzenie  robót  zamiennych  poprawi  jakość  wykonywanych  robót
budowlanych i będzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiającego. Udokumentowanie
zasadności  wprowadzenia  robót  zamiennych  leży  w  gestii  Strony  wnioskującej  o  ich
wykonanie.

3. Procedura  zatwierdzania  robót  zamiennych  może  zostać  wszczęta  na  podstawie
zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  protokołu  konieczności  opisującego  zakres  robót
zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników
cenotwórczych:

1) Ceny jednostkowe dla powtarzających się robót budowlanych zamiennych będą przyjęte
z  oferty  Wykonawcy  wyłonionego  w  niniejszym  postępowaniu,  złożonej  dla  robót
budowlanych na zamówienie podstawowe.

2) Roboty budowlane zamienne, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysach,
stanowiących  załącznik  nr  6  do  Umowy będą  wyliczone  w  kosztorysie  metodą
szczegółową  stosując  KNR,  KNNR i  kalkulacje  własne  z  uzgodnionymi  wielkościami
nakładów rzeczowych:

a) Ceny materiałów będą przyjmowane wg cen (bez Kosztów zakupu) z aktualnego na dzień
opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena
będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). 

b) Ceny  sprzętu  będą  przyjmowane  wg  cen  najmu  z  aktualnego  na  dzień  opracowania
wydawnictwa  Sekocenbud.  W  przypadku  braku  cen  sprzętu  w  Sekocenbudzie  cena
zostanie przyjęta z faktury najmu. 

c) Procentowe  wartości  Kosztów  pośrednich  Kp  i  Zysku  będą  przyjmowane  z  oferty
Wykonawcy  lub  z  aktualnego  na  dzień  opracowania  kosztorysu  wydawnictwa
Sekocenbud.

d) Ceny robocizny będą przyjmowane wg stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzień
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3) Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcą.

4) Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonania  robót  zamiennych  wyłącznie  po  zawarciu
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aneksu  do  Umowy,  w  myśl  postanowień  §  19  niniejszej  Umowy.  Mają  zastosowanie
pozostałe zapisy § 19 niniejszej Umowy w tym zakresie. 

4. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do robót dodatkowych, o których mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, do robót podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7  Pzp  oraz  do  robót  zaniechanych  (rezygnacji  Zamawiającego  z  realizacji  elementu
przedmiotu zamówienia).

§ 21.

1. Wykonawca  oświadcza,  że  pracownicy,  którzy  będą  wykonywać  czynności  związane
z  realizacją przedmiotu  Umowy posiadać  będą  aktualne:  dopuszczenia  lekarskie  do
wykonywania  prac,  wymagane szkolenia w zakresie BHP i  Ppoż.  oraz wiedzę w zakresie
ryzyka zawodowego dotyczącego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie później niż przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia) informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zamawiającemu  oświadczeń  pracowników
o zapoznaniu się z zagrożeniami oraz informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy,
incydentach  (zdarzeniach  potencjalnie  wypadkowych),  oraz  chorobach zawodowych,  które
wystąpiły w związku z realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  wymagań  przepisów prawa
ochrony środowiska, BHP i Ppoż. w trakcie realizacji zadania objętego umową. Wykonawca
zobowiązuje  się  do  ponoszenia  odpowiedzialności  za  szkody  dla  środowiska  zaistniałe
u Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy: 

1) Wykonawca  wyraża  zgodę  na  współpracę  oraz  ustali  z  wyznaczonym  przez
Zamawiającego  Koordynatorem  zasady  współdziałania  uwzględniające  sposoby
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,

2) Strony Umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy
przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań zgodnych m.in. z:

1) Ustawą Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych
prac;

2) Ustawą  Prawo  budowlane  z  aktami  wykonawczymi  odpowiednimi  do  zakresu
prowadzonych prac;

3) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

4) Ustawą  Prawo  energetyczne  z  aktami  wykonawczymi  odpowiednimi  do  zakresu
prowadzonych prac;

5) Ustawą  o  dozorze  technicznym  z  aktami  wykonawczymi  odpowiednimi  do  zakresu
prowadzonych prac;

6) Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

7. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Koordynatorowi,  dokumentów
potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie bhp i ppoż.

§ 22.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego  prawa,  w  tym  w  szczególności  przepisy  Prawa  zamówień  publicznych,
Kodeksu  cywilnego  i  Prawa  Budowlanego  oraz  postanowienia  SWZ,  a  w  sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą
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do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknięcia
wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnią w sposób
ostateczny  i  niebudzący  wątpliwości  jego  rozwiązania,  oznacza  to,  iż  spór  może  zostać
rozstrzygnięty przez sąd powszechny. 

3. W  przypadku  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu,  sądem  właściwym  do
rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej Umowy będą Sądy powszechne właściwe
dla Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem  nieważności,  dokonywać  przelewu  jakichkolwiek  wierzytelności  wynikających
z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 23.Ochrona danych osobowych

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  zapewniają  przestrzeganie  zasad  przetwarzania  i  ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą
przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień Umowy oraz
z  wymogami  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) –
dalej RODO.

2. Strony zgodnie  oświadczają,  że  przetwarzanie  danych dokonywane będzie  przez każdą ze
Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

1) udostępnionych  im  przed  drugą  Stronę  danych  osób  reprezentujących  każdą  ze  Stron
w celu  zawarcia  umowy:  na  podstawie przesłanki  niezbędności  do wykonania  umowy,
której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

2) udostępnionych im przez  drugą Stronę  danych osób wykonujących zadania  z  ramienia
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma
prawo do żądania  dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania  oraz prawo wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  danych
osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna,  że administrator naruszył  przepisy o ochronie danych
osobowych.

4. Strony  oświadczają,  że  dane  przetwarzane  będą  w  okresie  koniecznym  do  realizacji
i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez
okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.

5. Podanie  danych jest  dobrowolne,  z  tym że  stanowi  warunek umożliwiający  dopuszczenie
danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

6. Wskutek  przetwarzania  u  żadnej  ze  Stron  nie  będą  podejmowane  decyzje  w  sposób
zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

7. Wobec  każdej  z  osób,  których  dane  osobowe  pozyskano  na  potrzeby  realizacji  umowy,
zostanie  zrealizowany  obowiązek informacyjny przewidziany  w art.  13  RODO względem
osób  fizycznych,  których  dane  osobowe  dotyczą  i  od  których  dane  te  wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych,  których dane przekazuje  zamawiającemu i  których 25

40



dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapoznania  swoich  podwykonawców,  pracowników  i
współpracowników (niezależnie  od podstawy prawnej  współpracy),  których dane osobowe
udostępnił Zamawiającemu w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, z informacjami
zawartymi w niniejszym paragrafie oraz z treścią  oświadczenia informacyjnego,  o którym
mowa w ust. 2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić
dokumentację  lub  przedłożyć  stosowne  oświadczenie  (w  zależności  od  żądania
Zamawiającego)  potwierdzające  dopełnienie  obowiązku  informacyjnego,  określonego  w
zdaniu poprzedzającym.  

§ 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  trakcie  trwania  Umowy  oraz  w  okresie  Strona  zobowiązuje  się  do  pisemnego
powiadamiania drugiej Strony na adres wskazany w ust. 2 poniżej, o:

1) zmianie siedziby firmy;

2) zmianie nazwy firmy;

3) ogłoszeniu upadłości;

4) otwarciu likwidacji firmy;

5) zawieszeniu działalności;

6) zmianie osób reprezentujących.

2. Wszelka komunikacja oraz korespondencja związana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna
być kierowana na adres Zamawiającego, tj.:

Urząd Miejski w Mieroszowie,

Plac Niepodległości 1, 

58-350 Mieroszów

e-mail: urzad@mieroszow.pl

3. Wszelka komunikacja oraz korespondencja związana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna
być kierowana na adres Wykonawcy, tj.:

……………………………..

……………………………..

……………………………..

e-mail: ……………………………………..

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  poufności  oraz  nieprzekazywania  osobom
trzecim danych i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji Umowy oraz do
dbałości o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp.

5. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i  interpretowane jako składowa część
niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa, 

2) SWZ,

3) Dokumentacja Projektowa. 

4) Dokumentacja Projektowa - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru, 

5) Formularz Oferty,

6) HRF Wykonawcy

7) Kosztorysy ofertowe.

Wyżej  wymienione  dokumenty  należy  traktować  jako  wzajemnie  się  objaśniające
i  uzupełniające.  Ewentualne  rozbieżności  między  tymi  dokumentami,  o  ile  będą  miały
miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu prac.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące
przepisy prawa.

9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 2 – SWZ wraz z załącznikami,

Załącznik  nr  3  –  Kluczowy  zespół  Wykonawcy  uczestniczący  w  realizacji  przedmiotu
Umowy,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia,

Załącznik nr 5 – HRF Wykonawcy,

Załącznik nr 6 – Kosztorysy ofertowe,

Załącznik nr 7 – Odpis polisy OC

Załącznik nr 3 do Umowy

Kluczowy personel Wykonawcy uczestniczący w realizacji przedmiotu Umowy

L.p. Imię i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnień Pełniona funkcja w trakcie realizacji
Umowy
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1. Kierownik Budowy

2. Kierownik robót w branży
elektrycznej

3. Kierownik robót w branży sanitarnej
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Załącznik nr 4 do Umowy

Nazwa Wykonawcy* / Zamawiającego*:

........................................................................................................................................

Inwestycja: „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej”

Umowa nr .......... z dnia .................... 

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  zagrożeniami  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pracowników
Wykonawcy*/Zamawiającego*  podczas  realizacji  Inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  Publicznej  Szkoły
Podstawowej  w Mieroszowie z budową sali  sportowej”,  przewidzianej  do realizacji  na  działce nr  ew.
119/1, obręb Mieroszów 2.

Lp. Imię i nazwisko Data Podpis

1.

.................................., dnia ...................

                                                               
…………………..........................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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