
Załącznik nr 7.3 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 - 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta 

Gdańska, dalej zwana również „DRMG" albo „Zamawiający". 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą" albo „ustawą Pzp". 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Budowa oświetlenia ulic w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” Edycja 2024 - Etap V. 
 

Część 3 - Budowa oświetlenia ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdańsku. 
 

Efekt rzeczowy: 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Chrzanowskiego 

 

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania, w tym 

następujące elementy: 

a) budowę linii kablowej oświetleniowej wraz z bednarką; 

b) wykonanie przewiertów i przecisków; 

c) montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami; 

d) montaż opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła. 

 

3.2. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.2.1. Przedmiot zamówienia określony jest w następujących załącznikach: 
 

Załącznik nr 1 do OPZ dokumentacja projektowa pn. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Chrzanowskiego 

(lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdańsku" wykonana przez jednostkę projektową ENERGO PROJEKT 

Arkadiusz Wiszniewski z Gdańska, zawierająca m.in. opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

że pomimo częściowego zlokalizowania inwestycji w strefie konserwatorskiej realizowana inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia badań archeologicznych. 

 

Zamawiający załącza dodatkowo: 

Załącznik nr 2 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi" 

Załącznik nr 3 do OPZ Zestawienie materiałów do odbioru od Wykonawcy  

Załącznik nr 4 do OPZ Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót 

w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych 

Załącznik nr 5 do OPZ Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu 
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Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 

wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska 

niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W 

przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

3.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie określonym w art. 

284 ust. 1 ustawy Pzp. 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SWZ wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz 

spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy 

je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna". 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom 

technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm i 

standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.2.3. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby 

minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 

szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 

wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 7 dni od 

polecenia Zamawiającego. 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych; 

b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej; 

c) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej; 

d) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji zadania. 

 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zgodę na zajęcie pasa 
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drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy. 

4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

4.4. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren na szerokości 1 m od skrajni 

prowadzonych robót. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez 

dodatkowej zapłaty (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego). 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg 

i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go 

w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura Komunikacji Społecznej DRMG drmg@gdansk.gda.pl 

oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku 

każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej drmg-bks-

ddl@gdansk.gda.pl. 

4.7. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4.9. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z 

jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.10. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 

dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski. 

4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie badań 

laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.12. Zorganizowanie oraz znalezienie miejsca zaplecza budowy należy do Wykonawcy bez dodatkowej zapłaty. 

4.13. Po robotach teren w rejonie inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego, niepogorszonego 

niż stan przed przystąpieniem do wykonania robót. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy (w wynagrodzeniu 

ryczałtowym): 

a) bezpiecznego przejścia pieszego oraz dojazdu: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym, 

b) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 

c) drzewa w rejonie prowadzonych prac należy zabezpieczyć deskowaniem zgodnie z wytycznymi Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni, 
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d) prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w 

rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości na bieżąco, 

e) przyjęcia technologii i organizacji robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

f) prowadzenia robót zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

g) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

h) przestrzegania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

i) prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie. 

j) zorganizowania zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,  

k) zapewnienia uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót,  

I) zapewnienia tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,  

m) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, włączeń sieci w celu wykonania i 

odbioru robót,  

n) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych, schodów/spoczników schodów i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

o) uporządkowania (oczyszczenia z gruzu, wyrównania terenu i wysiewu nasion traw) w miejscu prowadzenia robót 

(dotyczy terenów zielonych),  

p) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,  

q) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

r) realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych jeśli zachodzi taka 

potrzeba,  

s) zapewnienia tymczasowego składowiska materiałów, mas ziemnych poza placem budowy, 

t) urządzenia zaplecza i placu budowy wraz dostawą wody i energii elektrycznej, 

u) do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach sieciowych zobowiązany jest 

zapewnić osobę z uprawnieniami wykonawczymi drogowymi w celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie 

z projektem, normami i sztuką budowlaną w zakresie odtworzenia,  

v) w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym 

uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty 

zapewnienia oświetlenia. 

 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych znajdujących się 

na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w 

przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

4.15. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu możliwości udziału 

właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym lub osób korzystających 

z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 

terenu i obiektów. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych prac 

na obiekty sąsiednie poprzez: 

- pomiar geodezyjny osiadań, 

- stan zarysowań budynków. 
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4.16. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

4.17. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem - Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl  

w terminie: 

• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 

informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, 

ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 

(komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do 

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach 

drogowych dróg publicznych i wewnętrznych" oraz „Druk Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji 

ruchu" - załączniki nr 4 i 5 do OPZ. 

4.18. Wykonawca zobowiązany do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. 

4.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary zagęszczenia gruntów. Wyniki badań 

stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 

robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 

zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geologiczne. 

4.21. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, 

Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie 

niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do 

stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o 

których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
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odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.22. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, która powinna 

zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż - zestawienie ilościowe wykonanych poszczególnych 

asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego (w wersji papierowej 3 egzemplarze 

- 2 oryginały + 1 kopia; w wersji elektronicznej -2 x płyta), 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje dotyczące przedmiotu umowy, zgłoszenia robót budowlanych, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 

potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f) oryginały Dzienników Budowy (o ile są prowadzone w formie papierowej), 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz potwierdzeniem 

kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na 

przedmiotowym zadaniu 

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania badania i czynności 

potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, 

wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji 

elektronicznej, 

I) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) 

sporządzony przez uprawnionego geodetę  

m) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z powierzchniami zajęcia. 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ „Materiały do odbioru od 

Wykonawcy". 

4.23. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem odbioru Wykonawca dostarczy powykonawczy 

pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku sporządzony zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne w liczbie 6 egz. 

4.24. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz 

uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

4.25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 

standardów oraz przepisów, w tym rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.26. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe 

od przyjętych w dokumentacji projektowej. 

4.27. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

prawa, w tym: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
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• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 

przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego i systematycznego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu 

budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu 

budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 

bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

Wzór umowy na „ochronę drogi" stanowi załącznik nr 2 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez 

strony umowy „o ochronę drogi", a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 

umowy „o ochronę drogi". 

4.29. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z 

SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 

4.30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót, a koszty z tym 

związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Zadaniem nadzoru przyrodniczego powinno być m.in.: 

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji stanowisk, siedlisk, 

szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków, które są zagrożonem bądź też 

mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji zadania; gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport 

wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze oddziaływania prowadzonych prac, 

należy uzyskać stosowne zezwolenia od właściwych Organów w zakresie koniecznych czynności 

wskazanych przez nadzór przyrodniczy w odniesieniu do planowanych robót; 

c) zaproponowania, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym Organem ewentualnych działań ochronnych 

zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych, ustalania wspólnie z Wykonawcą harmonogramu 

poszczególnych robót, uwzględniającego m. in. okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania 

przyrodnicze; 

d) kontroli realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku konieczności ich 

stosowania; 

e) dojazdu i pobytu na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego sprawowania nadzoru;  

f) udzielania wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego, 

g) informowania Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku z nieprzestrzeganiem wskazań 

ochronnych przedstawianych przez Wykonawcę, 

h) bez zgody Zamawiającego, osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania 

żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji, 

i) reprezentowania Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru przyrodniczego przed organami 

administracji, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  

j) przekazywania Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego w 

trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń z raportu wstępnego należy uzgodnić z 

Zamawiającym potrzebę i częstotliwość raportow okresowych; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia ostatniego odbioru końcowego prac 

objętych nadzorem, raportu końcowego z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego; 

 

4.31 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór w zakresie ochrony zieleni cały okres realizacji robót, a koszty 

z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Zadaniem nadzoru dendrologicznego powinno być m.in.: 

a)  kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z 

przepisami prawa, umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, 

kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy;  

c) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych;  
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d) prowadzenie dziennika nadzoru;  

e) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami;  

f) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczących 

ochrony zieleni;  

g) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, 

kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań 

zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót 

potrzeby wstrzymania ich;  

h) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych; 

i) dokumentowanie i przekazanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu stanu zdrowotnego roślin 

oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci raportów oraz dokumentacji fotograficznej. 

4.32 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z przepisów prawa. 

 

 

 

 

 


