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                                                                GMINA                                                         Świętochłowice, 11.09.2024 r.   

              ŚWIĘTOCHŁOWICE 
INZP.271.21.194.2024  

 wszyscy uczestnicy postępowania                                                    
 ubiegający się o udzielenie zamówienia  
 publicznego 

                                                                                                                 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Budowa zadaszenia nad 
istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w 
Świętochłowicach realizowana w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal 
sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 

 
Działając w  na podstawie  przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia. 
 
Pytanie nr 1 
W dokumentacji SWZ w „Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22.12.2024 r. 
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku skorzystania z prawa opcji dopuszcza zmianę (wydłużenie) terminu 
realizacji zamówienia na potrzeby realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż okres 
ten nie może być dłuższy niż do 8 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym zmianie nie ulegnie termin 
realizacji zamówienia podstawowego/zadeklarowanego (bez zakresu realizowanego w ramach prawa 
opcji).” 
Zamawiający określił termin wykonania Zamówienia na datę wykonania do 22.12.2024 r. , jednakże 
pragniemy zwrócić uwagę iż charakter prac budowlanych np. robót ziemnych przypadnie na okres jesienno-
zimowy, tym samym wykonanie całości zadania w określonym przez Zamawiającego terminie jest 
niemożliwym do zrealizowania zgodnie ze sztuką budowlaną i dobrą praktyką. 
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę terminów wykonania 
Zamówienia i określenie realnego terminu zakończenia Zamówienia tj. jako wykonanie ich do 8 mc od daty 
podpisania umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu wykonania 
zamówienia.  
Realizacja zamówienia w tym roku budżetowym w zakresie wykonania zadaszenia jest podyktowana 
otrzymanym przez Zamawiającego dofinansowaniem. Jednakże w sytuacji braku możliwości realizacji 
zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne, Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu 
wykonania zamówienia w postanowieniach umownych w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. g załącznika nr 10 do SWZ – 
w zapisach wzoru umowy.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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