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      Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 04.06.2024 r.            

  

IR.210.3.2024  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz 

elektrycznej, obejmujących wykonanie I ETAPU Przebudowy wybranych wnętrz służących 

działalności kulturalnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu zwanej dalej również  „inwestycją”  

Budynek główny Akademii Muzycznej znajdującego się przy pl. Jana Pawła II nr 2, jest obiektem 

zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2349/453/Wm. 

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie polegało na wykonywaniu czynności  

jakie nakłada Art.25 i Art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w branży 

konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych przy czym inspektor w 

branży konstrukcyjno – budowlanej będzie koordynował czynności pozostałych inspektorów 

pozostałych branż zgodnie z Art. 27 Ustawy prawo budowlane. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej będzie zobowiązany do 

kontrolowania budowy co najmniej dwa razy w tygodniu oraz za każdym razem gdy zaistnieje 

uzasadniona potrzeba wizyty inspektora, zgłoszona przez Inwestora lub Wykonawcę robót z 

jednodniowym wyprzedzeniem. Inspektorzy branżowi będą zobowiązani do kontrolowania 

budowy w okresie realizacji odpowiednich branżowych zakresów prac. 

Inspektor nadzoru w czasie realizacji robót będzie osiągalny pod podanym przez niego numerem 

telefonu, w dni robocze od godz. 8.00 - 16.00. 

 

1. Przewidywany okres realizacji zadania, którego nadzór jest przedmiotem niniejszego 

zapytania wynosi 4 miesiące z planowanym terminem rozpoczęcia w 07.2024 r. i 

zakończenia w 10.2024 r. plus okres na wykonanie czynności odbiorowych do podpisania 

końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. 

 

2. Dokumentacja projektowa: projekt architektoniczno – budowlany, techniczny, przedmiar 

robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanego w 

lipcu 2016 roku aktualizowanego we wrześniu 2023 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo 

– Wykonawcze Pro-Art KONOPKA S.C. 50-379 Wrocław, ul. B. Polaka 20/3. Główny 

projektant mgr inż. arch. Maciej Konopka. 

 

3. Zakres I ETAPU przebudowy wybranych wnętrz służących działalności kulturalnej w 

budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu obejmuje 

wykonanie prac budowlanych w branży konstrukcyjno – budowlanej, instalacji 

elektrycznych, instalacji sanitarnych na podstawie dokumentacji projektowej w obrębie: 

3.1 Klatki schodowej parteru wraz z portiernią, I piętra, II piętra, III piętra (bez foyer Sali 

Teatralnej znajdującej się na III piętrze) oraz strefy wejścia od strony ul. Podwale oraz 

strefy wyjścia na patio wewnętrzne;  

3.2 Szatni i korytarza przy szatni aż do bramy przejazdowej; 



 

3.3 Bramy przejazdowej do dwuskrzydłowych drzwi korytarza; 

3.4 Dźwigu osobowego – wymiany dźwigu osobowego z zapewnieniem dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. Prace dotyczą wymiany kompletnego urządzenia dźwigu 

osobowego w tym kabiny, drzwi przystankowych na wszystkich kondygnacja od 

piwnicy do III piętra. 

3.5 Zakup i dostawa monitorów wraz z instalacją sieci informatycznej oraz 

oprogramowaniem, w korytarzu na parterze w specjalnie przygotowanych wnękach – 4 

szt., jednego monitora na ścianie w strefie wejściowej oraz 2 szt. przy Salach: Teatralnej 

i Kameralnej.  

Dla celów poglądowych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia 

przedstawiono schematyczny zakres obszarów przebudowy poszczególnych kondygnacji 

przewidzianych do realizacji w ETAPIE I. 

 

UWAGA: W ramach realizacji ww. ETAPU I Zamawiający nie przewiduje robót budowlanych 

dotyczących:  

a) przebudowy Sali Kameralnej wraz z foyer, 

b) przebudowa Sali Teatralnej wraz z foyer, 

c) instalacji elektrycznych i sanitarnych Sali Kameralnej i Sali Teatralnej w tym instalacji 

wentylacji i klimatyzacji.  

 

4. W ramach realizacji I ETAPU realizowane będą roboty budowlane określone w pkt. 3 opisu 

przedmiotu zamówienia w szczególności: 

4.1 Elementy ogólne na wszystkich piętrach: 

a) wymiana stolarki w obrębie pomieszczeń objętych zakresem robót (wymogi 

akustyczne w zestawieniu stolarki) W strefie wejściowej zaprojektowano oświetlenie 

- oprawy LED w postaci 3 szt. ringów o wymiarach 60 cm, 80 cm, 100 cm, 

b) wymiana posadzki na klatce schodowej w obrębie parteru, 1, 2, 3 piętra oraz na 

spocznikach, w szatni i korytarzu – płyty 60 x 60 cm. Wymiana cokołów schodowych 

na czarne, jak stopnice jako element łączący estetycznie spoczniki z piętrami, 

c) demontaż istniejących pochwytów na murowanej balustradzie, montaż nowych 

pochwytów w kolorze złota bezpośrednio na balustradzie. Balustradę należy 

otynkować i odmalować, 

d) wymiana oświetlenia w obrębie wszystkich projektowanych pomieszczeń, 

e) wymiana grzejników w obrębie projektowanych pomieszczeń,  

f) wykonanie obudowy grzejników z kraty architektonicznej ciągnionej w ramie na 

wymiar na podkonstrukcji stalowej wykonanej na zamówienie w ilości 2 szt. W szatni, 

2 szt. w strefie wejścia i po jednej na spocznikach schodów (4 szt.), 

g) wykonanie nowych nadproży pod otwory drzwiowe, 

h) wymiana istniejących maskownic hydrantów, otworów rewizyjnych, 

i) obudowa płytami G-K na stelażu wnęk nad wejściami oraz wymiana tablic 

informacyjnych, 

j) umieszczenie istniejących pionów c.o. w bruzdach lub w obudowach, 

k) wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania 

przepisów z baterią zapewniającą min. 3 godzinne zasilanie, 

l) wymiana głowic termostatycznych grzejników, 

m) wyposażenie grzejników w zawory odcinające, 

n) wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych, 

zasilania urządzeń wentylacji. 



 

4.2 Klatka schodowa: 

a) likwidacja sufitów podwieszanych kasetonowych i wykonanie nowych sufitów 

podwieszanych z płyt G-K na stelażu, 

b) tapetowanie wszystkich ścian, 

c) oświetlenie na ścianach LED o regulowanym natężeniu oświetlenia,  

d)  wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego spełniającego wymagania 

przepisów z baterią zapewniającą min. 3 godzinne zasilanie, 

e) wymianę okładzin schodów na czarne marmurowe gr. 20 mm, 

f) wymianę posadzki na klatce schodowej w obrębie parteru, 1, 2, 3 piętra oraz na 

wszystkich spocznikach,  okładziny na spocznikach półpięter z czarnego marmuru, 

natomiast spoczniki pięter z płytek 60x60 cm, cokoły wysokości 20 cm z czarnego 

marmuru gr. 20 mm 

g) wymianę pochwytów na murowanej balustradzie schodowej, 

h) wymiana lady portierni, 

i) wprowadzenie napisu oraz logo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu, 

j) uzupełnienie płytami G-K na stelażu wnęki w obrębie drzwi wejściowych,  

k) wymiana tablic informacyjnych na parterze oraz 1, 2, 3 piętrze na nowe ze szkła 

bezpiecznego z nadrukiem, montowane na dystansach, 

l) dostawa i montaż monitora (1 szt.) co najmniej 85 cali zawieszonego w strefie wejścia 

oraz monitorów (2 szt.) co najmniej 42 cali, przed salami Kameralną i Teatralną, wraz 

z oprogramowaniem, 

m) instalacja kiosku multimedialnego dla osób niepełnosprawnych na 1 piętrze, 

n) wymiana stolarki drzwiowej w obrębie pomieszczeń objętych zakresem, 

o) wymiana grzejników w obrębie projektowanych pomieszczeń z zastosowaniem 

obudowy grzejników, 

p) wymiana istniejących maskownic hydrantów, otworów rewizyjnych, 

q) obudowanie płytami G-K na stelażu wnęk nad wejściami do korytarzy,  

r) lokalne obniżenie posadzki przy wejściu do windy w piwnicy, wymiana istniejącej 

ściany p. poż. dzielącej korytarz wraz ze stolarką z zachowaniem wymogów 

przeciwpożarowych, 

 

4.3 Szatnia i korytarz: 

a) wymalowania oraz tapetowanie wybranych ścian, 

b) zmiana i poszerzenie istniejących otworów przejściowych między korytarzem, 

a szatnią oraz wykonanie nowego otworu wraz z uzupełnieniem przeszkleniem 

(projektowane filary żelbetowe i nadproża), wykonanie szklanych drzwi pomiędzy 

szatnią i korytarzem, monitory (4 szt.) 65 cali w korytarzu na ścianach we wnękach, 

c) wyburzenie fragmentu ściany nośnej i zastosowanie konstrukcji w postaci 

projektowanego słupa i wzmocnienia podciągu, 

d) wydzielenie części szatni szklaną ścianą z nadrukiem, wys. ok. 2,00 m, w ścianie 

przewidziane są drzwi, wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

spełniającego wymagania przepisów z baterią zapewniającą min. 3 godzinne zasilanie, 

e) w strefie szatni przewidziano trzy ławki, posadzki z płytek 60x60 cm, cokoły wys. 20 

cm czarny marmur gr 20 mm,  

f) do strefy szatni przewidziano jako wyposażenie trzy krzesła (dwa do recepcji i jedno 

do szatni), 

g) należy przewidzieć 5 szt. wieszaków, 



 

h) wymiana istniejącego oświetlenia, w sufitach liniowe LED-y o regulowanym 

natężeniu oświetlenia,, dodatkowo centralna część szatni doświetlona stropem 

napinanym, 

i) wykonanie trójwymiarowego podświetlonego na HPL-u logo na końcu wewnętrznego 

korytarza szatniowego, 

j) zawieszenie zasłon z tkaniny półprzeźroczystej, białej, 

k) wprowadzenie oświetlenia dekoracyjnego (3 lampy przy ladzie szatniowej), 

l) wykonanie lady z białego MDF-u, że złotym cokołem, z podświetleniem LED, 

z napisem szatnia w 3D, 

m) oświetlenie listwami LED na ścianach o regulowanym natężeniu oświetlenia,, na pełną 

wysokość 3 szt., 

n) nowa lada recepcji z czarnego MDF-u, podświetlona ze złotym cokołem, nad ladą 

stelaż stalowy na kwiaty, 

o) zabudowa meblowa na tylnej ścianie oraz z boku windy, zabudowa szafami, 

p) montaż luster w obrębie ścian szybu windowego (od strony szatni), szafy z drzwiami 

lustrzanymi, 

q) wymiana sufitów podwieszanych, 

r) wykonanie trójwymiarowych napisów, 

s) przeniesienie istniejących automatów vendingowych do strefy bramy, 

t) wykonanie instalacji wentylacji szatni, 

u) dostawa i montaż 4 szt. monitorów wraz z oprogramowaniem. 

 

4.4 Brama przejazdowa: 

a) uzupełnianie ubytków w istniejącej sztukaterii oraz sufitach (krzyżowe sklepienia, 

pilastry, głowice, kolumny) – oczyszczenie i wymalowanie, 

b) konserwacje dwóch żeliwnych kolumn zabytkowych. Należy oczyścić powierzchnię, 

usunąć produkty korozji i założyć powłoki konwersyjne, 

c) oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej balustradzie żeliwnej, 

- tapetowanie ścian, 

d) oczyszczenie fragmentów istniejącej podłogo drewnianej. Wymiana fug na 

kontrastowy ciemny kolor oraz cyklinowanie i lakierowanie, 

e) wymianę pozostałej części podłóg wraz z biegami schodowymi – płyty gresowe, 

f) wymianę istniejącego oświetlenia, wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

spełniającego wymagania przepisów wraz z baterią zapewniającą min. 3 godzinne 

zasilanie, 

g) wymianę sufitów podwieszanych kasetonowych na G-K, 

h) wprowadzenie projektowanych krzeseł oraz stolików, 

i) zainstalowanie dwóch platform schodowych dla osób niepełnosprawnych o torze 

krzywoliniowym. 

 

4.5 Dźwig osobowy:  

a) wymiana dźwigu osobowego na klatce schodowej na dźwig osobowy dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych dla drzwi 

przystankowych na wszystkich kondygnacjach, w tym w piwnicy. Lokalne obniżenie 

posadzki w piwnicy o 3 cm względem istniejącego poziomu, 

b) zapewnienie możliwości sterowania windą za pośrednictwem systemu sygnalizacji 

pożarowej i wprowadzenia jej w tryb pożarowy, 

c) parametry dźwigu osobowego: udźwig min. 630 kg / 8 osób, prędkość 1 m/s, dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, 



 

d) Wykonawca przed zamówieniem dźwigu osobowego dokona odpowiednich pomiarów 

szybu windowego, w tym podszybia i nadszybia, (dot. to także oferentów w celu 

prawidłowego określenia ceny ofertowej) 

e) Wykonawca przed zamówieniem dźwigu osobowego przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu propozycję wystroju wnętrza kabiny, w szczególności okładziny ścian, 

sufitu, podłogi, oświetlenia, lustra, poręczy, tablicy sterującej, drzwi wejściowych, tablicy 

przywoławczej, itp. 

f) Wykonawca uzyska pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą 

dźwig do eksploatacji, w tym uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa 

decyzji i zezwoleń na eksploatację dźwigu osobowego, 

g) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym kosztów administracyjnych, związanych z ww. 

procedurą rejestracji i uruchomienia dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego, 

h) Przeprowadzenie na własny koszt wszelkich przeglądów i sprawdzeń przez osobę do tego 

upoważnioną niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z dźwigu (w tym 

prowadzenia książki serwisowej), zapewnienie usługi całodobowego pogotowia 

dźwigowego w zakresie uwalniania pasażerów z dźwigu oraz przeprowadzanie corocznych 

formalności dot. Przeglądów Urzędu Dozoru Technicznego od momentu rejestracji dźwigu 

do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca zapewni, że osoba wykonująca 

ww. czynności będzie posiadała odpowiednie przeszkolenie producenta dźwigu i dostęp 

do odpowiedniego oprogramowania komputerowego umożliwiającą komputerową 

diagnostykę dźwigu. 

 

4.6 Monitory: 

a) zakup, dostawa i montaż monitorów, 

b) instalacja sieci informatycznej wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją 

techniczną monitorów i systemu zarządzania treścią oraz projektem instalacji. 

 

5. Szczególne obowiązki Wykonawcy (inspektora nadzoru budowlanego): 

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru oraz z umową na wykonanie inwestycji;  

2) organizacja, koordynacja oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, w tym udział w 

przekazaniu terenu budowy oraz jego zdaniu po zakończeniu robót; 

3) pełnienie nadzoru nad robotami dodatkowymi i zamiennymi; 

4) kontrolowanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych, ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacjami 

projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie; 

5) sprawdzanie i potwierdzanie kompletności przedkładanych przez wykonawcę robót 

budowlanych dokumentów i zaświadczeń, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, 

świadectw jakości oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz; 

6) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dodatkowych badań i pomiarów, 

względnie przeprowadzanie badań niezależnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w 

przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań wykonawcy; 

7) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

miejsca po zakończeniu robót; 

8) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po 

sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku; 



 

9) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji i kalibracji sprzętu 

do pomiarów i badań, używanego przez wykonawcę robót i na tej podstawie – dopuszczenie 

do użytku; 

10) sprawdzanie wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw 

własności, itp., za które wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na 

roboty budowlane; 

11)  zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania 

robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę 

robót budowlanych; 

12) rozwiązywanie na bieżąco powstałych problemów technicznych, ujawnianie występujących 

na nadzorowanej budowie nieprawidłowości, usuwanie i przeciwdziałanie im; 

13) sprawdzanie dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby wnioskowanie do 

Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień; 

14) zgłaszanie stwierdzonych wad, błędów lub braków dokumentacji projektowej i technicznej 

oraz proponowanie zgodnych ze sztuką budowlaną rozwiązań zmiennych i dodatkowych; 

15) rekomendowanie wszystkich zmian rozwiązań projektowych i specyfikacji technicznych, 

które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania 

robót budowlanych; 

16) opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez wykonawcę 

robót budowlanych) wniosków wykonawcy robót w sprawie zmian sposobu wykonania 

robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót 

dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, uzgodnienie tych zmian z 

projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową 

(zlecenie prac nadzorowi autorskiemu wymaga zgody Zamawiającego). Wnioskowane 

zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

17) sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzgadnianie potrzeby wykonywania tych prac oraz 

wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie; 

18) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego 

robót zamiennych/zaniechanych, wraz z weryfikacją ich wartości i uzasadnianie 

konieczności zaniechania robót, gdy ich wykonanie jest zbędne; 

19) wszelkie zmiany zarówno zakresu robót, jakości, wartości wymagają akceptacji 

Zamawiającego; 

20) Przebywanie na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli 

realizacji inwestycji, w tym prób, sprawdzeń, dotrzymywanie terminów odbiorów robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli dotyczy), końcowych i 

odbioru końcowego inwestycji, odbioru gwarancyjnego; 

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zobowiązywanie wykonawcy robót 

budowlanych do usuwania stwierdzonych wad, a także bieżące kontrolowanie rozliczeń i 

stanu zaawansowania robót, rozliczeń i stanu zużycia materiałów budowlanych i 

podejmowanie wszelkich działań mających na celu niedopuszczenie do przekroczenia 

wynagrodzenia za roboty i terminu końcowego zakończenia budowy określonych w umowie 

z wykonawcą robót budowlanych; 

22)  sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania; 

23) udział w przygotowaniu i dokonywanie odbioru końcowego inwestycji w terminie 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę otrzymania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy bez uwag ze strony 

właściwego organu nadzoru budowlanego wraz z kompletem dokumentów, w tym 



 

weryfikacji, po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego realizacji inwestycji; 

24) uczestnictwo w okresie rękojmi i gwarancji w przeglądach gwarancyjnych przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad - kontrola prac budowlanych 

wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych do momentu ich usunięcia, odbiór 

napraw wad i usterek oraz pisemne potwierdzenie ich usunięcia; 

25) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej otrzymanej od Wykonawcy, w tym jej 

kompletności; 

26) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i 

wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą robót, wraz z udziałem przy odbiorze robót przerwanych oraz dopilnowaniem 

zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy; 

27) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy gotowości robót do odbiorów, 

28) nadzór nad wykonywaniem robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz uczestnictwo w procesie wyjaśniania przyczyn i okoliczności wypadków; 

29) uzgodnienie planu BIOZ, opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych i 

nadzorowanie jego realizacji; 

30) kontrola zabezpieczenia terenu budowy; 

31) przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

32) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych, organizacyjnych czy 

prawnych powstałych w toku wykonywania robót budowlanych; 

33) weryfikowanie harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty przedłożenia przez 

wykonawcę robót budowlanych; 

34) informowanie Zamawiającego na bieżąco o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót wynikających z zatwierdzonego 

harmonogramu informowanie o sposobach ich rozwiązywania lub działaniach 

korygujących, mającymi na celu usuwanie tych problemów; 

35) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót; 

36) nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych, w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji 

robót budowlanych, w tym w szczególności zezwoleń, zgód na użytkowanie wszystkich 

urządzeń będących przedmiotem umowy o roboty budowlane; 

37) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z 

wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu 

robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy robót; 

38) ocena wniosków wykonawcy robót budowlanych składanych Zamawiającemu celem 

waloryzacji wynagrodzenia, w tym w szczególności: w przypadku wniosku o wzrost 

wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów pracy – ocena faktycznego zaangażowania 

osobowego personelu wykonawcy robót w proces budowlany, w przypadku wniosku o 

wzrost wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów materiałów – ocena poziomu wzrostu 

kosztu materiałów dla kosztu realizacji inwestycji oraz badanie poprawności 

przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych wyliczeń. 

39) Kontrola i nadzór spraw BHP, p. poż i ochrony środowiska 

 

Załączniki: 

1) Lokalizacja obszarów objętych przedmiotem robót budowlanych. 


