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Zatgcznik Nr 2 DO SIWZ

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest:

1.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych, przekazanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,Dostosowanie hali obstugowo
naprawczej do wykonywania napraw i obstug pojazdéw wodorowych” wraz z
dostosowaniem hali do warunkéw technicznych i ppoz z zachowaniem istniejgcych
funkcjonalnosci w szczegolnosci wykonanie prac:

a) wykonanie projektu budowlanego dostosowania do wykonywania napraw i obstug pojazdéw

wodorowych istniejacego budynku hali obstugowo-naprawczej o nastepujgcych parametrach i
wymaganiach zgodnie ze stanem faktycznym

e powierzchnia zabudowy: 1949,20 m?,
e kubatura: 14050,66 m3,
e powierzchnia uzytkowa 2123,70 m3

e wymiary: dtugos¢ ok. 60 m (10 segmentéw), szerokos¢ ok. 30/35m w poszczegdlnych
przekrojach,

¢ liczba kondygnaciji : 2.:

» parter: stanowiska obstugowo-naprawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
zaplecza technicznego (wulkanizatornia, akumulatornia, itp.) i socjalno-bytowego,

itp.
> | pietro: pomieszczenia biurowe i zaplecza socjalno-bytowego, itp.

¢ ilos¢ segmentow hali: 8 o szerokosci ok. 6 m, w tym 7 stanowisk obstugowo naprawcze i
1 segment cze$¢ warsztatowa biurowo socjalna skfadajgce sie np. z:

1 stanowiska obstugi codziennej z kanatem,

1 stanowisko Stacji Kontroli Pojazdéw z kanatem,

1 stanowisko myjni do mycia wnetrz autobuséw,

1 stanowisko myjni do mycia zewnetrznego autobuséw
3 stanowiska do naprawy i obstugi

» zaplecze biurowe i socjalno-bytowe

YV V.V V V

e zasilanie w media:
> energia elektryczna: z istniejgcej rozdzielni niskiego napiecia,
energia cieplna: z istniejgcego przytgcza sieci miejskiej,
woda: z istniejgcego przytgcza sieci miejskiej,
Scieki deszczowe: do istniejgcego kolektora sieci miejskiej,
Scieki sanitarne i przemystowe: do istniejgcego kolektora sieci miejskiej,
» inne wg ustaleh z Zamawiajgcym

YV V V V

e Kkonstrukcja :
» Sciany: szkieletowa pokryta ptytami warstwowymi z pianki poliuretanowej

e dach: szkieletowa =z ptyt warstwowych z pianki poliuretanowej pokryty papa
termozgrzewalna

e instalacje wewnetrzne:
> elektryczna,

» cieplna z weztem cieplnym, oparta na aparatach grzewczych oraz wykorzystujgca
ekologiczne zrodta energii — kolektory stoneczne,

wodno-kanalizacyjna,

sprezonego powietrza,

dystrybucji olejéw i ptyndéw eksploatacyjnych,
odbioru oleju przepracowanego,

Y V V VY
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i)

k)

» wentylacyjna wymuszona: ogolna sterowana recznie i miejscowa — centrale
wentylacyjne zainstalowane pod dachem

» wyciggu spalin z poszczegdlnych stanowisk,

» odkurzania przemystowego centralnego na stanowiskach OC

» monitoringu wizyjnego,

> teletechniczna: komputerowa, telefoniczna, alarmowa, radiowezta wewnetrznego,

e maszyny i urzgdzenia:
» bramy wjazdowe na stanowiska:
— szybkobiezne rolowane,
— segmentowe przezierne na pozostatych stanowiskach,

» myjnia szczotkowa autobuséw (stacjonarna) z systemem mycia podwozi oraz

systemem oczyszczania i odzysku wody

> podnos$niki elektryczne chwytakowe do obstugi autobuséw 2 i 3 osiowych:
—  4-ro kolumnowe o udzwigu 24 ton 3 szt.,
—  6-cio kolumnowe o udzwigu 36 ton 1 szt.

podnosniki kanatowe pneumatyczne,

Y

» platforma podnos$nikowa przejezdna do demontazu/montazu podzespotéw z/w

autobusow o udzwigu ok. 2 ton,
sprezarka Srubowa,

Y

> dystrybutor olejow i plyndw eksploatacyjnych z elektronicznym systemem

dystrybucji,
odkurzacz przemystowy centralny,
> urzagdzenia do wymiany i obstugi ogumienia:

Y

— montazownica
— wywazarka két samochodow osobowych i ciezarowych,
» urzgdzenie do parowego mycia wnetrz autobusoéw,

> spalinowe urzadzenie do ci$nieniowego mycia podzespotéw wymontowanych z

autobusow,
» wyposazenie Stacji Kontroli Pojazdéw wg statusu stacji okregowe;j,
> klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych,
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji jezeli nie zostata wydana

wykonanie projektéw budowlanych niezbednych do dostosowania hali napraw i obstug pojazdow

wodorowych we wszystkich branzach,

wykonanie projektéw wykonawczych we wszystkich branzach,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
sporzgdzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracowanie organizacji i synchronizacji prac zwigzanych z realizacjg robot z uwzglednieniem
specyfiki zaktadu oraz koniecznosci jego funkcjonowania podczas realizacji zadania
opracowanie przedmiaréw robdt oraz sporzgdzenie kosztoryséw inwestorskich i ofertowych
dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji,

dokonanie analizy zapotrzebowania na media dla przebudowywanego obiektu
Zamawiajgcego w tym na energie elektryczng i cieplng w celu ustalenia zapotrzebowania na
media i uwzglednienie wnioskéw z analizy w projekcie,

uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich niezbednych warunkéw
technicznych i wytycznych do projektowania, ktére sg konieczne do wiasciwego opracowania
dokumentacii,

wykonanie wszelkich opracowan oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i
innych pozwolen, opinii, uzgodnien
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D

p)

wykonanie wszelkich dokumentéw, w tym dodatkowych i pomocniczych opracowan
projektowych, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji, warunkéw na przytgczenie projektowanego
obiektu do sieci zewnetrznych i innych zgéd wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
a takze dokumentow do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielnie zaméwienia
publicznego na wykonanie robo6t budowlanych oraz do realizacji w/w robét budowlanych,

wykonanie mapy do celéw projektowych, jesli bedzie wymagana,

uwzglednienie w opracowaniach projektowych wyrobow budowlanych (materiaty i urzgdzenia)
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz wskazanie wymaganych atestow i
certyfikatow. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca zastosuje sie do wymagan
Zamawiajgcego, aby dokumentacja projektowa okreslata jedynie parametry techniczne i
wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobéw, w celu zapewnienia konkurencyjnosci, chyba
ze jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych. Nie dopuszcza sie na
jakimkolwiek etapie przygotowania dokumentacji stosowania nazw wiasnych produktow pod
rygorem uznania oferty za niewazng

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych — na podstawie
upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego,

uzyskanie opinii, ekspertyz wymaganych prawem, w tym w zakresie przepisow p. poz,

Sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robét budowlanych w trybie
okreSlonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

e wizytacje na budowie majgce na celu w szczegdlnosci stwierdzenie w toku
wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg (zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane),

e dokonywanie wszelkich zmian i uzupetnien Dokumentaciji jej przerdbek lub adaptacji na
etapie realizacji rob6t budowlanych do czasu ich zakonczenia,

e udziat w naradach zwigzanych z inwestycjg, wydawanie opinii i udzielanie wyjasnien,
wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, w
uzgodnionym terminie.

Wydawanie opinii i udzielanie wyjasnien bedzie sie odbywaé niezwiocznie, natomiast
dokonywanie zmian i uzupetnien w terminie jak najszybszym zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Swiadczenie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, ustug doradcy do spraw przedmiotu
zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych polegajgcych na realizacji budowy w oparciu o dokumentacje projektowg w tym
w opracowaniu SWZ, przedmiotu zamodwienia oraz projektu umowy na wykonanie robét
budowlanych.

W zakresie swiadczenia ustug doradcy ds. przedmiotu i warto$ci zamowienia w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych realizowanych na
podstawie Dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

o wystepowania w charakterze doradcy ds. przedmiotu zamdwienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w toku przygotowania i prowadzenia ww. postepowania,

e niezwlocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dot. przedmiotu
zamoéwienia, umozliwiajgcego wykonanie czynnosci w postepowaniu w terminach
przewidzianych w Ustawie oraz udzielania na zgdanie Zamawiajgcego lub komisji
przetargowej w ww. postepowaniu opinii w formie pisemnej w przedmiotowym
zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

e niezwtocznego dokonywania uzgodnionych dwustronnie zmian i uzupetnien
Dokumentacji jej przerébek lub adaptacji, na etapie przygotowania i prowadzenia
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postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych
polegajagcych na realizacji poszczegolnych etapow robot, do czasu ich zakonczenia, w
sposob umozliwiajgcy wykonanie czynnosci w ww. postepowaniu w terminach
przewidzianych w Ustawie i wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

4. Wprowadzanie nieistotnych zmian do projektu budowlanego, zgtoszonych do wykonania

na etapie realizacji robét budowlanych w ramach nadzoru autorskiego.

5. Przekazanie Zamawiajgcemu:

e kompletnego projektu budowlanego w 3 egzemplarzach wraz z kompletng wersjg

elektroniczng na pendrive (skany w wersji PDF), zawierajgcych wszystkie niezbedne
uzgodnienia do wydania decyzji pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia robot
budowlanych, dodatkowo po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robdt
budowlanych nalezy wykonac i przekaza¢ skan kompletnego projektu budowlanego,

projektéw wykonawczych we wszystkich branzach w 2 egzemplarzach wraz z
kompletng wersjg elektroniczng na pendrive (skany zatwierdzonej dokumentacji w
wersji PDF),

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w 2 egzemplarzach wraz z kompletng
wersjg elektroniczng na pendrive (w dokumencie tekstowym oraz skany 1
egzemplarza zatwierdzonej dokumentacji w zapisie PDF),

projektu organizacji prowadzenia robét budowlanych w 2 egzemplarzach wraz z
kompletng wersjg elektroniczng na pendrive (skany w zapisie PDF),

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach wraz z
kompletng wersjg elektroniczng na pendrive (skany w zapisie PDF),

przedmiarow robot dla kazdej branzy oddzielnie w 1 egzemplarzu wraz z wersjg
elektroniczng na pendrive (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub
dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF),

kosztoryséw inwestorskich (szczegétowych) opracowanych dla kazdej branzy
oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji w 1 egzemplarzu wraz
z wersjg elektroniczng na pendrive (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu
kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF).
Sporzadzenie kosztorysu w kazdym przypadku musi by¢é poprzedzone opracowaniem
przedmiaru robat,

e kosztorysow ofertowych opracowanych dla kazdej branzy oddzielnie wraz ze

zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji w 3 egzemplarzach wraz z wersjg
elektroniczng na pendrive (w oryginalnym opracowaniu - w arkuszu kalkulacyjnym lub
dokumencie tekstowym oraz skany 1 egzemplarza w zapisie PDF). Sporzadzenie
kosztorysu w kazdym przypadku musi by¢ poprzedzone opracowaniem przedmiaru
robaot,

pozostatych opracowan, informacji w 1 egzemplarzu wraz z wersjg elektroniczng na
pendrive (skany w zapisie PDF),

e kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 1 egzemplarzu na pendrive, w

tym egzemplarz "Inwestorski" - petny, egzemplarz "Przetargowy" bez kosztorysow
inwestorskich. Kazda branza dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na cze$¢
graficzng dokumentacji dopuszcza sie zamieszczenie rysunkoéw w odrebnych plikach
PDF. Wykonawca zfozy oswiadczenie, ze przekazana wersja elektroniczna na
pendrive jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji
papierowe;.

Zamawiajgcy wymaga, zeby zamawiane egzemplarze dokumentacji nie roznity sie
zawarto$cig i kolejnoScig wpiecia dokumentow. Zapis na Pendrive powinien byc¢
skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami organu
Administracji Architektoniczno - Budowlanej.
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6.

10.

11.

12

Ztozenie, po zakonczeniu projektowania, pisemnego os$wiadczenia, ze przekazana
Zamawiajgcemu dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostata wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz normami, ze zostata wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢ — o$wiadczenie winno by¢ ztozone na stosownych formularzach
wymaganych przez organ Administracji Architektoniczno —Budowlane;j.

Podpisanie dokumentaciji tj. wszystkich opracowan branzowych i kosztorysowych przez osoby
ja wykonujgce wraz z potwierdzeniem uprawnieniami budowlanymi do wykonywania zawodu,

Uzyskanie sprawdzenia kompletnej dokumentacji pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, przez sprawdzajgcych odpowiedzialnych za spetnienie tych
wymagan i posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci.

Umozliwienie Zamawiajgcemu wglgdu do dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy na
kazdym etapie realizacji prac,

Sktadanie sprawozdan z realizacji zleconego zakresu prac w trybie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

Wyznaczenie imiennie osoby odpowiedzialnej za realizacje obowigzkéw wynikajgcych z
przedmiotu umowy i niezwtoczne poinformowanie o tym Zamawiajgcego,

. Realizacja przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:
a) rozpoczecie prac: z dniem podpisania umowy,

b) zakonczenie prac projektowych, zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe Ilub zgloszenie robot budowlanych i przekazanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej z wytgczeniem projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia
na budowe: w maksymalnym terminie 3 miesiecy od daty podpisania umowy,

c) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, jesli bedzie wymagana

d) termin zakoniczenia petnienia nadzoru autorskiego: do dnia przeprowadzenia odbioru
koncowego Inwestycji i uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku hali.
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