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Strona internetowa DRMG

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z 
zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, 
Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Dolnego Miasta i 
Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” syg. postępowania 177/BZP-
U.500.38.2022/KW

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, na podstawie 
art. 135. ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., jako Zamawiający, udziela wyjaśnień:

PYTANIE 1

Czy w związku z planowanymi pracami Innego Wykonawcy - Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
znany jest Zamawiającemu harmonogram tych robót? Planowany termin rozpoczęcia i czas trwania 
prac?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, iż prace związane z siecią gazową planowane przez PSG mają być 
wykonane w okresie trwania inwestycji przy realizacji innych robót sieciowych.

PYTANIE 2

Dotyczy OPZ pkt 3.3 ppkt c. W tym punkcie Wykonawcę obliguje się do udostępnienia Placu Budowy 
spółce PSG. czy należy zakładać że PSG może zażądać dowolnej przestrzeni na terenu budowy, 
również takiej która może ograniczyć front Wykonawcy, spowodować utrudnienia w organizacji 
ruchu bądź dostęp do innych fragmentów Placu Budowy? Czy spółka PSG jest w jakiś sposób 
ograniczona w możliwości swoich żądań co do udostępnionego zaplecza i dostaw mediów?
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ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową obejmującą przebudowę sieci PSG, zakres w 
związku z tym jest znany. Realizacja ma przebiegać we współpracy z jednostką realizującą roboty z 
zakresu PSG.

PYTANIE 3

Dotyczy OPZ pkt 3.5 Czy znane są Zamawiającemu okoliczności lub przesłanki by wnioskować, że 
takie zgłoszenia, decyzje lub zezwolenia będą konieczne a nie zostały w jasny sposób wskazane w 
dokumentacji i/lub uzgodnieniach z gestorami sieci?

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, iż rolą Wykonawcy jest zapoznanie się z przedłożoną dokumentacją i 
załącznikami do SWZ. Zamawiający posiada niezbędne decyzje administracyjne do realizacji 
zamówienia, niemniej Wykonawca musi pozyskać odpowiednie zgody, decyzje związane m. in. z 
zajęciem pasa drogowego, ochroną drogi itp.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach obowiązku określonego w pkt 3.9 lit. c) OPZ Wykonawca 
powinien wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia przestoju w robotach budowlanych. 
Jednocześnie koszty ewentualnych badań archeologicznych i koszty przestoju zostaną będą 
obciążały Zamawiającego, zaś Wykonawcy będzie uprawniony do wydłużenia terminu realizacji 
robót budowlanych.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia opóźnień. W przypadku wystąpienia opóźnień, 
wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, każdy przypadek będzie rozpatrywany przez
Zamawiającego indywidualnie. Zasady dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy określa
§ 15 Projektowanych postanowień umowy.

PYTANIE 5

W ślad za treścią pkt 3.13 OPZ Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przygotowanie 
dokumentacji zamiennej w zakresie niezbędnym do doprowadzenia robót objętych przedmiotem 
umowy do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, odnośnymi standardami, 
normami i wymaganiami technicznymi stanowi obowiązek Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 5

Punkt 3.13 OPZ nie mówi o dokumentacji zamiennej. 
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PYTANIE 6

Wykonawca zwraca się o wykreślenie ostatniego zdania pkt 3.14 OPZ, względnie o odniesienie 
przewidzianego w nim obowiązku wyłącznie do aktualizacji harmonogramu jako, że obiektywnym 
faktem jest brak możliwości przewidzenia wpływu stanu epidemicznego, pozostającego poza 
całkowitym wpływem Wykonawcy, na termin realizacji Inwestycji.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma przedstawić harmonogram do akceptacji 
Zamawiającego zgodnie z zapisami OPZ. 

PYTANIE 7

Dotyczy OPZ pkt 4,11 - czy wskazany tu zakres odśnieżania dotyczy całego placu budowy w całym 
okresie realizacji robót czy jedynie miejsc nie dostępnych dla służb miejskich i pługów? czy należy 
przewidzieć montaż podlicznika dla każdego obwodu zasilania oświetlenia ulic od chwili przejęcia 
placu budowy czy jedynie w odcinkach ulic gdzie realizowane jest oświetlenie tymczasowe? czy w 
przypadku wykonania docelowego oświetlenia ulic przed ich przekazaniem Użytkownikowi 
kosztami tego oświetlenia będzie obciążany Wykonawca? jeśli tak to na jakiej podstawie wyliczane 
będą technicznie koszty?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, iż Wykonawca przejmując plac budowy w pełni za niego odpowiada i 
przejmuje wszelkie obowiązki i odpowiedzialność z tego wynikającą. Punkt 4.11 OPZ wyraźnie mówi 
o kosztach i kto je ponosi. 

PYTANIE 8

Jakie stawiki opłat za media należy przyjąć w przypadku refakturowania ich przez gestorów i 
operatorów sieci - prąd woda, ścieki. wysokość stawek za te media są skrajnie różne w chwili 
obecnej na rynku?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, iż wszelkie koszty związane z wykonaniem przełączeń nowych odcinków 
sieci oraz związanych z utratą mediów w czasie robót oraz opłaty za energię elektryczną i wodę 
użytych do prób rozruchu, testów i sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru ponosi 
Wykonawca, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. Zamawiającemu 
nie są znane stawki opłat.

PYTANIE 9

Dotyczy OPZ pkt 4,11 ppkt d Prosimy o potwierdzenie, że kosze śmietnikowe o których mowa to te 
montowane na ulicach służące utrzymaniu czystości na zewnątrz i koszt tam opisany nie dotyczy 
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odpadów wytwarzanych przez mieszkańców lub przedsiębiorców mających siedziby 
przedstawicielstwa w rejonie placu budowy.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 10

Dotyczy OPZ - pkt 4.19 ppk b czy Zamawiający udostępni każdy budynek i lokal w celu wykonania 
takiej inwentaryzacji? Czy z uwagi na rozległy i skomplikowany układ zabudowy Zamawiający 
dopuszcza wykonanie takiej inwentaryzacji w etapach zgodnych z etapami prowadzenia robó na 
poszczególnych ulicach określiwszy wcześniej właściwe obszary oddziaływania?

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający informuje, iż to po stronie Wykonawcy jest dokonanie inwentaryzacji i wszelkie 
czynności z tym związane.

PYTANIE 11

Wobec faktu, iż dokumentacja projektowa jest sporządzana przez Zamawiającego oraz mając na 
uwadze w szczególności art. 433 ustawy PZP zakazujący obciążania Wykonawcy okolicznościami, 
za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że odpowiedzialność 
Wykonawcy, o której mowa w pkt 4.26 OPZ odnosi się w zakresie podziemnym wyłącznie do 
urządzeń zinwentaryzowanych i położonych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentacją lub w miejscu wskazanym przez właścicieli tych urządzeń.

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 12

Czy Zamawiającemu znana jest liczba elementów o których mowa w OPZ pkt 4.29 które wymagają 
regulacji. Czy jeśli opisany element takiej regulacji nie będzie wymagał - znajduje się w miejscu i na 
rzędnej zgodnej z projektowaną przyległą nawierzchnią - należy również uwzględnić jego wymianę?

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, iż wymianie podlegają elementy znajdujące się tylko w obszarze objętym 
inwestycją.

PYTANIE 13

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że obowiązek prowadzenia prac porządkowych oraz 
utrzymania układów drogwych określony w pkt 5.35 OPZ dotyczy wyłącznie skutków 
prowadzonych przez Wykonawcę robót i dostarczanych na ich potrzeby materiałów, tj. skutków 
działania Wykonawcy i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia.
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ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 14

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że opisana w pkt 4.59 praca w dni wolne i godziny nocne 
dotyczy jedynie, okoliczności w których wykonie tej pracy w porze dziennej od poniedziałku do 
piątku jest niemożliwe z uwagi na wymagania gestorów sieci bądź inne wyjątkowe okoliczności.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego w pkt 4.76 utrzymania stałej przejezdności ulic i 
dojazdów do posesji w krótkim okresie czasu? Niektóre posesje posiadają wjazdy o szerokości 
uniemożliwiającej wykonanie ich w technice połówkowej.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający podtrzymuje zapis.

PYTANIE 16

W kilku punktach OPZ dotyczących przyłączy sieci sanitarnych Zamawiający używa sformułowań 
"przełączenie lub wymiana". W których przypadkach należy skalkulować wymianę a w których 
przełączenie tych przyłączy? Z uwagi na krótki czas wn sporządzenie oferty prosimy o podanie ilości 
i średnic odpowiednio dla każdego rodzaju sieci i czynności.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający informuje, iż przełączenia bądź wymiany przyłączy należy skalkulować z godnie z 
dokumentacją projektową.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 12-01-2023
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