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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych przy użyciu sprzętu i materiałów Wykonawcy,
polegające na budowie zespołu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu,
infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I
ROBOTY ZIEMNE

STB 1.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA
STB 1.3 KONSTRUKCJA BETONOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
STB 1.4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
STB 1.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI
STB 1.6 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
STB 1.7 KONSTRUKCJA STALOWA
STB 1.8 POKRYCIE DACHU Z BLACHY

ARCHITEKTURA

STB 2.1 PODKŁADY PODPOSADZKOWE
STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE
STB 2.3 OKŁADZINY POSADZEK
STB 2.4 POKRYCIE DACHU Z PAPY
STB 2.5 OKŁADZINY ELEWACYJNE
STB 2.6 ROBOTY MUROWE
STB 2.7 ELEMENTY ŚLUSARSKIE
STB 2.8   IZOLACJE TERMICZNE
STB 2.9 SUFITY PODWIESZANE
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STB 2.10 OKŁADZINY ŚCIENNE
STB 2.11 ROBOTY MALARSKIE
STB 2.12 WINDY
STB 2.13 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW
STB 2.14 RUSZTOWANIA
STB 2.15 DROGI
STB 2.16 ZIELEŃ
STB 2.17 POSADZKA SPORTOWA LEGAROWANA
STB 2.18 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK I PLACU ZABAW

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe
prace tymczasowe i towarzyszące:

 Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych
sieci, dróg, placów i chodników

 Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia

budowy.
 Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym

także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 Utrzymanie urządzeń placu budowy,
 Pomiary do rozliczenia robót
 Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 Utrzymanie drobnych narzędzi
 Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 Wykonanie dróg tymczasowych
 Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy
 Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie
będzie opłacał oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, STB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą
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Prawo Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w ciągu 7 dni od zawacia umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże
Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczęcie robót
Rozpoczęcie robót nastąpi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację wykonawczą
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi np.
pomiary, odbiory, próby szczelności.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
STB. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STB i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajęcia pasa drogowego nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar
wywołany przez osoby trzecie, powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i
materiałów niebezpiecznych.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Możliwe jest
występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest
znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany.
Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność
za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej
placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika
robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W
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zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny.
Kierownik budowy sporządza Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu
ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany
zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie):

- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem
- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji
projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika
budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się do ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) w
zakresie udzielania zleceń na roboty dodatkowe i zamienne oraz związanych z tym
procedur.
1.4.13. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika
Budowy należy przyjąć wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2016
r., poz. 290 j.t.) oraz przepisów powiązanych.
1.4.14. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z
Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru inwestorskiego,
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projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w
ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
1.4.15. Dostęp do placu budowy
Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.290 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem

45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod śmietniki.
1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to



STB.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu.
1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór Robót.
1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).
1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy
organ.
1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
1.6.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
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do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.6.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.
1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień
publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
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budowlanego.
1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.
1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych
przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz
Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w
zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STB w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (STB).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności
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wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego
zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części

opisowej i graficznej,
 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji budowy
 harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu

ofertę (zał. nr 2 do umowy).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, plan zapewnienia
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie
dostawy asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i
STB przedstawiając z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w
celu ich zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i
elementów systemowych będzie przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed
zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez
Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami Zamawiającego.
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STB, a także w normach i wytycznych producenta danego
materiału.
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Okres wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie
zawinione przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót
-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do
Izby
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez
organ samorządu zawodowego.
Uzyskanie uprawnień budowlanych  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
wymaga:
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a)  ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
b)  odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a)  ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych
szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia
studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalności,
b)  odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie
realizacji obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub
Projektantów branż których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w
zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony
Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te
muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na
budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STB.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.
6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań
i ich częstotliwości są określone w STB. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
6.2.3. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia w realizacji robót
spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę.
6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie próbek
6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
6.3.2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
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Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
6.6.2. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone
do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent
lub jego upoważniony przedstawiciel:

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według
określonego systemu oceny zgodności,

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne
dokumenty rownoważne.

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
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Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca odbiorów przez służby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania
budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego
obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę.
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne -
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony
Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na
budowę, zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub
nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę
wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i
odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko
lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo
budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i
numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie
powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy
dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba
dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót
budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy
dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej
budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby
przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby,
których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią.
Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub
jego kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
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częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami
klimatycznymi,

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je

przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania się. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej
Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcą jako uprawniony do
reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również oprawniony do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w STB.
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do
książki obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez
Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do
książki obmiarów jest chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z
kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej datę wykonania obmiaru, podpis osoby
wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem przyrostu wartości w danym
okresie rozliczeniowym w jednostkach  zgodnych z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy
zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka
obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia
wykonanych robót.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika
robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy,
pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3,
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następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 operaty geodezyjne,
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w
ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z

dokumentacją projektową i STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach

technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
(np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania
przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i
dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla
sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze
robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W
przypadku robót dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie
na podstawie cen jednostkowych robót podstawowych określonych w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty wyceniać będzie
zgodnie z umową.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
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urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym

wymaganiom STB. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem

7.6. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień

Publicznych podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru
robót według zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym

odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory

częściowe robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile
gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika
budowy oraz pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji
Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi
inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć
czynności odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 kosztorysy powykonawcze,
 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie,
 protokołów prób, badań i sprawdzeń,
 rozliczenia z demontażu,
 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń

ekploatacyjnych,
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 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią
gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty
potwierdzające przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
STB i programem zapewnienia jakości (PZJ),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

po dostarczeniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem
dokumentów niezbędnych do jej wydania.

8.6. Przeglądy gwarancyjne
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż

6 miesięcy zgodnie z umową i kartą gwarancyjną
8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny

Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc w którym upływa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ustalenia Ogólne
9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii
wykonania robót w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty
tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują
związane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są
zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je
Wykonawca. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich
kosztorysu ofertowego.
9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w
szczególności: urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia
wykopów, rusztowania, obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach
jednostkowych robót podstawowych lub kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie
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ofertowym Wykonawcy.
9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być
wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający
odliczy Wykonawcy z jego wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając
jednocześnie cena robót zamiennych.
9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie
budowlanym lecz nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót,
mogą być one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego.
9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych
robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku
braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe
wyceniane będą na podstawie:

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku

braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w
przypadku braku takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza
cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiału,
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W
przypadku wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze,
Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów
danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww.
zapytań.

9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa,
wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez
Zamawiającego (inspektora nadzoru lub komisję odbioru) protokołów odbioru –
częściowego lub końcowego.
Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (po zakończeniu kwartału
rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartał rozliczeniowy rozpoczyna się w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym została zawarta niniejsza umowa.
Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót.
9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem
częściowego lub końcowego odbioru robót.
9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
lit b ustawy Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym),
inspektor nadzoru i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania,
który wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie
wyceniane wg zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja
odbędzie się w oparciu o odrębną umowę.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne

zastąpić można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
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równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 j.t.)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125

j.t.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.

poz.1232 j.t.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460

j.t.).
 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.

U. z 2015 r. poz.1203 j.t.).
 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z

2015 r., poz. 322 j.t.).
 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012
r. Nr 1225 j.t.).

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
późn. zm.).

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z
2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr 118
poz. 1263).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75 poz. 690).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1129 j.t.).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz.
1596 j.t.).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.
U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i
projektowych.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169,
poz. 1650 j.t.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


