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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37147303: Zaprojektowanie, 
wybudowanie, montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych dla budynków przy ul. Skarżyńskiego i 
Dywizjonu 303 w Gdańsku 
 

 
Pytania: 
 
1. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Proponowany przez nas termin od 14 do 16 lipca. 
 
2. Prosimy o informację czy roboty montażowe ograniczają się wyłącznie do pomieszczeń węzłów cieplnych 
(tzn. wszystkie rurociągi instalacji wewnętrznych będą już doprowadzone do pomieszczenia węzła 
cieplnego). 
 
3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istniejących rozdzielaczy instalacyjnych pozostają one bez 
zmian 
(stanowią część instalacji wewnętrznej c.o.), tj. zakres prac montażowych będzie uwzględniał podłączenie 
węzła do istniejących rozdzielaczy (bez ich ewentualnej modyfikacji). 
 
4. Prosimy o potwierdzenie, że prace elektryczne: wykonanie oświetlenia, doprowadzenie WLZ, wykonanie 
szyny wyrównawczej są poza zakresem oferenta (w zakresie oferenta podłączenie do istniejącej instalacji 
wyrównawczej w pomieszczeniu). 
 
5. W związku z zakresem prac dot. demontażu istniejących urządzeń węzłów 1- funkcyjnych oraz węzła 
grupowego zawracamy się z prośbą zorganizowanie wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w celu 
oszacowania kosztów z tym związanych lub przedstawienie przez Zamawiającego przedmiaru robót. 
Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SWZ o rzuty pomieszczeń węzłów cieplnych. 
 
6. Ze wstępnych obliczeń projektanta wynika, że moce węzłów na c.o. i c.w.u. max powinny być znacznie 
wyższe niż te zwarte w Specyfikacji Technicznej. Prosimy o informacje jakie moce (c.o. i c.w.u. max) 
powinny być przyjęte do wyceny węzłów. 
 
7. W związku z brakiem w zapisach SWZ informacji, jakie stawki VAT należy przyjąć dla poszczególnych 
węzłów cieplnych, prosimy o doprecyzowanie zapisów. Celu określenia prawidłowej stawik VAT w 
załączeniu przesyłamy oświadczenia dot. charakterystyki budynków z prośbą o uzupełnienie. 
 
8. Jeżeli dla węzłów cieplnych dot. przedmiotu postępowania należy przyjąć różne stawki VAT (tj. VAT 8% 
jak i VAT 23%), prosimy o dostosowanie wzoru formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz wzoru 
umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) do odpowiedniej formy wyrażenia w nim wynagrodzenia. 
 
9. W ocenie Wykonawcy poniższe zapisy w Umowie nie dotyczą realizacji prac związanych z budową 
węzłów: 
a) Par 3.4, ust. 1 lit. b) 
b) Par 3.4, ust. 3, 4, 7 i 8 
c) Par 8 ust. 
 
10.  W odniesieniu do zapisu Umowy §4, pkt. c), prosimy o wyjaśnienie jaką dokumentację projektową 
Zamawiający będzie przekazywał? 
 
11. W odniesieniu do zapisu Umowy §6, ust. 2, prosimy o wyjaśnienie o jakie prace odtworzeniowe chodzi? 
W ocenie Wykonawcy zapis ten nie dot. realizacji prac związanych z budową węzłów. 
 
12. W związku krótkim terminem realizacji prac dot. zadania wnosimy o wykreślenie z zapisu Umowy §7.1, 
ust. 2. 
 
13.  W odniesieniu do zapisu Umowy §8, ust. 2, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności nazw załączników. Zał. 
nr 3 dołączony do Umowy ma nazwę: „Wykaz dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych” 
? 
 
14. W odniesieniu do zapisu Umowy §13, ust. 2, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu do max. 14 dni. 
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15. Prosimy o wskazanie konkretnego zakresu demontażu węzła grupowego przy ul. Skarżyńskiego w 
Gdańsku. 
 
16. Prosimy o wskazanie konkretnego zakresu demontażu indywidualnych węzłów cieplnych na 
poszczególnych budynkach. 
 
17. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty wynikające z odwodnienia i późniejszego nawodnienia 
rurociągów w terenie lub instalacji wewnętrznej w budynkach. 
 
18. Po wykonanym montażu węzła ciepłowniczego po czyjej stronie leży ponowne uruchomienie i regulacja 
instalacji wewnętrznej budynków. 
 
19. Czy należy przewidzieć montaż dodatkowego licznika ciepła dla modułu c.o. na węźle cieplnym. 
 
20. Z uwagi na zakres inwestycji oraz występujące opóźnia w dostawach materiałów niezbędnych do 
budowy węzłów wnosimy o przesunięcie terminu realizacji inwestycji do dnia 30.10.2021 r. 
 
21. Zwracamy się z prośbą o zmianę kryterium okresu gwarancji jakości: od 36 miesięcy do max. 60 
miesięcy. W ocenie Wykonawcy zaproponowany termin jest zbyt długi z uwagi na okresy gwarancji 
proponowane przez producentów urządzeń do budowy węzłów, które to wynoszą max 60 miesięcy. 
 
22. W związku ze złożonością zakresu robót oraz chłonnością w przygotowaniu oferty, jak również z uwagi 
na brak wskazania przez Zamawiającego konkretnego zakresu demontażu indywidualnych węzłów cieplnych 
na poszczególnych budynkach, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 
02.08.2021r. 
 
 
 
Odpowiedzi:  
 
Ad.1) Wizja w terenie w czwartek tj. 15.07.2021 godz. 9.00, adres zbiórki ul. Dywizjonu 303 nr 3 B 
 
Ad. 2) Zgodnie z zapisami zawartymi SWZ III. Opis Przedmiotu Zamówienia „Roboty budowlane związane z 
przygotowaniem istniejących pomieszczeń węzłów nie są przedmiotem zamówienia”. Roboty montażowe 
przewidywane są tylko w pomieszczeniu węzła. 
 
Ad. 3) Tak potwierdzamy, że zakres prac montażowych uwzględnia podłączenie węzła do istniejących 
rozdzielaczy. 
 
Ad.4) Zgodnie z zapisami zawartymi SWZ III. Opis Przedmiotu Zamówienia „Roboty budowlane związane z 
przygotowaniem istniejących pomieszczeń węzłów nie są przedmiotem zamówienia”. 
 
Ad.5) Wizja w terenie jest zorganizowana w dniu 15.07.2021 roku godz. 9.00, adres zbiórki ul. Dywizjonu 
303 nr 3 B. Rzuty pomieszczeń węzłów stanowią załącznik nr 10 do SWZ. 
 
Ad. 6) Do wyceny węzłów powinny być przyjęte poniższe moce. 
 
 

Lp
. 

Adres węzła c.o. 
Liczba 

mieszka
ń 

Powierzchni
a 

Kubatura CO [kW] 
CWU śr 

[kW] 
CWU max 

[kW] 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Dywizjonu 303 3 B 41 2 748,08 7 145,00 179 42 116  

2 Dywizjonu 303 3 D 45 3 080,75 8 009,95 201 46 121  

3 Dywizjonu 303 5 A 65 4 722,33 12 278,04 307 67 147  

4 Dywizjonu 303 5 C 65 4 318,38 11 227,77 281 67 147  
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5 Dywizjonu 303 5 E 58 3 925,80 10 207,07 256 60 138  

6 Dywizjonu 303 5 G 47 3 140,66 8 165,71 205 48 124  

7 Dywizjonu 303 5 I 41 2 748,08 7 145,00 179 42 116  

8 Dywizjonu 303 9 A 47 3 140,66 8 165,71 205 48 124  

9 Dywizjonu 303 9 C 59 4 117,61 10 705,79 268 61 139  

10 Dywizjonu 303 11 B 40 2 917,36 7 558,28 189 41 115  

11 Dywizjonu 303 13 A 41 2 748,08 7 145,00 179 42 116  

12 Dywizjonu 303 15 B 35 2 237,23 5 788,97 145 36 108  

13 Dywizjonu 303 15 E 30 2 037,23 5 271,46 132 31 101  

14 Dywizjonu 303 17 B 24 1 578,72 4 077,13 102 25 89  

15 Skarżyńskiego 4 B 40 2 615,90 6 759,73 169 41 115  

16 Skarżyńskiego 6 C 45 2 615,90 6 759,73 169 46 121  

17 Skarżyńskiego 6 E 41 3 162,71 8 210,76 206 42 116  

18 Skarżyńskiego 7 C 40 3 015,84 7 813,39 196 41 115  

19 Skarżyńskiego 8 B 35 2 119,40 5 488,99 138 36 108  

20 Skarżyńskiego 8 E 30 2 119,40 5 488,99 138 31 101  

21 Skarżyńskiego 10 A 41 3 162,71 8 210,76 206 42 116  

22 Skarżyńskiego 10 D 30 1 961,92 5 093,37 128 31 101  

23 Skarżyńskiego 10 G 25 1 335,93 3 422,57 86 26 91  

24 Skarżyńskiego 12 B 40 2 615,90 6 759,73 169 41 115  

25 Skarżyńskiego 14 B 40 2 615,90 6 759,73 169 41 115  

26 Skarżyńskiego 14 E 16 1 033,33 2 676,01 67 17 73  

 
 
Ad.7) Węzły cieplne, które mają zostać wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy: 
 

Lp Ulica 
Nr 

budyn
ku 

[-] [-] [-] 

1 Dywizjonu 303 3b 

2 Dywizjonu 303 3d 

3 Dywizjonu 303 5i 

4 Dywizjonu 303 5g 

5 Dywizjonu 303 5e 

6 Dywizjonu 303 5c 

7 Dywizjonu 303 5a 

8 Dywizjonu 303 9c 

9 Dywizjonu 303 9a 

10 Dywizjonu 303 13a 
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11 Dywizjonu 303 15e 

12 Dywizjonu 303 15b 

13 Dywizjonu 303 17b 

14 Dywizjonu 303 11b 

15 S. Skarżyńskiego 7b 

16 S. Skarżyńskiego 12b 

17 S. Skarżyńskiego 10g 

18 S. Skarżyńskiego 10d 

19 S. Skarżyńskiego 10a 

20 S. Skarżyńskiego 6e 

21 S. Skarżyńskiego 6c 

22 S. Skarżyńskiego 4b 

23 S. Skarżyńskiego 8e 

24 S. Skarżyńskiego 8b 

25 S. Skarżyńskiego 14b 

26 S. Skarżyńskiego 14e 

 
znajdują się w istniejących  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami prawa należy do ich budowy zastosować stawkę VAT w wysokości 8%.  
 
Ad.8) Dla węzłów cieplnych dot. przedmiotu postepowania należy przyjąć jedną stawkę VAT. 
 
Ad.9) Zapisy w umowie: 

a) §3.4 ust. 1 lit b) – zapisy uważamy za zasadne 
b) §3.4. ust. 3, 4, 7 i 8 – Zapisy dotyczą sytuacji, w której dana przesłanka wystąpiłaby, to 

należy wykonać określony ciąg czynności.  
c) §8 ust. – Wykonawca nie doprecyzował, który ustęp miał na myśli. 

 
Ad.10) §4, pkt. c) Został usunięty z Umowy. 

 
Ad.11) §6, ust. 2 Umowy dot. wystawiania faktur VAT za częściowe wykonanie Przedmiotu Umowy po 
zakończeniu każdego miesiąca udokumentowanego protokołem 

 
Ad.12) §7.1, ust. 2 - Zapisy uważamy za zasadne. 

 
Ad.13) Została poprawiona nazwa załącznika nr 3 w Umowie. W związku z powyższym §8 ust. 2 Umowy 
nabiera brzmienia 

 
Zamawiający przystąpi do odbiorów zgodnie z Wykazem dokumentów wymaganych przy odbiorze obiektów 
cieplnych  stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.  

 
Ad.14) Zamawiający przychyla się do prośby. W związku z powyższym §13 ust. 2 Umowy nabiera brzmienia: 
Podzlecenie prac Podwykonawcom wymaga uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności zgłoszenia 
Zamawiającemu, ze wskazaniem nazwy Podwykonawcy i szczegółowego zakresu powierzonych mu prac, 
dostaw, usług lub innych czynności związanych z Przedmiotem Umowy oraz projektu proponowanej umowy 
na podwykonawstwo. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego w ciągu 14 dni pisemnego 
sprzeciwu wobec wykonywania Prac przez Podwykonawcę uznaje się, iż Zamawiający wyraził zgodę na 
zlecenie prac Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zawartą umowę o 
podwykonawstwo (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

 
Ad.15) W węźle grupowym należy zdemontować wszystkie urządzenia, rurociągi i armaturę do zaworów 
progowych znajdujących się po stronie wysokich parametrów. 
Na etapie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym ewentualny odzysk elementów z węzła. 



 

Strona 5 z 5 

 
 

Ad.16) Zakres demontażu istniejącego węzła 1-funkcyjnego: od zaworu progowego (włącznie z wymianą na 
wspawany) do pierwszych zaworów wychodzących z węzła na instalację (włącznie z zaworami). 
Na etapie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym ewentualny odzysk regulatorów i siłowników z węzłów. 

 
Ad.17) Wykonawca ma uwzględnić ww. koszt. 

 
Ad.18) Zgodnie z zapisami SWZ rozd. IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacyjnych 
montaż i uruchomienie węzłów ciepłowniczych wraz z ich podłączeniem do istniejących przyłączy 
ciepłowniczych i instalacji wewnętrznych budynku. 
Prace związane z regulacją instalacji wewnętrznej budynku nie są przedmiotem zamówienia. 
 
Ad.19) Nie przewidujemy montażu dodatkowego licznika ciepła dla modułu c.o. na węźle cieplnym. 

 
Ad.20) Wykonawca powinien wykonać przedmiot Umowy w terminach do:  
 

o 30.08.2021 r. – wykonanie dokumentacji projektowej węzła ciepłowniczego,  
o 30.10.2021 r. – roboty demontażowe, roboty instalacyjne związane z montażem węzła 
o 30.05.2022 r. – roboty instalacyjne związane z demontażem węzła grupowego i uruchomieniem 

węzłów ciepłowniczych 2-funkcyjnych.  
 
Pkt. a) i b) stanowią 90% prac ujętych w zamówieniu przetargowym.  
Całość Przedmiotu Umowy powinna zostać zrealizowana nie później niż do dnia 30.05.2022 r.  
W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do treści pkt. IV SWZ i §2 Umowy, a także 
uaktualnił zał. nr 2 i 5 do SWZ. 
 
Ad.21) Zamawiający informuje, iż pożądany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do treści pkt. XVI SWZ. 
 
Ad. 22) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.07.2021r. do godziny 10.00. Podpisanie umowy 
z Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w SWZ. W załączeniu do komunikatu Zamawiający 
przekazuje korektę SWZ oraz korektę zapytania ofertowego 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 21.07.2021 r.  


