Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA nr IR.ZP.272.3.2022

zawarta w dniu .ccceeveeneeenenne 2022 roku w Grybowie

pomiedzy Gming Grybdw majaca swojg siedzibe w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybow

posiadajacg NIP: 734-35-15-546 oraz REGON 490007494

reprezentowang przez:

Pana Jacka Migacza - Wdjta Gminy Grybow

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Chronowskiej — Skarbnika Gminy Grybdéw

zwang dalej Zamawiajgcym,

siedziba: ..o
NIP: e , REGON: oo
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamodwienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. bz
U.z2021r. poz. 1129z pézn. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Budowa ogélnodostepnej infrastruktury

turystycznej — budowa otwartego basenu wraz z zjezdzalnig, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem
sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym w miejscowosci Biata Nizna.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamodwienia publicznego, miejscem wykonania
zamowienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w
okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w
dokumentacji i przedmiarze robot, a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy
techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej, do wykonania zadania.

§2

1. Przedmiotem zamowienia jest: Budowa ogdlnodostepnej infrastruktury turystycznej — budowa otwartego
basenu wraz z zjeidialnia, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym
obiektem kubaturowym w miejscowosci Biata Nizna

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a. budowe odkrytego basenu wraz z zjezdzalnig i wodnym placem zabaw dla dzieci,

b. budowe budynku zaplecza basenowego (zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne),
c. budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,

d. zagospodarowanie terenu.

3. Szczegdétowy zakres zamodwienia zostat okreslony w zataczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna
(instalacji sanitarnych, architektura i konstrukcja, instalacji elektrycznej, zagospodarowanie terenu,
technologia wody) sktadajgca sie z nastepujgcych opracowan:

3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3.3. Przedmiary robdt (materiat pomocniczy przy wycenie robét) wraz z kosztorysem ofertowym.
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PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .......cccoeevevvenneee. .

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z péZn. zm.).

Wykonawca ustanawia:

3.1. kierownika budowy w o0sobie: ... , Pposiadajgcego uprawnienia budowlane nr
........................................ , ktéry jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony
Wykonawcy oraz kierownikdéw robét:

3.2. branza sanitarna: ......cveeeviennneneinene s

3.3. branza elektryczna: .....ccecevvevnicineinerceseneeene

3.4, Branza drogOWa ......ececernuereereruneeeserereneseieeeaenens

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos$¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany

informowa¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu beda gotowe do zbadania i

odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci

wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli

zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robot ponownie - zgodnie

z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

W trakcie realizacji zamdwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, ktory

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 7 dni od daty podpisania
umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1. kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci
i uzycia wtasciwych materiatow,

2.2. zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnosc z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozgdana.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

3.2. informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3.3.  wykonanie zasilania placu budowy na witasny koszt oraz pokrycie we wtasnym zakresie kosztéw
mediéw.

3.4. przywrdcenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania
tego zobowigzania Zamawiajgcy, na podstawie komisyjnie sporzgdzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robét,

3.5. utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robét i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

3.6. zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementow juz
wykonanych celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich
skutkdw na wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,
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3.7. dbatos¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdw dotyczacych ochrony Srodowiska w miejscu realizacji robot
i na terenie przylegtlym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddw,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

3.8. prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatow i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

3.9. po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowaé teren prowadzonych robdét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0s6b niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt
oswietlenie placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni¢ warunki bezpieczerstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

3.10. odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robdt i na terenie
przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,

3.11. ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzagdzenia stanowigce jego wtasnos¢, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia
odbioru korcowego,

3.12. uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,

3.13. przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajgcych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacje
powykonawcza);

3.14. pozyskanie wymaganych opinii, odbiorédw, zgloszerh i decyzji zezwalajgcych na rozpoczecie
uzytkowania obiektu,

3.15. przerwanie robdt, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne,

Ponadto Wykonawca:

4.1. w terminie 7 dni roboczych od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawniedn budowlanych i zaswiadczenia
o przynaleznosci do witasciwej izby samorzgdu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

4.2. zobowigzany jest stosowal w czasie realizacji zamoéwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic
staty nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez
wtasciwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie
norm i przepisOw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych oséb znajdujgcych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:
5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgCego — .c.oecveevieeiiiniiieiisiicesc e
5.2. adres poczty elektronicznej WYKONAWCY = ......ccceceveeeireereee s cseseeseesennens

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego

i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady

koordynacyjne bedg organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych  wykonania

i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajgcy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone

wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa wyniknie:

9.1. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug Srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

9.2. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

9.3. z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg
obie strony w réwnych czesciach,

9.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktéorych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce
we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposdb zapewniajacy niezaktécone uzytkowanie tras
rekreacyjno-sportowych znajdujgcych sie w  sasiedztwie prowadzonych robdt oraz zachowanie
bezpieczeristwa oséb tam przebywajgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania n/w instrukcji:

11.1. instrukcji obstugi basenu,

11.2. instrukcji BHP dla obiektu,

11.3. instrukcji p.poz dla obiektu,

11.4. instrukcji obiektowych i stanowiskowych,

11.5. instrukcji obstugi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych,

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakoniczenia zamdéwienia: do 14 miesiecy od daty podpisania umowy wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia zgodnie z harmonogramem robét okreslajgcym terminy realizacji

poszczegdlnych etapdw robdt stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana termindéw realizacji

poszczegdlnych elementéw robdt moze by¢ dokonana na warunkach okreslonych w umowie.

Za termin zakoAczenia zamodwienia uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia wraz

z przeprowadzeniem niezbednym odbioréw czesciowych, préb, badan i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich

wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyzji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu (w tym

pozwolenia na uzytkowanie).

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry

stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji przedmiotu

zamowienia, termin zakornczenia wykonywania umowy moze ulec skréceniu.

Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy

pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatéw.

Materiaty o ktérych mowa w ust.1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepiséw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz
obowigzujgcym normom.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkgcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania
jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow o ktdrych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazide zgdanie
inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE

§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ UmMOWY: ....ccoeeeeueeverieee e, zt
VAT 23%: wooceveeevccveceeenen 24
Cena umowy brutto: ......cccervevrveevcerceneeenn. 28
SIOWNIE: et ztotych

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztoéw prac, z zastrzezeniem § 21.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, z
zastrzezeniem ust. 5i 7 oraz § 21.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robodt,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie
ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug
Srednich stawek, narzutow i innych czynnikow cenotwdérczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku
realizacji robot wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem w ramach
niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementdw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga
przekracza¢ srednich stawek, narzutéow i innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robét dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji
robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét koniecznosci i aneks do niniejszej
umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLtATNOSCI
§8
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktur czesciowych w kwotach
i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kwota wynikajaca z faktury korncowej wynosi nie mniej niz 20% i nie
wiecej niz 50% wynagrodzenia wykonawcy, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego badz

koricowego odbioru robét.

Ptatnosci realizowane bedga po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét,
zgodnie z protokotem odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez,
Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz optaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajgcego przelewem za posrednictwem
metody  podzielonej ptatnosci  (split payment) na rachunek bankowy  Wykonawcy nr
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 5 nalezy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug oraz
zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
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W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikdéw” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
8.1. Nabywca tj.: Gmina Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow, NIP: 734-35-15-546;
8.2. Odbiorca: Urzad Gminy Grybdw, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybow.

§9
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcdéw warunkiem wyptaty przez
Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce
fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedfozy¢ liste
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy
wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 1, na zasadach okreslonych w art. 465
PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie
okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 1 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art.
481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdzinienie w spetnieniu $wiadczenia
pienigznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie
oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza,
Ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w
ZAKIESIE oottt sttt ettt et sttt et b b e ettt ebe st se et et e sbeseaes
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajagcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
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2)

3)

4)

5)

6)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robét.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni

od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
c) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w
tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okreslac¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci
oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byé dodatkowo
kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron
wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
do reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbidér dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umdéw oraz umowy nhie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane
przez Zamawiajcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robdét budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z
projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajacego;

f)  w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspdlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz
z umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich
umow przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej
umowy W sposob umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajagcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatacznik do
oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub
minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty
umow oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuziszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §
1i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) — ZWang
dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" §1i3KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez
Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 14 dni od
powziecia informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem s3
ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o

ktérej mowa w art. 647" § 1 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust.

2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
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umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej
Umowie.

17) Do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.

18) Procedure zawierania umoéw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a)  wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w pkt 1, 313,
b) zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamdéwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcédw biorgcych udziat w
realizacji zamdwienia, okreslajagcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w
§ 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje
Wykazu okreslonego powyze;j.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z
nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych
Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w
terminie niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktédrym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamodwienie na roboty
budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia
okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na
warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegaja
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umoéw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajacego Ilub Zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza
innych uprawnient Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5.  Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, musza by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit.
d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11
. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 z pézn. zm.).
. Wymagania powyzisze dotyczg pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia —
bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane.
Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania nastepujace dokumenty oraz informacje:
3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,
3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o
prace,
3.3. poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikow,
3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika
Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz bedy posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkoéw.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty oraz
za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12
W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma
i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider

konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczert z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz
za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktdore bedg

naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

2.1. zwioke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczgc od ustalonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,

2.2. zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
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2.3. zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

2.4. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.5. odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.6. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

2.7. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.8. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.9. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.10. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z
§10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 2.000,00 ztotych,

2.11. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,

2.12. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1
czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw,

2.13. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

2.14. Za realizacje robdt bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot

umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar umownych nie

pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz

15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w & 7 ust. 1.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu zostanie

potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej

umowy, z zastrzezeniem art. 15r" Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z pdzn. zm.).

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
1.2. Odbidr czesciowy
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1.3. Odbidr robét koncowy
1.4. Odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos$¢ przedmiotu umowy.

4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:

4.1. Odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek ktdrych udziat nakazuja odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo
budowlane,

b. dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
prob i sprawdzen, itd.

d. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatéw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru
dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,
e. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania w instytucji

wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koricowe zadania z podaniem wykonanych elementoéw, ich
ilosci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),

f. dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu
(zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub
droga elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajq sie do usuniecia — moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysokos$¢ wynagrodzenia,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajagcy wyznacza ostateczny
pogwarancyjny odbidér robdt w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

GWARANCIJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15
Strony postanawiajq iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-cy

(zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i
budowlano-montazowe na okres ........................ m-cy (zgodnie z trescig oferty).

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7
dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami
technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 61 7.
Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdiniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych
wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we witasnym zakresie, lub przez podmiot
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg
umowa miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki stwarzajacych
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajgcej Wykonawce robét.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy
sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystaé.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1
i 2, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé przekazania czesci lub catosci przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktéry bedzie uzytkowat wybudowany obiekt
z infrastruktura towarzyszaca.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§ 16
Oprdécz wypadkdw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:
a. Gdy Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

Strona 13



b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
jezeli Wykonawca nie realizuje robét zgodnie z umowa i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu

e. koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru
robét,

4. OQOdstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny
robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,

z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
7.3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem

wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku

stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obydwu Stron
pod rygorem niewaznosci.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktoére
mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, kolizji z niezinwentaryzowanymi
instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajgcymi na wykonanie zamowienia zgodnie
z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ujawnieniem
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig wykonania
robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

b. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w
momencie zawarcia umowy,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

c. koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

e. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt, w szczegélnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2095 z pdzn. zm.).,

f. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

g. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

h. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

i. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

j. zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamdwienia,

— pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin

realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w

realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajacych

wtasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej

pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia

trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pdziniejszego utrzymania oraz pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana
uzasadniajacymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych

na zmniejszenie kosztéw realizacji robdt, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztoéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,
C. zmiang przepisdw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos$¢ zrealizowania

inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub wysokosci czesci robot
budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robodt; powyisze
zmiany muszg wynikac¢ z warunkéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robot i/lub z btedéw
lub rozbieznosci w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku
zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;
rezygnacji z czesci robét jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego
wykonania przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartosc¢
niewykonanych robdt w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;.
niezalezne od stron zmiany dotyczace osdéb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci:
kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreSlonych przez Zamawiajgcego warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej)
zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktdrych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;
zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:
a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesSci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze

powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Ewe

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czeséci zamdwienia,
ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego
podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji
zamoéwienia,

-w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w

szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji
zamowienia po stronie Wykonawcy;

zmiany termindéw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowe;j

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamodwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o
warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze zmiang danych
identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb reprezentujgcych strony
(w szczegodlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);
zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkéow publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robdt fakturami

czesciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami) w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét o

wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robdét dodatkowych

lub w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami
wspotfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

ntualne ograniczenia zakresu robét opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga przekroczy¢ 20% zakresu

robot objetych niniejszym zamoéwieniem.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robot brutto tj: ... zt

i zos

tato wniesione w formie .......cccoeveverericiiveeceienens przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
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4.

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
(wykonania zamodwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;

b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

WALORYZACJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§21

Waloryzacji wynagrodzenia dla robot wykonanych i rozliczanych w 2023 roku dokonuje sie na wniosek
wykonawcy gdy okres realizacji umowy przekroczy 12 m-cy, a kwartalny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych dla | kwartatu 2023 roku publikowany przez Prezesa GUS wykaze wzrost lub obnizke cen o
wartos¢ minimum 3% w odniesieniu do | kwartatu 2022 roku. Waloryzacji bedzie sie dokonywa¢ dla robét
realizowanych od 1 stycznia 2023 roku do konca obowigzywania umowy przez przeliczenie cen
jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym i wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ogtoszonego przez GUS.
W przypadku deflacji nastgpi obnizenie wynagrodzenia, w przypadku inflacji nastgpi zwigkszenie
wynagrodzenia o wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogétem w stosunku do roku poprzedniego, z
zastrzezeniem, iz maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 punktéw
procentowych.
W przypadku waloryzacji cen jednostkowych (uwzgledniajgcych inflacje badz deflacje) Wykonawca opracuje
kosztorys robét przewidzianych do realizacji w 2023 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji. Kosztorys
robot po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzone zestawienie cen po
waloryzacji stanowi podstawe sporzadzania aneksu do umowy i rozlicze w 2023 roku.
Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej, w przypadku realizacji umowy przez okres dtuiszy niz 12
miesiecy, Strony, w drodze pisemnego aneksu dokonajg odpowiednich zmian wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamodwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy PZP t;.
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug ceny netto pozostajg niezmienne, a od chwili
zmiany, podatek od towardw i ustug w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 4 pkt 2-4 odnoszgcego sie
do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci zamdwienia - jest ztozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmiane wynagrodzenia zawierajgcego uzasadnienie oraz
szczeg6towy opis wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa
kalkulacjg kosztéw obejmujacg wykaz oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace tych oséb (a w przypadku rozliczen w stawce godzinowej —
wysokos$cig stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio wykonujgcymi
zamoOwienie) i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i
taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw
Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia
oraz okredli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci
wymienione w ust. 4 pkt 2-4 majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy.
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Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamowienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajgcy uzna wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana
bedzie adekwatna, tj. wynikajaca z zaistniatej zmiany przepiséw prawa. Kwota, o jakg zmienione zostanie
wynagrodzenie Wykonawcy odnoszgce sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamdwienia, nie powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa. W
przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od
otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od otrzymania wniosku.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany
czesci zamodwienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiajgcego akceptacji wniosku
Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej, badz od dnia zakoriczenia negocjacji zakorficzonych porozumieniem stron
co do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy — Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej — do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentow potwierdzajgcych dane wskazywane w
uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 4, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy s3g ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

Wtasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania
ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.), Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1740 z pdin. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych
nie stanowig inacze;.

§23

Umowe sporzgdza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

§24

Integralng czedcig umowy sg zatgczniki:

1.
2.
3.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
Oferta wykonawcy
Specyfikacja warunkéw zamodwienia wraz z zatgcznikami

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie Skarbnika
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