
                                                                                                            
IN.271.3.2023 Leszno, dnia 30 stycznia 2023 r. 

 
 

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 
 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą 

„Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 w Lesznie”. 
  
 
Na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, 
Wydział Inwestycji informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o zmianę umowy w zakresie: 
1) Dodanie zapisów w § 14 o treści mówiące o zapłacie kar dla Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za 

przekroczenie terminu umownego zapłaty należnego  wynagrodzenia o wysokości min.0,05% wartości 
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
2) Dodanie zapisu obligującego Zamawiającego do przedstawienia na każde wezwanie Wykonawcy gwarancji 

zapłaty należnego wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

 
3) Prosimy o dodanie zapisu zobowiązującego Zamawiającego do prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz 

dokonywania odbiorów częściowych robót zanikających oraz określenia terminów przystąpienia do czynności 
odbiorowych. Przy określonym terminie realizacji zasadnym jest, aby termin nie przekraczał  
3 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w § 10 ust.2 projektu umowy przewidział prowadzenie nadzoru inwestorskiego 
dla przedmiotowej inwestycji i w tym celu na platformie zakupowej ogłosił pod nr ID 718423, postępowanie 
przetargowe nr IN.271.2.2023 pn.: „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego”. 
Forma dokonania odbiorów częściowych robót zanikających, w tym terminy zostały określone w projekcie 
umowy na nadzór inwestorski. 

 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla wykonania galerii inspekcyjnej w postaci pomostu 
roboczego z barierką na dachu Sali. 
Odpowiedź: 
Projekt na wykonanie galerii inspekcyjnej w postaci pomostu roboczego z barierką na dachu Sali zostanie 
opracowany przez projektanta i dostarczony Wykonawcy po rozbiórce dachu i wizji konstrukcji dachu. 
  
 
 

I. Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji działając na 
podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
w następujący sposób: 
 
 

 



                                                                                                            
Rozdział 10 – Termin związania ofertą  
ust. 1 
 
Było: 
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  

Jest: 
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
Rozdział 12 – Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert   
ust. 1 i 8  
   
Było: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 01.02.2023 roku, do godz. 10:00. 
 
8.  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 01.02.2023 roku o godz. 10:30. 
 
Jest: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 02.02.2023 roku, do godz. 10:00. 
 
8.  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 02.02.2023 roku o godz. 10:30. 
  
 
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI 

/-/ Celina Pilżys-Kosmatka 
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